

**ПРОТОКОЛ № 35 АФ**

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 21.05.2020г.

**Вопрос 1.24:** *Внесение изменений в решение Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 33 АФ от 14.05.2020 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работы по объекту: «Реконструкция участков тепломагистрали М-31 по ул. Попова с увеличением диаметра» для нужд АО «Барнаульская тепломагистральная компания» (Закупка 3614-2020-ИП-АФ) в части утверждения документации в новой редакции:*

**Основные параметры процедуры.**

*Способ закупки:* запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

*Место выполнения работ:* в соответствии с техническим заданием;

*Заказчик:* АО «Барнаульская тепломагистральная компания»;

*Общий объем закупаемых работ:* в соответствии с техническим заданием;

*Начальная (максимальная) цена договора:* 6 531 893,28 рублей с НДС (5 443 244,40 рублей без НДС)

*Срок выполнения работ:* с 13.07.2020 по 30.08.2020 г.

**Решение:**

1. Внести изменения в решение Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 33 АФ от 14.05.2020 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работы по объекту: «Реконструкция участков тепломагистрали М-31 по ул. Попова с увеличением диаметра» для нужд АО «Барнаульская тепломагистральная компания» (Закупка 3614-2020-ИП-АФ), утвердить документацию в новой редакции согласно Приложению, в части:

- новой редакции Приложения 1 к Документации о конкурентной закупке;
- изменения срока окончания приема заявок: 12-00 час. мск 01.06.2020г.;
- изменения срока проведения процедуры закупки: 05.07.2020г. - 15.07.2020г.

**Дата подписания протокола: 21.05.2020г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Алтайского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

М.В. Бойко