

**ПРОТОКОЛ №19-НФ**

по вопросу повестки дня заседания  
Закупочной комиссии Новосибирского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 21.02.2022 г.

**Вопрос 1.6:** Подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту турбины паровой ст.№2 (инв. № 104010\_110176) тип ВК-25-90-1 для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ (Закупка 1302-2022-НФ)

**Основные параметры процедуры:**

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Поступило заявок:

к установленному в извещении № 32211062961 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 03.02.2022г., - поступила 1 (одна) заявка следующего участника:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Ценовое предложение	Дата и время регистрации заявки
1	1	5 776 011,60 руб. с НДС	02.02.2022 16:21

Место выполнения работ: согласно технического задания;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

**Решение:**

1. Согласовать корректировку технического задания в части изменения срока выполнения работ с «начало- с даты подписания договора; окончание: 31 октября 2022г.» на «начало –с 21.03.2022г.; окончание- 31.10.2022г.»
2. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту турбины паровой ст.№2 (инв. № 104010\_110176) тип ВК-25-90-1 для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ (Закупка 1302-2022-НФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.
3. Согласовать заключение договора подряда на выполнение работ по ремонту турбины паровой ст.№2 (инв. № 104010\_110176) тип ВК-25-90-1 для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ с участником **порядковый номер №1** на условиях:  
Итоговая стоимость: 5 776 011,60 руб. в т.ч. НДС;  
Срок выполнения работ: с 21.03.2022-31.10.2022г.;

**Дата подписания протокола: 22.02.2022г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Новосибирского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

А.Б. Шевчик