

**ПРОТОКОЛ №1143 от 17.05.2016г.**

**по вопросам повестки дня заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)**

г. Кемерово

**Первый вопрос:** Подведение итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по окраске конструкций, оборудования блока 5 в рядах В-Д/28-34 КО и ДО здания Главного корпуса Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» в 2016 году (закупка 1487-2016-КФ)

**Основные параметры процедуры:**

Предмет закупки: Окраска конструкций, оборудования блока 5 в рядах В-Д/28-34 КО и ДО здания Главного корпуса Беловской ГРЭС

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Место оказания услуг: в соответствии с адресами, указанными в техническом задании;

Заказчик: Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»

Закупаемый объём: в соответствии с техническим заданием.

Срок выполнения работ: май – ноябрь 2016г.

Поступило предложений: 9, в том числе:

1. ООО «СТРОЙКОМ», г. Новосибирск, ИНН 5405483700
2. ООО «КУЗБАССЭНЕРГОКОМПЛЕКТ», г. Новокузнецк, ИНН 4253025099
3. ООО «Сибирская Деловая Компания», г. Красноярск, ИНН 2466247857
4. ООО «Мирт», Республика Алтай, с. Турочак, ИНН 4217002593
5. ООО «Торгово-строительная компания «КемСнаб», г. Кемерово, ИНН 5405966761
6. ООО «Мега», г. Кемерово, ИНН 5407051368
7. ООО «СибирьРегионСтрой», г. Барнаул, ИНН 2224156745
8. ООО «КузбассСтройЭнерго», г. Белово, ИНН 4202049359
9. АО «Сибирьэнергоинжиниринг», г. Кемерово, ИНН 2464051792

**Решение:**

Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по окраске конструкций, оборудования блока 5 в рядах В-Д/28-34 КО и ДО здания Главного корпуса Беловской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» в 2016 году (закупка 1487-2016-КФ) **ООО «СТРОЙКОМ», г. Новосибирск, ИНН 5405483700** (является СМСП), на условиях:

Итоговая стоимость: 5 138 513,17 руб. с НДС;

Условия оплаты: в течение 45 календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ;

Договорные условия: на условиях договора Заказчика;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 30.11.2016г.;

Главный специалист

Управления сопровождения закупок

Кузбасского филиала «Сибирская генерирующая компания»



А.Б.Плешивцева