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ДОГОВОР

на выполнение проектных работ, 

выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ.
г. Куйбышев




                                  «____» _______________ 2019 г.

         Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Обособленного подразделения Барабинская ТЭЦ     Кархалева   Андрея   Владимировича, действующего на основании доверенности № 54/32-н/54-2018-8-1036 от 12.12.2018года,  с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ___________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
- 1 этап: согласно заданию Заказчика разработать техническую документацию в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) - по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А для нужд АО «СИБЭКО» Обособленное подразделение Барабинская ТЭЦ. (далее - техническая документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат; 

- 2 этап: согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации выполнить:

- строительно-монтажные работы по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», (далее - работы). Наименование и объем работ определяются сметой, разработанной Подрядчиком в составе технической документации, утвержденной Заказчиком; 

- выполнить пусконаладочные работы по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», (далее - работы). Наименование и объем работ определяются сметой, разработанной Подрядчиком в составе технической документации и утвержденной Заказчиком;
- оказать услуги по изготовлению межевого плана с учетом охранных зон (далее – услуги). Место оказания услуг: тепловые сети от теплового узла УТ 3732 на существующей тепловой сети 2Ду50, до границы земельного участка по ул. Кузнецова 10А в г. Куйбышеве Новосибирской области, и сдать результат работ/услуг Заказчику, а Заказчик обязуется принять Товар, результат работ/услуг и оплатить их.

1.2. Цель использования Заказчиком результата работ: Подключение объекта капитального строительства – капитального гаража, расположенного по адресу: ул. Кузнецова, 10А (по генплану) в г. Куйбышев, Новосибирской области к системе централизованного теплоснабжения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

ПО 1-ому ЭТАПУ:

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту следующие исходные данные, необходимые для выполнения работ: Технический паспорт объекта.
2.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.


2.1.3. В течение 5 календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ (по 1 этапу) и результата работ, ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

2.1.4. Оплатить работы по 1 этапу, выполненные Подрядчиком, в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам. Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.


2.1.6. Не возмещать Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ. 
2.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.2.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.


2.2.2. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 


2.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
2.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.3.2. Выполнить работы 1 этапа, указанные в п. 1.1. Договора, лично или с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

 «В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед   Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору». 

2.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

2.3.4. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Заказчика.

2.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.
2.3.6. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ согласованную техническую документацию в четырех экземплярах. 


2.3.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.3.8. Моментом исполнения обязанности Подрядчика по передаче Заказчику технической документации, перехода права собственности на техническую документацию, а также перехода риска ее случайной гибели (повреждения) является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по данному этапу.

ПО 2-му ЭТАПУ:

2.5. Работы, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика полностью. 
Право собственности на отходы, образованные в результате работ, принадлежит Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 

2.6. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования, за исключением документов о качестве Товара.
 В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества с момента начала выполнения работ до момента приемки результата работ несет Подрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

Если объект   до момента   приемки   Заказчиком   погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) либо   исполнения   ошибочных   указаний   Заказчика, Подрядчик    вправе требовать оплаты всей предусмотренной Договором стоимости выполненных работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 2.13.4. Договора. 

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения данного результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика. 

            2.8. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные   меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой стороной не подлежат. 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в порядке, аналогичном установленному разделом 3 Договора.
2.9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.9.1. Для выполнения работ Подрядчику: предоставляется земельный участок на время строительства по адресу: ул. Песчаная, 3,5, г. Куйбышев, Куйбышевского района Новосибирской области.

2.9.2.   Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 
2.9.3. Проверять не реже, чем один раз в 5 дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи, осуществленные Подрядчиком, в «Журнале общих работ» по форме установленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД-11-05-2007).

2.9.4. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ по этапу с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания.


В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 
2.9.5. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Заказчиком и предоставить их список Подрядчику.

2.9.6.  После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ по Договору, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № 8(38362) 70-003. 
2.10.  ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика (если такие обязанности предусмотрены Договором), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в Журнале, указанном в п. 2.9.3. Договора.

2.10.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.10.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

2.10.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

2.10.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в абзаце 1 настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, срок согласования которой не может превышать 7 календарных дней с момента получения от Подрядчика. 

2.10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в р. 3 Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в изначальной документации к настоящему Договору.
2.11. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.11.1. Выполнить предусмотренные в договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков, в этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору. 

2.11.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  

При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.11.3. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов «Входного контроля» (при необходимости).
2.11.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), предоставленных Заказчиком (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-     иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения трех дневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

2.11.5. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 

- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;

· о безопасности работ, в том   числе, технические, пожарные   и т.д.,   включая проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.

2.11.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.11.7. Вести Журнал (п. 2.9.3. Договора) в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ. 

2.11.8. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения № 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.

2.11.9. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика. 

2.11.10. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по Договору являются даты подписания Заказчиком Актов выполненных работ, формы КС-3, КС-14, ОС-1.

2.11.11. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата   работ   отходы, остатки   строительных   материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности. 

2.11.12. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: в объеме, прописанном в Приложении №6 к договору.
2.11.13. Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком.

2.11.14. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Подрядчиком и предоставить их список Заказчику.

2.11.15. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.

2.11.16. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.

2.11.17. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.  

2.12. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.12.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены или неполучения Подрядчиком ответа на свое уведомление в течение пятнадцати календарных дней Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены Договора пропорционально фактически выполненной части работ на момент отправки уведомления (если обязанность по обеспечению работ материалами (оборудованием) Договором возложена на Заказчика).

                               3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

 
3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Подрядчика.


3.2. Цена Договора составляет на дату заключения Договора _______ руб. в том числе НДС- 20% ___________ руб. Цена работ является твердой и складывается из сумм:

- способ определения цены 1-го этапа: согласно Сводной ведомости работ (приложение № 2) составляет _________ руб. в том числе НДС-20% _______ руб. 
Цена 1 этапа работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке;


Общая стоимость по 2-му этапу согласно Сводной ведомости работ (приложение № 2) составляет ________ руб., в том числе НДС- 20% _____ руб. и является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке;


3.3. Заказчик обязан уплатить Подрядчику за выполненные работы в следующем порядке: 

3.3.1. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно. 

3.3.2. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) не позднее 45 (для СМП 30) календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон первичных документов при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. 

       3.3.3 Расчеты по настоящему Договору производятся по обусловленной цене после окончательной приемки результатов работ каждого этапа, при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно.

           В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Моментом оплаты является дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
3.4. Подрядчик обязан предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи 8 (383-62) 63-290  либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: SaharovAlB@sibgenco.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение одного рабочего дня с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по этапу. 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: Акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу и счет-фактура; «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы  КС-3,  счет-фактура, по 2 этапу; Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по этапу. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 

   
3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 5).

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов нарочным в течение 5ти (пяти) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по этапу, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора.

б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№(8-383-62) 63-290) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: SaharovAlB@sibgenco.ru) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору. 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: Акт, КС-2, КС-3, счет-фактура. Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

4.1. 1-ый этап: начало с момента подписания договора; окончание «10» сентября 
2019 г.;
4.2. 2-ий этап: начало «10» сентября 2019 г.; окончание «30» сентября 2019 г.
                                                       5. КАЧЕСТВО РАБОТ/УСЛУГ.
5.5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям: действующих ГОСТов, СНИПов.

5.6. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока. 

 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.7. Качество оказываемых услуг Подрядчиком должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода услугам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям. 

5.8. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ/ оказанных услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. 
За просрочку оплаты исполненных договорных обязательств Подрядчиком и принятых Заказчиком Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.2. За просрочку выполнения работ по 1 этапу Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены (соответствующего этапа) за каждый день просрочки.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения или в ходе приемки результата работ (соответствующего этапа), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора (соответствующего этапа) за каждый день просрочки.


При обнаружении недостатков в технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ 1 этапа и возместить причиненные убытки.

6.3. За просрочку выполнения работ по 2 этапу по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены (соответствующего этапа) за каждый день просрочки.

При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ по 2 этапу, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от (соответствующего этапа).

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.


6.4. За просрочку конечного срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору неустойки и иных убытков в счет уменьшения оплаты по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.6. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документа, выданного компетентным государственным органом, расположенным по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий (срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 20 дней с момента ее получения с приложением подтверждающих документов) любая из сторон обращается в Арбитражный суд Новосибирской области. 
8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



8.1. Спецификации, уведомления, сообщения, претензии, вся иная корреспонденция сторон должны оформляться в письменной форме, и будут считаться доставленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

8.2. Изменение настоящего Договора осуществляется путём подписания сторонами дополнительного соглашения в виде единого документа, за исключением изменений, касающихся чертежей, проектов или спецификаций в случае поставки Товара, изготовляемого специально для Заказчика; способа отгрузки, упаковки, наименования Грузополучателя, отгрузочных реквизитов; иных случаев, предусмотренных Договором или действующим законодательством. Указанные изменения Договора производятся путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.

 8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств. 

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон».
 8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
8.6.  Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения  выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением обязательств по  настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.

8.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

8.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

8.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

8.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8.8. Стороны признают юридическую силу сообщений, направляемых во исполнение Договора и передаваемых по электронной связи на адреса, указанные в Договоре в разделе «МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» и гарантируют отсутствие рисков, связанных с фальсификацией, неполучением, не прочтением указанных сообщений.

В случае изменения электронного адреса Сторона обязана направить другой Стороне уведомление в порядке, предусмотренном Договором. 

8.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

8.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8.11. Подрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему Договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные. 

Подрядчик вправе использовать при выполнении объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

 Интеллектуальные права на произведения, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся российским законодательством объектами интеллектуальных прав (здесь и далее – «Интеллектуальная Собственность»), создаваемые подрядчиком в процессе выполнения Договора, возникают у подрядчика. 

Подрядчик настоящим предоставляет Заказчику безотзывно, на срок, достаточный для нормальной и безопасной эксплуатации результата работ 10 лет (с учетом его последующей модернизации и/или реконструкции), а если такой срок невозможно установить, то на срок 99 (девяносто девять) лет), и в счет общей цены настоящего Договора на неисключительной основе имущественные права на использование (простую (неисключительную) лицензию) вышеуказанной Интеллектуальной Собственности, а также приобретет и передаст Заказчику на неисключительной основе и в счет общей цены Договора, принадлежащие третьим лицам права на Интеллектуальную Собственность, необходимые для выполнения работ по Договору  и/или эксплуатации  результата работ .
Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения результата работ  или любой его части на всей территории, на которой могут осуществляться перечисленные действия. Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает также использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения любых иных установок, либо их частей, находящихся в собственности Заказчика. Тем не менее, Стороны отмечают, что Интеллектуальная Собственность не предназначается для использования на других установках Заказчика, либо для использования при выполнении работ, не предусмотренных настоящим Договором. 

 Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим разделом, в соответствии с действующим законодательством РФ потребуется регистрация каких-либо объектов Интеллектуальной Собственности, либо регистрация Договора о передаче прав на Интеллектуальную Собственность, либо выполнение каких-либо иных действий/формальностей, Стороны обязуются добросовестно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить скорейшее выполнение необходимых действий/формальностей и обеспечить тем самым реализацию положений, установленных настоящим статьей.


8.12. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и/или расторгнуть настоящий договор. Договор считается расторгнутым по истечении 5-ти календарных дней с момента отправки Заказчиком уведомления расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления.

8.14. Продавец обязуется признавать полномочия представителя Покупателя на получение Товара, подтверждаемые доверенностями, составленными по формам №№ М-2, М-2а (утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 N 71а).
9.  ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

9.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

9.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

 9.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

9.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

9.2. Поставщик дает Покупателю заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Поставщик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Поставщика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Поставщиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Поставщика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Поставщик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Поставщиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Покупателя заключить настоящий Договор.

9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Покупателя существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 9.1., 9.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 
  11.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его скан-копию в адрес Заказчика посредством электронной почты на адрес Priem-BTC@sibgenco.ru
11.2. Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

11.2.1. Приложение № 1 -  Техническое задание.

11.2.2. Приложение № 2 -  Сводная ведомость работ.

11.2.3. Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.2.4. Приложение № 4 - Требования безопасности и охраны труда.

11.2.5. Приложение № 5 - Соглашение об обмене электронными документами.

11.2.6. Приложение №6  - Перечень исполнительной документации.
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	        ПОДРЯДЧИК:

	     АО «СИБЭКО»
	_______________

	Место нахождения: 630099, г. Новосибирск

ул. Чаплыгина, д.57

    ИНН 5405270340, КПП 775050001
	Юридический адрес: __________



	    Почтовый адрес: ОП АО «СИБЕКО»    Барабинская ТЭЦ  632383 Новосибирская область,   г. Куйбышев, ул. Савкина Грива,1
	Почтовый адрес: ______________

ИНН ​​​​​​​​​​​​​​___________, КПП _______

	ИНН 5405270340  КПП 545245001

р/с  40702810700030003718

в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в

г. Красноярске БИК

к/с30101810200000000777
	ОГРН ________________

р/с ___________________

Банк получателя: ______________

БИК ______________

       к/с _________________________

	Тел. /факс (8-383-62) 63-290

ОКОНХ               ОКПО

ОГРН 1045401912401
	   Ответственный _______________

   Факс/телефон __________________

e-mail: @mail.ru   

	Исполнитель Сахаров А.Б.

Тел. 8-913-740-24-75

Эл. почта: SaharovAlB@sibgenco.ru
	


13. ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного

подразделения Барабинская ТЭЦ

_______________ /А.В. Кархалев/

 «____» __________ 2019 г.

  м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО ______________   
_______________ /____________/
«____» __________ 2019 г.
  м.п.


                                                                                                                          Приложение № 1 

                                                         к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ, поставку оборудования, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А для нужд АО «СИБЭКО» Обособленное подразделение Барабинская ТЭЦ.

	1. 
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1.
	Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ.

	

	2.
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	2.1.
	Инвестиционная программа АО «СИБЭКО» Обособленного подразделения Барабинская ТЭЦ на 2019 год.

	

	3.
	ВИД РАБОТ

	
	3.1.
	Новое строительство.

	

	4.
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1.
	Россия, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А. (по ген. плану).

	

	5.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1.
	Начало производства работ – с момента заключения договора.

	
	5.2.
	Окончание производства работ – 30 сентября 2019 года.

	

	6.
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1.
	Тепловая сеть (2Ду-32 мм. протяженностью 50 м. ориентировочно) от теплового узла УТ 3732 на существующей тепловой сети 2Ду50, до границы земельного участка по ул. Кузнецова 10А в   г. Куйбышеве, Новосибирской области по генплану. 

Тип прокладки – подземная, в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012:

   - источник теплоснабжения – БТЭЦ

- расчетное давление Pp = 1,6 МПа;

- температурный график тепловой сети T1/T2 = 95/70°C;

- максимальная подключаемая нагрузка Q=0,010670 Гкал/ч.

	

	7.
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1.
	Подключение объекта капитального строительства – капитального гаража, расположенного по адресу: ул. Кузнецова, 10А (по генплану) г. Куйбышев, Новосибирская область к системе централизованного теплоснабжения.

	

	8.
	СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

	
	8.1.
	Состав оборудования линейного объекта определяется инженерными изысканиями подрядчика.

	

	9.
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	9.1.
	Подготовить технические решения по трассировке новой тепловой сети, составу, размещению и характеристикам оборудования. Согласовать технические решения с Заказчиком.

	
	9.2.
	Выполнить геодезическую съемку полосы отвода в объеме, необходимом для получения разрешения на использование земельного участка для АО «СИБЭКО» с целью последующей передачи объекта строительства в собственность АО «СИБЭКО».

	
	9.3.
	Разработать рабочую документацию (далее Проект) на строительство тепловой сети (в т.ч. сметную документацию). Выполнить расчет на прочность проектируемой тепловой сети. Согласовать Проект с Заказчиком.

	
	9.4.
	При наличии пересечений линейными объектами Заказчика (по Проекту) с иными линейными объектами и инженерными коммуникациями, Подрядчик согласовывает, получает технические условия у собственника иных линейных объектов, включая согласования с собственниками земельных участков, на которых планируется строительство.

	
	9.5.
	Поставку оборудования и материалов в соответствии с разработанным проектом Подрядчик осуществляет непосредственно на объект строительства собственными силами.

	
	9.6.
	Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме в соответствии с разработанным проектом.

	
	9.7.
	Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию по утвержденному сторонами перечню.

	

	10.
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	
	10.1.
	1-й этап:

- сбор технической информации, получение технических условий, проведение необходимых измерений;

- выполнение изыскательских работ в необходимом для строительства объеме;

- разработка рабочей документации.

	
	10.2.
	2-й этап: 

- поставка оборудования и материалов;

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- оформление исполнительной документации. 

	

	11.
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ.

	
	11.1.
	Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов, в том числе: 

· ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт российской федерации система проектной документации для строительства основные требования к проектной и рабочей документации;

· СП 124.13330.2012 Тепловые сети;

· СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов;

- ТР ТС 032-2013 от 02.07.2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ПУЭ, ПТЭ;

-  другие нормативные и законодательные документы.

	
	11.2.
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	11.3.
	Рабочая документация должна быть выполнена Подрядчиком собственными и/или привлеченными силами в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	11.4.
	Проектные решения должны отвечать: требованиям ГОСТ, СП, СНиП.

	
	11.5.
	Проектом предусмотреть строительство тепловой сети (2Ду-32 мм., протяженностью 50 м. ориентировочно) от теплового узла УТ3731 (на тепловой сети 2Ду-50 мм.) до границы земельного участка, на котором расположен подключаемый объект по адресу: ул. Кузнецова 10А в   г. Куйбышеве, Новосибирской области по генплану. 

Тип прокладки – подземная.

Способ прокладки – (бесканальная, в непроходном канале, в футляре) предусмотреть проектом.

	
	11.6.
	Для трубопроводов тепловой сети при канальной и бесканальной прокладке проектом предусмотреть гибкие полимерные теплоизолированные трубы ИЗОПРОФЛЕКС-115А/1,6 с максимальным рабочим давлением до 1,6 МПа и рабочей температурой до t=115C°, в соответствии с ГОСТ Р 54468-2011. 

Для соединительных участков трубопроводов тепловой сети предусмотреть трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8732-78 группа Б, сталь марок 17ГС ГОСТ 4543-71. В качестве теплоизоляционных материалов применять ППУ скорлупы с покровным слоем из оцинкованной стали. По согласованию с Заказчиком допускается применение материалов с аналогичными показателями и характеристиками. 

	
	11.7.
	Для обработки стальных трубопроводов проектом предусмотреть применение покрытия антикоррозийного «Вектор-1025» в качестве грунтовочного слоя на два раза   с последующим нанесением покрывного слоя «Вектор-1214» в один слой, с общей минимальной толщиной покрытия грунтовочных и покрывного слоя 0,13 мм, технологию выполнения работ предусмотреть в соответствии РД 153-34.0-20.518-2003. По согласованию с Заказчиком допускается применение материалов с аналогичными показателями и характеристиками.

	
	11.8.
	Раздел по защите трубопроводов, металлоконструкций, в том числе в тепловых камерах, неподвижных опор, участков сварных соединений, углов поворотов, тройников и т.д. выполнить в соответствии с РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии» Антикоррозийное покрытие должно предусматривать расчетный срок службы металлического изделия.

	
	11.9.
	Проектом предусмотреть устройство узлов герметизации при прокладке монтируемых тепловых сетей в футляре (в гильзе), а также при изменении способа прокладки тепловой сети с бесканальной на непроходной канал проектом предусмотреть установку гильз и устройство узлов герметизации.

	
	11.10.
	Для обеспечения врезки вновь проектируемой тепловой сети в существующие тепловые сети:

-   установить шаровые краны с фланцевым присоединением, в качестве отсекающей запорной арматуры;

	
	11.11.
	Врезку новой тепловой сети в существующие тепловые сети выполнить в соответствии комплектом типовых чертежей серии 5.903-13 (ТС-588.000).

	
	11.12.
	При бесканальной прокладке трубопроводов Проектом предусмотреть укладку труб на песчаное основание толщиной не менее 150мм с последующей песчаной обсыпкой на высоту не менее 150мм от верха смонтированного трубопровода и укладкой сигнальной ленты по верху песчаной обсыпки. Песок для выполнения данного комплекса работ предусмотреть размером фракции не более 5мм без содержания крупных включений с острыми кромками во избежание повреждения защитного слоя смонтированного трубопровода. По окончанию обсыпки смонтированных трубопроводов песком проектом предусмотреть его равномерное уплотнение (степень уплотнения 0,92-0,98) с целью обеспечения равномерного трения внешней оболочки и песком.

	
	11.13.
	При прокладке трубопроводов проектом предусмотреть неподвижные и фиксирующие опоры, а также необходимые элементы крепления.

	
	11.14.
	Для компенсации температурных удлинений использовать углы поворота трубопровода, а также конструктивные особенности монтируемых труб.

	
	11.15.
	В нижних точках новой тепловой сети проектом предусмотреть возможность спуска теплоносителя через штуцер с запорной арматурой. 

	
	11.16.
	Предусмотреть возможность отвода воздуха из новой тепловой сети. Место установки воздушников определить проектом. В качестве запорной арматуры использовать фланцевые шаровые краны.

	
	11.17.
	Для дренирования новой тепловой сети, должен быть запроектирован дренажный колодец.

	
	11.18.
	Предусмотреть отборные устройства с необходимой запорной арматурой для измерения:

- температуры воды в подающих и обратных трубопроводах перед секционирующей запорной арматурой и перед запорной арматурой ответвлений;

- давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после секционирующей запорной арматуры, и в подающих и обратных трубопроводах ответвлений перед запорной арматурой, в соответствии с СП 124.13330.2012.

	
	11.19.
	Проектом предусмотреть перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

	
	11.20.
	Предусмотреть проектом и заложить в смету работы по восстановлению нарушенного благоустройства, с учетом организации площадок для складирования материалов и работы ГПМ, зоны производства работ. Заложить материал для подкладок и прокладок под трубы и строительные конструкции. Восстановление проездов к домам выполнить согласно правил благоустройства. Технической документацией предусмотреть изготовление и монтаж (демонтаж) временных пешеходных мостиков к жилым домам. 

	
	11.21.
	В сметной документации предусмотреть объемы работ для проведения неразрушающим методом выборочного контроля сварных соединений трубопроводов, в соответствии с НТД. 

	
	11.22.
	Определить расчетный срок службы (расчетный срок эксплуатации) трубопроводов, который должен составлять не менее 30-ти лет.

	
	11.23.
	В проекте должны быть твердые привязки или координаты углов поворотов.

	
	11.24.
	В сметной документации предусмотреть затраты на вывоз строительных отходов.

	
	11.25.
	Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями и службами.

	
	11.26.
	Перед началом производства работ Подрядчик при необходимости разрабатывает и согласовывает в ГУБО схему установки технических средств организации дорожного движения на период производства работ.

	

	12.
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

	
	12.1.
	Подрядная организация осуществляет закупку и доставку на объект необходимых материалов и оборудования собственными силами.

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении, не допускается.

	
	12.2.
	В процессе поставок материалов подрядчик обязан привлекать специалистов службы технического надзора Заказчика для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.

	

	13.
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

	
	13.1.
	Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ.

	
	13.2.
	Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие Ордера на право производства земляных работ в администрации г. Куйбышева в отделе  по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодействию с контролирующими органами администрации  города Куйбышева, получает все необходимые согласования и разрешения руководствуясь Постановлением от 10 июля 2009 г. N 491 Главы города Куйбышева «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на территории города Куйбышева, Куйбышевского района, Новосибирской области», так же самостоятельно осуществляет работу с городскими коммунальными службами и административными органами г. Куйбышева по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение данных видов работ.

	
	13.3.
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с рабочей документацией и Графиком производства работ.

	
	13.4.
	При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

	
	13.5.
	Обратную засыпку траншеи грунтом необходимо выполнять послойно с уплотнением каждого слоя. 

	
	13.6.
	После выполнения СМР Подрядная организация должна в присутствии представителей Заказчика выполнить промывку и испытания на прочность и плотность смонтированных трубопроводов. Испытания стальных трубопроводов при прокладке тепловой сети в камерах, непроходных каналах выполнить до нанесения антикоррозийного и теплоизоляционного покрытий сварных соединений с обеспечением доступа к стыкам трубопроводов. Программу промывки, испытаний на прочность и плотность разрабатывает Подрядчик, утверждает главный инженер ОП АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ.

	
	13.7.
	По завершению работ Подрядчик должен произвести полное благоустройство территории, на которой производились работы, в том числе восстановить нарушенное асфальтобетонное покрытие дорог, подъездных путей, проезжих частей и пешеходных дорожек дворовых территорий. Объемы работ должны быть предусмотрены сметной документацией.

	
	13.8.
	При наличии стационарных некапитальных сооружений, а также иных сооружений, в зоне производства работ, Подрядчик собственными силами организует перемещение данных сооружений, включая уведомление собственников сооружений и необходимые запросы.

	

	14.
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	14.1.
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП, СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

	
	14.2.
	Согласованная рабочая документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 3-х экземплярах, в электронном виде в не редактируемых формах pdf, dwf и на электронном носителе (CD). 

	
	14.3.
	Спецификация на материалы и оборудование передается, в том числе, в редактируемом формате Microsoft Office Excel.

	
	14.4.
	В случае внесения изменений в проект после его выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты документации ПИР (Проекта), которых касаются изменения.

	
	14.5.
	Заказчик осуществляет контроль над подрядной организацией по соблюдению технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	
	14.6.
	По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику:

1 этап – акт сдачи-приемки выполненных, счет-фактуру, акт сдачи-приемки оказанных услуг;

2 этап – акт о приемки выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуру, общий журнал работ по форме КС-6, полный пакет исполнительной документации.

	
	14.7.
	Оплата выполненных строительно-монтажных работ (фактически выполненные объемы определяются сторонами ежемесячно) производится Заказчиком в течение 30 календарных дней для Подрядной организации среднего и малого предпринимательства, после подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки выполненных работ» формы КС-3,  предоставления счет – фактуры, а также пакета исполнительной документации на выполненные к моменту предъявления объемы работ.

	
	14.8.
	В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно Приказу №1128 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. (РД 11-02-2006) в 2-х экземплярах, в том числе оформленные надлежащим образом и согласованные с Заказчиком внесенные изменения в проектную документацию и рабочую документацию, появившиеся в ходе выполнения работ.

	
	14.9.
	Подрядная организация собственными силами (либо с привлечением субподрядной организации) выполняет полный комплекс геодезических работ, в том числе до начала проведения строительно-монтажных работ выполняет геодезическую разбивочную основу, а также ведение геодезического контроля в процессе проведения всего комплекса строительно-монтажных работ. 

	
	14.10.
	По окончанию производства строительно-монтажных работ Подрядная организация собственный силами (либо с привлечением субподрядной организации) выполняет геодезическую съемку фактически смонтированных трубопроводов с нанесением на топографический план города. 

   Отдежуренная топографическая съемка (топографический план с нанесенными смонтированными коммуникациями) с отметкой о приемки отделом архитектуры г. Куйбышева, является обязательной частью пакета исполнительной документации.

	

	15.
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	15.1.
	Сейсмичность – согласно нормативных документов по г. Куйбышеву.

	
	15.2.
	Гарантийный срок на выполняемые работы составляет:

 - на ПСД – 2 года с момента приемки Заказчиком;

 - на использованные материалы не менее гарантийного срока завода-изготовителя;

 - на выполненные строительно-монтажные работы не менее 10 лет, с даты подписания    Акта сдачи-приемки выполненных работ;

 - на восстановленное благоустройство 2 года с даты приемки Заказчиком, закрытия разрешения на разрытие.

Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве выполняемых работ. 

Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат работ.

 (СМР, материалы использованные в процессе строительства объекта, приобретаемые подрядной организацией)

	
	15.3
	По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного мусора и произвести восстановительное благоустройство территории, на которой производились работы.

Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве выполняемых работ. 

Гарантия качества распространяется на всё, составляющее результат работ.

	
	15.4.
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами Заказчика. 

	
	15.5.
	При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного законодательства, в том числе:

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства потребления»;

СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик обеспечивает:

· за свой счет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производственного мусора на санкционированные свалки и специализированные полигоны;

· собственными силами осуществляет систематическую уборку объектов от строительного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения подрядных работ;

· заключает договоры на утилизацию отходов производства без увеличения договорной цены;

· самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате проведения подрядных работ.

	

	16.
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	16.1.
	Ситуационный план (Приложение №1).

	

	17.
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	17.1
	Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями к сметной документации.

	
	17.2
	Сметная документация составляется Подрядной организацией и является частью рабочей документации. Сметная документация согласовывается Заказчиком после проведения проверки по оформлению, составу, объемам, а также примененным расценкам и коэффициентам.

Объем работ должен соответствовать разработанной рабочей документации. 

	
	17.3
	Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения всех выявленных Заказчиком замечаний.

	
	17.4
	К сметной документации, выпускаемой подрядной организацией на дополнительные работы, возникающие в процессе производства работ и не учтенные ранее в проектно-сметной документации предъявляются все вышеизложенные требования. Кроме того, дополнительно должен быть приложен Технический акт, с подписями всех необходимых участников (подрядчик, проектная организация, ОКС, др.) и обосновывающие/подтверждающие объемы работ документы (чертежи, схемы и пр.).

	
	

	18.
	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

	
	18.1
	Ситуационный план. (Приложение №1)


	             ЗАКАЗЧИК:

  Директор Обособленного

подразделения Барабинская ТЭЦ
_______________ /А.В. Кархалев/

«____» __________ 2019 г.

  м.п.
	                        ПОДРЯДЧИК:

                Директор

ООО «____________» 
_______________ /_______________/
«____» __________ 2019 г.
                    м.п. 


                                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                  к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

Сводная ведомость работ
на выполнение комплекса работ по объекту:

 «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А для нужд АО «СИБЭКО» Обособленное подразделение Барабинская ТЭЦ.
	№ п/п
	Вид работ
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Срок Выполнения работ

	1
	1 этап:

 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А для нужд АО «СИБЭКО» Обособленное подразделение Барабинская ТЭЦ.
	
	C момента заключения Договора до 10.09.2019 г.


	2
	2  этап:

Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и кадастровых работ (В Т.Ч. ПОСТАВКА МТР И ОБОРУДОВАНИЯ) по объекту: «2218-Т-90002 Тепловая сеть к гаражу г. Куйбышев, Кузнецова, 10А», расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Кузнецова, 10А для нужд АО «СИБЭКО» Обособленное подразделение Барабинская ТЭЦ.
	
	Начало: 10.09.2019г.   

Окончание:  30.09.2019г.

	

	
	Итого:
	
	

	
	НДС  20%.
	
	

	
	Итого, руб. с НДС
	
	


	       ЗАКАЗЧИК:

  Директор Обособленного

подразделения Барабинская ТЭЦ

_______________ /А.В. Кархалев/

«____» __________ 2019 г.

  м.п.
	 ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «____________»   
_______________ /______________/
«____» __________ 2019 г.
                    м.п.
м.п.




	
	


Приложение № 3 

к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора обособленного подразделения Барабинская ТЭЦ Кархалева Андрея Владимировича, действующего на основании доверенности № 54/32-н/54-2018-8-1036 от 12.12.2018 года, с одной стороны, и      ___________________________________________________________________________,

(полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _________________________________(должность, Ф.И.О.),  действующ___ на основании _________________________________________,  с другой стороны,  заключили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с заключенным сторонами договором оказания услуг № ____ от «____» __________ 20____ г. Исполнителем оказаны услуги, включающие: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (приводится описание оказанных услуг) за_____________________________________________ (период).


2.  Вышеуказанные услуги, согласно договору, должны были быть оказаны   к «____» __________ 20____ г.  Фактически оказаны «____» __________ 20____ г. 


3. Качество   оказанных услуг ________________________ (соответствует или не соответствует) предъявляемым договором требованиям.


4. В результате приемки недостатки не выявлены (выявлены), в том числе _______________________________________________________________________________ (указываются выявленные недостатки или механизм их установления и документального оформления).

5. В соответствии с заключенным    Договором    Подрядчик представил _______________________________________________________________________________ (результат, например, документ - отчет о ____________________________ от «____» _______20___г. (о чем) на ____________страницах) *.

*ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет об оказанных услугах. Пункт включается при необходимости.


6. Стоимость оказанных услуг, согласно заключенному Договору, составляет __________ руб., кроме того, НДС ____% - __________ руб.,


Всего к окончательной оплате - __________ руб., с НДС.


7.  Подписи сторон:

	      ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного 

подразделения Барабинская ТЭЦ

____________________/А.В. Кархалев/

«____» __________ 2019 г.
  м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «_______________»   
_______________ /______________/
«____» __________ 2019 г.
  м.п.


СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ АКТА 

	      ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного 

подразделения  Барабинская ТЭЦ

____________________/А.В. Кархалев/

 «____»_______________2019 г.

      м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «_______________»   
_______________ /_____________/
«____» __________ 2019 г.
  м.п.



Приложение № 4 

к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан:

1.1. Направлять работников для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. Работники Подрядчика при прохождении вводного и первичного инструктажей обязаны иметь при себе удостоверения, подтверждающие:

-проверку знаний требований охраны труда (при выполнении всех видов работ);

-аттестацию по промышленной безопасности (руководители, ИТР, специалисты) - при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору);

-проверку знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил (рабочий персонал – при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору, а также на право проведения специальных работ и работу с инструментом и приспособлениями);

-проверку знаний требований пожарной безопасности;

-допуск к работам на высоте (в случае выполнения таких работ).

1.2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ, имеющих право эксплуатировать объекты и оборудование, подведомственное Ростехнадзору.  Персонал Подрядчика при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.3. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ, с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности, с указанием работников, имеющих право выдачи наряда-допуска, право подписи акта–допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады.

1.4. Предоставить Заказчику распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организацию безопасного выполнения работ.

1.5.В течение 3 рабочих дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика для участив совместных проверках.

1.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующими поручаемой работе, и обеспечить их использование во время выполнения работ на территории Заказчика.

1.7. Совместно с представителем Заказчика оформить акта-допуск и/или наряд-допуск в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно- правовых актов, нормативно технических и отраслевых документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.8. Допускать к работе персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для выполнения работ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает:

2.1. Соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда.

2.2. Постоянный надзор за состоянием промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды руководителями, а также специалистами по ОТ и ПК Подрядчика.

2.3. Проведение внутренних проверок состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда Подрядчиком, в установленном им порядке. По результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика. 

2.4 Проведение внешних проверок объектов выполнения работ Подрядчиком представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю. В проверке принимают участие: специалист по охране труда и производственного контроля Заказчика, представитель структурного подразделения Заказчика, где выполняются работы. Уполномоченные представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.

  По результатам проверки составляется акт по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. Акт составляется в одном экземпляре, оригинал передаётся представителю подрядчика/исполнителя для устранения выявленных нарушений, копия акта остается у Заказчика. 

  В случае наличия нарушений и отказа представителя подрядчика подписать указанный акт, он подписывается тремя представителями заказчика, подтверждая факт нарушения. Подписанный акт подлежит исполнению подрядчиками в установленные сроки и не подлежит возражениям (только в судебном порядке).

К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений.  

После устранения выявленных в ходе проверки нарушений или истечения сроков выполнения предписанных мероприятий, представитель подрядчика/исполнителя в 2-х дневный срок заполняет корешок акта и передает его руководителю участка, где проводятся работы. Руководитель участка незамедлительно уведомляет заказчика об устранении подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроком устранения подрядчиком выявленных несоответствий.  

           3.Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

4. Подрядчик при привлечении других субподрядных организаций для выполнения работ должен обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленных на объектах заказчика. 

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом, привлеченной им организации.

5. За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, допущенные персоналом Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении работ/оказании услуг, Заказчик обязан удерживать суммы начисленных штрафов из стоимости работ по настоящему договору в следующих случаях:

5.1. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) режима курения на территории энергообъекта (курение в не отведенных для этого местах, наличие окурков на рабочем месте) – налагается штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.2. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – штраф 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.3. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование Подрядчика (Субподрядчика) Заказчиком – штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.4. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам или в неустановленном месте и т.д.) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения; 

5.5. Не обеспечение Подрядчиком прохождения, как своими работниками, так и работниками Субподрядчика предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика (его представителя) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай. 

5.6. Появление работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков – штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. 

Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах Заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле) или наркотического опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работника от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у них алкогольного опьянения.

5.7. Попытка выноса (вывоза) работником Подрядчика (Субподрядчика) с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.8. Не проведение работником Подрядчика (Субподрядчика) уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.9. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности – штраф до 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.10. Нарушение работником (работниками) Подрядчика (Субподрядчика) требований охране труда, и/ или промышленной безопасности и/или пожарной безопасности, повлекшее за собой несчастный случай на производстве, аварию или инцидент, или пожар (или создавшими предпосылки их возникновения) – штраф в размере 200 000 руб. за каждый случай (предпосылку) нарушения.

5.11. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) иных требований внутриобъектового режима:

- попытка несанкционированного проникновения на территорию либо в помещения производственных подразделений Заказчика, не связанных с производством работ по заключенному с Подрядчиком (Субподрядчиком) договору, нахождение на территории Заказчика в период нерабочего времени, не согласованного с Заказчиком – штраф 1 000 рублей за каждый случай;

- несанкционированное оставление на территории либо в помещениях Заказчика посторонних предметов, если это повлекло за собой необходимость вызова экстренных служб для принятия антитеррористических мер – штраф 10 000 рублей за каждый случай нарушения
Приложение: 

Приложение №1 – Форма Акта о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией. 

	Приложение № 1

	к Приложению № 4 «Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности» 

	                                                            к договору  № _________________ от «__» ____ 2019г.


Предприятие _______________________________

Подразделение _____________________________
ФОРМА -

Акт 

о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией







от «___»__________2019 г.

Подрядчику_________________________________________________________________

                                  (наименование подрядной организации)

ведущему работы по наряду №____________

промежуточный наряд № ______________

Руководитель работ (ответственному руководителю работ)_________________________










(должность, организация, ФИО)

_______________________________________________________________________________________

Производитель работ__________________________________________________________






(должность, организация, ФИО)

____________________________________________________________________________

Выполняемая работа__________________________________________________________

                                                     (содержание порученной работы)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

	№ п/п
	Содержание нарушений

	
	


На основании выявленных нарушений предписывается:

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	
	


Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Акт получил:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)
	     ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного 

подразделения  Барабинская ТЭЦ

____________________/А.В. Кархалев/
«____»_______________2019 г.

     м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «________________»   
_______________ /____________/
«____» __________ 2019 г.
    м.п.


СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ АКТА 

	      ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного

 подразделения  Барабинская ТЭЦ

__________________/А.В. Кархалев/
«____»_______________2019 г.

    м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «_________________»   
_______________ /____________/
«____» __________ 2019 г.
  м.п.


Приложение № 5

к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

                                                             СОГЛАШЕНИЕ

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.5. Направляющая / Получающая Сторона – Сторона 1 и/или Сторона 2, направляющая и/или получающая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.6. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.

1.7. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.

1.8. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.
1.9. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.10. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.

1.11. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.

1.12. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) - формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи.  Утверждены приказом ФНС России от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@ (в ред. Приказа ФНС России от 30.05.2012 N ММВ-7-6/363@).

1.13. Титул продавца - сведения продавца (информация о реквизитах сторон, о товарах, сведения об отпуске груза, подписи продающей стороны). 

1.14 Титул покупателя или титул заказчика -сведения покупателя (сведения о получении груза, подписи покупающей стороны).

1.15. Неформализованные документы – это все документы, в отношении которых отсутствует утвержденная компетентным органом форма.

1.16. Транспортный контейнер – единица передачи информации через телекоммуникационный канал связи.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по всем действующим договорам, заключенным между Сторонами как до момента заключения настоящего Соглашения, так и после заключения настоящего Соглашения.

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.

2.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. 

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют электронную подпись, что предполагает получение Стороной 1 и Стороной 2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");

2.6. Стороны обязаны не позднее одного рабочего дня информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

a) подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

b) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

c) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

d) электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1., электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 30 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. Со стороны 1 (группы компаний СГК) Оператором электронного документооборота выступает АО «ПФ «СКБ Контур».

4.3. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 

4.4. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.5. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 

СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА

НАКЛАДНЫМИ, АКТАМИ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1 Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне. 

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:

6.8.1. Сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

6.10. Одновременно Направляющая сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей стороны, равно если Оператор Направляющей стороны не получил от Получающей стороны извещение о получении Документа от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.6. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения. 

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон 

на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ. 

9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

9.3. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.

10.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон. 
	      ЗАКАЗЧИК:

Директор Обособленного 

подразделения Барабинская ТЭЦ

____________________/А.В. Кархалев/

«____»_______________2019 г.

      м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:

Директор

ООО «_____________»   
_______________ /_______________/
«____» __________ 2019 г.
  м.п.


Приложение № 6

к Договору № ____________ от «__» __________ 2019 г.

Перечень исполнительной документации, подлежащей передаче Заказчику.

1. Реестр исполнительной документации.

2. Рабочая документация разделы «КЖ», «КМ», «ТС», «ТС. СОДК» с отметкой и (или) штампом «К производству работ».

3. Общий журнал работ и специальные журналы работ*.

4. Исполнительная геодезическая документация*.

5. Исполнительная схема.

6. Акт освидетельствования скрытых работ в соответствии с проектной документацией.

7. Акты испытаний и приёмки.

8. Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. На се поступающие на строительную площадку строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должен составляться акт входного контроля с последующим подписанием его ответственными лицами.

9. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство СМР, согласованными с авторами проекта.

10. Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве.

11. Информационных лист монтажной организации.

12. СРО монтажной организации*.

13. Приказы на ответственных представителей.

14. Удостоверения и протоколы аттестации на персонал (сварщики, электротехнический персонал и т.п.)

15. Проект производства работ.

*- предоставляются при необходимости (по согласованию).
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подразделения Барабинская ТЭЦ
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      м.п.
	            ПОДРЯДЧИК:
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