
ДОГОВОР
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № ____ 
г. Бийск





                     «____» __________ 20____ г.

Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Щукина Андрей Анатольевича, действующего на основании доверенности №25 от 01.11.2018 года, с одной стороны, и ___________________________________________________________________
______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция системы технического водоснабжения Бийской ТЭЦ АО «Бийскэнерго»», а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, а также требования к подготовке предпроектного обследования, выполнения технико-экономического обоснования, разработки технической документации и изыскательских работ (далее - работы) содержатся в Техническом задании (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Цель использования Заказчиком результата работ: Реконструкция системы технического водоснабжения для снятия ограничений установленной электрической мощности станции в летний период при работе полным составом включенного генерирующего оборудования и обеспечения несения номинальной электрической мощности турбоагрегатами АО «Бийскэнерго».
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ: 
начало: с момента подписания договора или получения гарантийного письма; 
окончание работ по первому этапу: 30 сентября 2019 года;
окончание работ по второму этапу: 01 декабря 2019 года.

2.2. Работы выполняются в два этапа:
1 этап – подготовка предпроектного обследования и технико-экономического обоснования с целью установления принципиальных технических решений;

2 этап – выполнение двухстадийного проектирования – разработка проектной документации, выполнение экспертизы промышленной безопасности проектной документации и прочих необходимых согласований, разработка рабочей и сметной документации.
Сроки выполнения отдельных этапов установлены сторонами в Сводной ведомости работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

На основании представленных результатов работ по 1 этапу Заказчик принимает решение о дальнейшей целесообразности выполнения работ по 2 этапу и направляет Подрядчику письменное уведомление о принятом решении. Подрядчик приступает к выполнению работ по 2 этапу только после получения письменного уведомления от Заказчика и подписания Сторонами дополнительного соглашения, в котором согласовываются сроки выполнения работ по 2 этапу.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Цена подлежащих выполнению работ составляет ____________ руб. (_________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 20% – _________ руб. (___________ рублей _______ копеек), и складывается из цены работ по этапам: 

По 1-му этапу ____________ руб. (__________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 20% – _________ руб. (____________ рублей ____ копеек) и определяется на основании Сводной ведомости работ (приложение №2 к настоящему Договору). Цена работ является твердой.

По 2-му этапу ________________ руб. (_________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 20% – ________ руб. (__________рублей ________ копеек) и определяется на основании Сводной ведомости работ (приложение №2 к настоящему Договору). Цена работ является твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке.

3.3.   Расчет за выполненную работу по 1-му и 2-му этапу производятся Заказчиком в следующем порядке: в течение 45 (тридцати) календарных дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта сдачи-приемки выполненных работ» (приложение №3 к настоящему Договору), выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, указанные в сводной ведомости работ (Приложение №2), либо с согласия Заказчика досрочно. 
В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора. Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ
3.4.  Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.


3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 5).

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов по почте (или нарочным) в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств за месяц, в срок до 25 числа текущего месяца.

б) копии первичных документов посредством электронной почты в отсканированном виде (адрес: biyskenergo@sibgenco.ru; BystrovNN@sibgenco.ru) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств за месяц, в срок до 25 числа текущего месяца. 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: акт приёма-сдачи выполненных работ, счет-фактура.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.1. В течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора по письменному запросу Подрядчика передать по акту исходные данные, необходимые для выполнения работ: реконструкция системы технического водоснабжения Бийской ТЭЦ.
4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

4.1.3. В течение 5 календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, и результата работ (п. 4.3.7. Договора), ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

4.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика и результат изыскательских работ, только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и результат изыскательских работ и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.

Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.

4.1.6. Возместить Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика в пределах 5% от цены Договора в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 3 Договора.

4.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации и выполненных изыскательских работ.

4.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4.3.2. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Договора лично или с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)».

4.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

4.3.4. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Заказчика.

4.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.

4.3.6. По окончании выполнения работ по каждому этапу, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 

Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) электронной почты в отсканированном виде (адрес: biyskenergo@sibgenco.ru.) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: Акт сдачи-приемки выполненных работ, иные документы - счет-фактура, технико-экономическое обоснование и техническая документация, при выполнении изыскательских работ – реконструкция системы технического водоснабжения Бийской ТЭЦ АО «Бийскэнерго».
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 20 дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения по Договору, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

4.3.7. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ согласованную техническую документацию (положительное заключение органов экспертизы) и результаты изыскательских работ в 4-х экземплярах. 

4.3.8. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком результата работ.
4.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям следующих нормативно-технических документов: СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СО 34.41.711 (МУ 34-70-002-82) «Методические указания по испытанию циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения паротурбинных установок электростанций», ВНТП 81 «Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций», СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также иных требований ПУЭ, ПТЭ, норм технологического проектирования, действующих СНиП и других действующих нормативно-технических документов и нормативно-правовых актов Российской федерации.

5.2 В объем приемо-сдаточной документации входит:

5.2.1. По I этапу работ:

- отчет, содержащий выводы, заключения о фактическом состоянии конденсаторов существующих турбин и выдачей рекомендаций по их техническому обслуживанию и эксплуатационным режимам;

- отчёт, содержащий выводы, заключения о фактическом состоянии (работоспособности) циркуляционных насосных агрегатов в диапазоне рабочих характеристик и выдачей рекомендаций по их техническому обслуживанию и эксплуатационным режимам;

- отчет о натурных испытаниях системы технического водоснабжения в целом;

- заключение о фактическом состоянии системы технического водоснабжения по результатам натурных испытаний

- не менее трех вариантов для достижения цели (пункт 6 приложения №1 настоящего договора) и выполнить технико-экономическое обоснование каждого варианта.

5.2.2 По II этапу работ:

- проектная документация (в т.ч. пояснительную записку в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»);

- рабочая документация (в т.ч. проект организации строительства (ПОС) в соответствии с РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» и разделом 6 постановлением №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и раздел «демонтажные работы»);

- сметная документация

- инженерные изыскания для подготовки проектной документации;
- маркетинговое исследование между производителями и поставщиками стоимости материалов и оборудования в Алтайском крае;

- опросные листы на оборудование и материалы, которые изготавливаются по опросным листам;

- электрические схемы контроля, автоматического и дистанционного управления, защиты, блокировок и сигнализации (принципиальные и монтажные) и питания механизмов, согласованных с существующими схемами;

- экспертиза промышленной безопасности проектной документации и положительное заключение с его регистрацией в органах Ростехнадзора;

- экспертиза экологической безопасности.

5.2.3. При необходимости перечень разделов проектной и рабочей документации может быть расширен в соответствии с действующими нормативными документами на территории РФ по согласованию сторон.

5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 15 дней со дня получения первичных документов, указанных в п. 4.3.6. настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации
5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5.5. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 24 месяца с даты приемки Заказчиком.
5.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Подрядчиком недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.   В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.7. В случае получения отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
6.3. За просрочку выполнения работ по этапу или иному промежуточному сроку по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки.

За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. 
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока или в ходе использования результата работ (п. 6.4. Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. При обнаружении недостатков в технической документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в технической документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № 1),  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и (или)  в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и (или) результата изыскательских работ, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. Договора, и возместить причиненные убытки.

6.5. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктами 3.3., 3.5. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.6. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6.7. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением справки Торгово-промышленной палаты не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.8. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий, любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором, а также законодательством.

7.2. Во всем остальном, не упомянутом в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора либо расторгнуть Договор в случае:

- немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения работ и если вследствие просрочки исполнение обязательства со стороны Подрядчика утратило интерес для Заказчика,

- при необеспечении требуемого качества технической документации в соответствии с условиями настоящего Договора,
-при исключении из реестра членов СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на строительную деятельность.
В вышеуказанных случаях Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление о намерении прекратить действие Договора с указанием причины отказа от Договора во внесудебном порядке.  Договор в указанных случаях считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.

7.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6.  Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. 

Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.

Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

7.7. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения  выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением  Обязательств по  настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.

7.8. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.8.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

7.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой   тайны   в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

7.11. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
8.1. Денежные обязательства Подрядчика по Договору, в том числе обязанность последнего возместить убытки, уплатить неустойку, штрафы, пеню или возместить имущественные потери Заказчика обеспечиваются путем внесения денежных средств (обеспечительный платеж) в порядке, определенном настоящим разделом Договора.

8.1.1. Денежные средства Подрядчика в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, принятые в качестве обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре на право заключения настоящего Договора, с момента заключения Договора считаются внесенными в качестве обеспечения своих денежных обязательств по настоящему Договору.

8.2. При возникновении у Заказчика права на взыскание с Подрядчика убытков и/или неустойки (штрафа) и/или имущественных потерь в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором, Заказчик направляет в адрес Подрядчика мотивированное письменное уведомление или претензию. В этом случае соответствующая часть обеспечительного платежа засчитывается Подрядчиком в счет исполнения им обязательства по оплате убытков и /или неустойки (штрафа) и/ или имущественных потерь и возврату не подлежит. 

8.3. Ответственность Подрядчика по настоящему Договору не ограничена суммой обеспечительного платежа. В том случае, если размер убытков и/или неустойки (штрафа) и/или имущественных потерь превышает размер обеспечительного платежа взыскание суммы, превышающей размер обеспечительного платежа осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.4. Обеспечительный платеж, внесенный Подрядчиком, возвращается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон» Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия настоящего Договора. При возникновении случаев, связанных с обязанностью Подрядчика возместить убытки, уплатить неустойку, штрафы, пеню или возместить имущественные потери Заказчика по настоящему Договору, Заказчиком удерживается соответствующая часть обеспечительного платежа и возврату не подлежит.

8.5. В случае продления срока действия настоящего Договора обеспечительный платеж остается у Заказчика и к нему применяются все условия Договора об обеспечительном платеже до истечения срока действия Договора.

8.6. Моментом возврата обеспечительного платежа Подрядчика признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8.7. На сумму обеспечительного платежа не подлежат начислению законные либо договорные проценты за пользование денежными средствами.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его копию в адрес Заказчика посредством факсимильной связи по № (3854) 230-515, а также по электронной почте по адресу: biyskenergo@sibgenco.ru.  В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком в связи с этим в течение 5 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

9.2. Подрядчик обязуется при выставлении первого счета-фактуры после заключения настоящего Договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком, с указанием Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру и все последующие счета-фактуры. 

В случае подписания в последующем счетов-фактур иными лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в вышеуказанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные счета-фактуры и все последующие.

9.3. Требования безопасности и охраны труда изложены в приложении № 4 настоящего Договора.

Приложение: 

1. Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция системы технического водоснабжения» для нужд АО «Бийскэнерго».
2. Приложение № 2 - Сводная ведомость работ.
3. Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Приложение № 4 - Требования безопасности и охраны труда.
5. Приложение № 5 - Соглашение об обмене электронными документами.

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Место нахождения: 659322, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д.116;

Почтовый адрес: 659322, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д.116

Банковские реквизиты:

ИНН 2204052762, КПП 220401001;

р/с 40702810400030003720;

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске;

БИК 040407777;

к/с 30101810200000000777;

Тел. (3854) 230-550 факс (3854) 230-515;

ОКПО 54567660;

ОГРН 1112204000150;

Эл. почта: biyskenergo@sibgenco.ru
	ПОДРЯДЧИК: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

Банковские реквизиты:

ИНН __________ КПП _______________;

р/с ________________________________;

БИК _________________;

к/с ___________________;

Тел./факс  _____________;

ОКПО ________________;

ОГРН_________________;

Эл. почта: _________________


11. ПОДПИСИ СТОРОН

	_______________ А.А. Щукин
                            м.п. 

«____» __________ 2019г.
	_______________ _________________

                            м.п. 

«____» __________ 2019г.




Приложение №1
Техническое задание

Приложение № 1

к договору № ________________от ____ ________.2019 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Реконструкция системы технического водоснабжения 

Бийской ТЭЦ АО «Бийскэнерго»»

	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Бийская ТЭЦ АО «Бийскэнерго».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	2.1
	Инвестиционная программа Бийской ТЭЦ АО «Бийскэнерго» на 2019 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Реконструкция.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Михаила Кутузова, д.116, Бийская ТЭЦ АО «Бийскэнерго». 

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	ТЭЦ АО «Бийскэнерго» - электростанция высокого давления с поперечными связями, имеющая в своем составе две группы основного оборудования - 90 кгс/см2 и 130 кгс/см2. На станции в период с 1957 по 2002 годы установлено 16 энергетических котлов и 8 турбинных установок. Котлы ст. № 1, 2, 3, 4, 5, 6 выведены из эксплуатации с 18.11.2013 г. Котлы ст. № 8, 9 выведены из эксплуатации 01.01.2016 г. Турбина ст. № 2 выведена из эксплуатации 01.01.2016 г. Пиковая водогрейная котельная выведена из эксплуатации в 2009 году.

Установленная мощность Бийской ТЭЦ – 509,9 МВт. Станция с поперечными связями. Тепловая мощность Бийской ТЭЦ – 1089 Гкал/ч (по турбоагрегатам – 981 Гкал/ч, по РОУ – 108 Гкал/ч).

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ 

	 
	6.1
	Для подготовки технико-экономического обоснования, выполнить работы по определению реального (фактического) состояния системы технического водоснабжения с подготовкой отчета, разработкой необходимых мероприятий и выдачей рекомендаций:

· определение рабочих характеристик циркуляционных насосов и фактических гидравлических потерь по отдельным участкам циркуляционной системы;

· определение максимально - достижимого суммарного расхода охлаждающей циркуляционной воды;

· определение фактического состояния трубной системы конденсаторов турбин;

· определение фактического температурного режима в системах газо-маслоохлаждения турбин и генераторов;

· определение причин имеющихся ограничений выработки конденсационной мощности установленных турбин.

Выполнить технико-экономическое обоснование (ТЭО) - комплект расчетно-аналитических документов, содержащих как исходные данные, так и основные технические и организационные решения, расчеты, оценочные и другие показатели, позволяющие рассматривать целесообразность и эффективность предлагаемых к реализации вариантов мероприятий для снятия ограничений установленной электрической мощности станции в летний период при работе полным составом включенного генерирующего оборудования и обеспечения возможности длительного несения номинальной электрической нагрузки во всём диапазоне регулирования, с максимальными показателями эффективности. 

Рекомендованный Подрядчиком вариант должен быть оптимальным и наименее затратным для Заказчика с использованием серийно выпускаемого оборудования.

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕКОНСРУКЦИИ

	
	7.1
	Система технического водоснабжения ТЭЦ.

	

	8
	СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	8.1
	I этап: 

Предпроектное обследование объекта с подготовкой ТЭО.

На основании представленных результатов работ по 1 этапу Заказчик принимает решение о дальнейшей целесообразности выполнения работ по 2 этапу и направляет Подрядчику письменное уведомление о принятом решении.

	
	8.2
	II этап:

Двухстадийное проектирование – подготовка комплекта проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, экологической экспертизы проектной документации и при необходимости иных согласований. 

Разработка рабочей документации и сметной документации.

Подрядчик приступает к выполнению работ по 2 этапу только после подписания Сторонами дополнительного соглашения, в котором согласовываются сроки выполнения работ.

	

	9
	ОБЪЁМ И СОСТАВ РАБОТ

	
	9.1
	I этап:

	
	9.1.1
	Провести натурные испытания конденсаторов существующих станционных турбин с замерами фактических (реальных) параметров охлаждающей воды: расход, давление, температура, пропускная способность.

На основании проведенных испытаний подготовить и согласовать с Заказчиком отчет, содержащий выводы, заключения о фактическом состоянии конденсаторов существующих турбин и выдачей рекомендаций по их техническому обслуживанию и эксплуатационным режимам.

	
	9.1.2
	Провести испытания циркуляционных насосных агрегатов. На основании проведенных испытаний подготовить и согласовать с Заказчиком отчёт, содержащий выводы, заключения о фактическом состоянии (работоспособности) циркуляционных насосных агрегатов в диапазоне рабочих характеристик и выдачей рекомендаций по их техническому обслуживанию и эксплуатационным режимам. 

	
	9.1.3
	Провести предпроектное обследование. Подготовить технические решения по составу, размещению и характеристикам оборудования (зданий, сооружений) с учётом фактической обстановки (стесненности внутри цеха, территории, предполагаемых в дальнейшем строительно-монтажных работах в условиях действующего оборудования и т.д.). Согласовать технические решения с Заказчиком. 

	
	9.1.4
	Провести натурные испытания системы технического водоснабжения в целом с выдачей отчета о её состояния, согласно СО 34.41.711 (МУ 34-70-002-82) «Методические указания по испытанию циркуляционных насосов и систем циркуляционного водоснабжения паротурбинных установок электростанций», разработкой необходимых мероприятий и рекомендаций для оптимизации работы системы технического водоснабжения.

Перед началом натурных испытаний предоставить и согласовать с Заказчиком график и программу испытаний с подробной информацией об условиях проведения, группировке состава оборудования, даты, времени и количества необходимых опытов.

По итогам проведенных испытаний, оформить заключение о фактическом состоянии системы технического водоснабжения и согласовать его с Заказчиком.

	
	9.1.5
	Проработать не менее трех вариантов для достижения цели (пункт 6 настоящего технического задания) и выполнить технико-экономическое обоснование каждого варианта.

	
	9.2
	II этап:

	
	9.2.1
	Выполнить необходимые инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-геотехнические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) для подготовки проектной документации с целью сбора материалов о природных условиях территории, на которой будет осуществляться строительство или реконструкция, подготовки обоснования для компоновки зданий и сооружений, расчетов оснований, фундаментов и конструкций, подготовки ПОС. 

Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений, мероприятий инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы подрядчиком инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

	
	9.2.2
	Провести маркетинговые исследования между производителями и поставщиками для определения текущей (фактической) стоимости в данном регионе материалов и оборудования, и включения в состав сметной документации (см. п. п. 17.4).

	
	9.2.3
	В состав проектной и рабочей документации включить опросные листы на оборудование и материалы, которые изготавливаются по опросным листам.

	
	9.2.4
	Разработать электрические схемы контроля, автоматического и дистанционного управления, защиты, блокировок и сигнализации (принципиальные и монтажные) и питания механизмов, согласованных с существующими схемами.

	
	9.2.5
	В составе проектной документации выполнить пояснительную записку в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

	
	9.2.6
	Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» и разделом 6 постановлением №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

	
	9.2.7
	В составе проектно-сметной документации предусмотреть проведение авторского надзора.

	
	9.2.8
	Провести экспертизу промышленной безопасности проектной документации и получить положительное заключение с его регистрацией в органах Ростехнадзора.

	
	9.2.9
	В случае обоснованного отступления от норм проектирования, выполнить обоснование безопасности опасного производственного объекта и получить необходимые согласования(в соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ).

	
	9.2.10
	В составе проектно-сметной документации предусмотреть необходимые демонтажные работы.

	

	10
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)

	
	10.1
	Пусковые комплексы определяются проектом.

	


	11
	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА

	
	11.1
	Характеристики системы технического водоснабжения.

Система технического водоснабжения прямоточная, с забором холодной воды из реки Бия и сбросом тёплой отработанной, в конденсаторах турбин, воды обратно в реку. Холодная вода поступает в водозаборный ковш, из которого с помощью насосной станции через камеру переключения по напорным водоводам диаметром 1500 мм подводится к пристанционному узлу.

На насосной станции установлены 4 циркуляционных насоса типа 48Д-22                             (Д 12 500-24) расчётной подачей по 12,5 тыс. м3/ч. Установка насосов проведена в 1957-1958 гг. Проектная производительность водозабора –  48 тыс. м3/ч.

В пределах пристанционного узла напорные водоводы имеют переход на меньший диаметр 1400 мм. Техническая вода по двум напорным водоводам подводится к турбинам I-IV очереди турбинного отделения главного корпуса ТЭЦ.

В системе технического водоснабжения вода используется на охлаждение пара в

конденсаторах турбин, гидрозолоудаление, на охлаждение вспомогательного оборудования и прочие нужды. 

Отработавшая в конденсаторах турбин вода сливается в 2 водовода диаметром 1600 мм, которые за пределами пристанционного узла через сифонные колодцы переходят в 2 закрытых железобетонных канала. За пределами площадки электростанции закрытые каналы переходят в открытые.

В связи с расширением ТЭЦ, при строительстве IV очереди, увеличивалась потребность в охлаждающей воде, для чего смонтирована дополнительная нитка напорного водовода диаметром 1200 мм, которая начинается в камере переключения береговой насосной станции и врезается в обе нитки водоводов в районе прилегающей территории главного корпуса.  

	
	11.2
	Характеристики оборудования водозаборного сооружения

Количество насосов, шт.                 4

Тип насоса
                                   48-Д-22

Производительность

12 500 м³/ч

Создаваемый напор
                        30 м вод.ст.

Число оборотов


500 об/мин

Потребляемая мощность
            1100 кВт (ЦН№ 4–1000 кВт)

Число ступеней
                        1

Высота всасывания
                        3,8 м

Завод-изготовитель
                        Сумский насосный завод

Тип электропривода

            ДАД 170/144/12

Напряжение
эл. двигателя             6 000 В

Мощность эл. двигателя                 1100 кВт (ЦН № 4–1000 кВт)

	
	11.3
	Характеристика основного турбинного оборудования

I очередь:
-
турбина ст. № 1 ПТ-25-90/10 мощностью 25 МВт;

-
турбина ст. № 2 Т-30-90 мощностью 30 МВт (выведена из эксплуатации);

Оборудование I очереди в контуре технического водоснабжения не участвует.

	
	
	II очередь:
-
турбина ст. № 3 ПТ-50-130/13 мощностью 50 МВт, номинальный расход на конденсатор 8 000 м3/ч;

-
турбина ст. № 4 ПТ-60/65-12,8/1,27 мощностью 60 МВт, номинальный расход на конденсатор 8 000 м3/ч;

III очередь:
-
турбина ст. № 5 Т-50-130 мощностью 50 МВт, номинальный расход на конденсатор 8 000 м3/ч;

-
турбина ст. № 6 Т-100/120-130 мощностью 110 МВт, номинальный расход на конденсатор 16 000 м3/ч;

IV очередь:
-
турбина ст. № 7 Т-110/120-130 мощностью 110 МВт, номинальный расход на конденсатор 16 000 м3/ч;

-
турбина ст. № 8 Т-114,9/120-130 мощностью 114,9 МВт, номинальный расход на конденсатор 16000 м3/ч.

	

	12
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	12.1
	Выполнить проектирование:

	
	
	12.1.1. По результатам выполненного ТЭО и согласованного с Заказчиком варианта мероприятий для снятия ограничений установленной электрической мощности станции в летний период при работе полным составом включенного генерирующего оборудования и обеспечения возможности длительного несения номинальной электрической нагрузки во всём диапазоне регулирования, с максимальными показателями эффективности, выполнить двухстадийное проектирование в соответствии с п. 8.2. настоящего Технического задания (разработка  комплекта проектной документации,  в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, экологической экспертизы проектной документации и при необходимости иных согласований, и рабочей документации и сметной документации).

	
	12.2
	В проекте предусмотреть:

	
	
	12.2.1. Подачу воды во всём диапазоне возможных расходов, по верхней границе не менее номинальных расходов конденсаторов, с резервированием запаса по расходу и достаточную для всех турбин. Подача технической воды должна обеспечить установленную мощность Бийской ТЭЦ круглосуточно. Статистические (ретроспективные) и перспективные данные по температуре речной (заборной) воды должны соответствовать уровню воды в районе насосной станции.

	
	
	12.2.2. Установку на трубопроводах арматуры с электроприводами с дистанционным управлением, с возможностью вывода на АРМ машиниста турбоагрегата.

	
	
	12.2.3. Оснащение электротехнического оборудования блокировками согласно требованиям действующих НТД, а также АВР по падению давления на напоре насоса второй ступени.

	
	
	12.2.4. Оснащение оборудованием КИПиА.

	
	
	12.2.5. Выполнение необходимых работ по устройству площадок обслуживания, антикоррозийной защите и тепловой изоляции трубопроводов и оборудования, подлежащих реконструкции.

	
	12.3
	Обеспечить максимальное использование существующего оборудования и трубопроводов.

	
	12.4
	В проектно-сметной документации учесть демонтаж трубопроводов и оборудования в объёме, необходимом для проведения реконструкции.

	

	13
	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	
	13.1
	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов, в том числе:

· ВНТП 81 «Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций»;

· ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства Основные требования к проектной и рабочей документации;

· Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.;

· ФЗ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

· Технического регламента таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

· СО 34.34.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

· Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, 2003г.;

· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г;

· Нормативных документов ЕСКД.

· ТР ТС, СНиП, РД, СП и иных ГОСТ и требований, действующих на территории таможенного союза.

	
	13.2
	Обоснование безопасности опасного производственного объекта выполнить в соответствии с ФНиП № 306 «Общие требования к обоснованию безопасности опасных производственных объектов».

	
	13.3
	Рабочая часть проектно-изыскательских работ (ПИР) должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	13.4
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	13.5
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	13.5
	Стоимость материалов и оборудования в сметной документации (см. п. п. 17.4) должна быть текущая (фактическая) для данного региона, определена по результатам маркетинговых исследований между производителями и поставщиками (не менее 3-х по каждой номенклатуре).

При согласовании стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс-листы, счета с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре).

	

	14
	КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	14.1
	Вся документация, разработанная в рамках настоящего технического задания, передается Заказчику по Актам приёма-передачи на бумажном носителе:

· Отчеты по проведенным испытаниям в 1 экз.;

· Технико- экономическое обоснование и иные технические документы – в 4 экз.;

· Отчеты по проведенным инженерным изысканиям – в 1 экз.;

· Проектная, рабочая и сметная документация – в 4 экз.

· Заключения экспертизы промышленной безопасности, экологической экспертизы и иные согласования – в 1 экз.

Дополнительно передаётся Заказчику весь комплект документации в 1-м экземпляре в электронном виде в редактируемом формате *.docx, *.dwg, и в не редактируемом формате *.pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.

	
	14.2
	В случае внесения изменений в проект после его выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты документации ПИР, которой касаются изменения.

	

	15
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	15.1
	Сейсмичность –  8 баллов по шкале МСК-64.

	
	15.2
	Выполнение работ на территории действующего предприятия без полной остановки основного и вспомогательного оборудования.

	
	15.3
	Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям норм проектирования, Правил промышленной безопасности, требованиям Технического регламента Таможенного союза, требованиям и рекомендациям завода-изготовителя.

	
	15.4
	Подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок.

	
	15.5
	При выполнении работ на территории АО «Бийскэнерго» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика.

	
	15.6
	Заказчик поручает Подрядчику (проектной организации) получить необходимые разрешения и согласования, предусмотренные нормативными и законодательными документами.

	
	15.7
	В случае, если в результате реализации данного проекта реконструкции, в процессе эксплуатации, выявятся технологические нарушения и (или) ограничения, в работе оборудования с установленными параметрами, Подрядчик устраняет данные отклонения за счет собственных средств.

	

	16
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	16.1
	Необходимые для выполнения услуг исходные данные предоставляются специалистами АО «Бийскэнерго» по письменному запросу Подрядчика.

	
	16.2
	При отсутствии запрашиваемых данных Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в объёмах, необходимых для проведения всех необходимых работ в рамках настоящего технического задания (без увеличения стоимости услуг по договору).

	

	17
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	17.1
	Расчёт сметной стоимости производить на основе территориальных сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Алтайскому краю в редакции 2014 года.

Сметная документация предоставляется в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе в формате Excel, PDF и электронном носителе в формате «Гранд-смета».

Сметы на проектные работы должны быть составлены с использованием справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «СБЦП 81-2001-23. Объекты энергетики. Генерация энергии».

.

	
	17.2
	Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в двух уровнях цен, доведенных письмом ООО «СГК» от 25.01.2019 №04-10-4/19

- в базисном уровне 2001 года;

- в текущем уровне цен с применением индексов перевода на 2019 г., по (наименование региона) в редакции 2014 года, а именно:

- Иозп = 22,95;

- Иэмм = 8,43.;

- Имат = 5,87;

Индексы остаются неизменными на весь период выполнения работ.

	
	17.3
	Стоимость проектных и изыскательских работ в текущих ценах определять по индексам изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства на основании информационных писем Минстроя и ЖКХ РФ, действующих на момент проведения закупочных процедур.

	
	17.4
	Стоимость материальных ресурсов определяется:

- по территориальному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень.

Стоимость оборудования, основных материалов и материалов, которые отсутствуют в базе 2001 года – по текущей (фактической) стоимости для данного региона, на основании проведения маркетингового исследования между производителями и поставщиками. При согласовании стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс-листы, счета с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре, указывая механизм получения цены 2001г. из текущих цен.

Стоимость материалов и оборудования, принятых по прайс-листам (счетам), согласовывается с Заказчиком.

Приводить полный перечень материальных ресурсов, применяемых при выполнении работ в базисном и текущем уровне цен.

	
	17.5
	Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.

	
	17.6
	В локальных сметных расчетах (сметах) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и сооружений коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ, не должен превышать К=1,2. 

	

	18
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	18.1
	Бийская ТЭЦ АО «Бийскэнерго».

	

	20
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	20.1
	Начало работ – с момента заключения договора или получения гарантийного письма.

Окончание – 01.12.2019 года.


	ЗАКАЗЧИК:

АО «Бийскэнерго»

Директор

___________________ А.А. Щукин

 м.п. 
	ПОДРЯДЧИК:

_______________ 

м.п. 


Приложение № 2

к договору № ________________от ____ ________.2019 г
Сводная ведомость работ

	№ этапа
	Вид работ
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Сроки выполнения этапов работ

	1
	Подготовка предпроектного обследования и технико-экономического обоснования с целью установления принципиальных технических решений
	
	30 сентября 2019 года

	2
	Выполнение двухстадийного проектирования – разработка проектной документации, выполнение экспертизы промышленной безопасности проектной документации и прочих необходимых согласований, разработка рабочей и сметной документации
	
	1 декабря 2019 года

	ИТОГО без НДС, руб.
	
	

	НДС (20%), руб.
	
	

	ИТОГО с НДС (20%), руб.
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

АО «Бийскэнерго»

Директор
___________________ А.А. Щукин
 м.п. 
	ПОДРЯДЧИК:

_______________ 

м.п. 


Приложение № 3

к договору № ________________от ____ ________.2019 г
ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К ДОГОВОРУ №_____________________ от « _______» ____________ 2019г.

Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Кохановича Юрия Викторовича, действующего на основании доверенности №35 от 04.04.2019 года, с одной стороны, и 

______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________,, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:


1. Подрядчиком выполнены_________________ (приводится описание оказанных услуг) за  ___________________________________ (период).


2.  Вышеуказанные  оказанные услуги/выполненные работы, согласно  договору, должны были  быть   оказаны/выполнены   к   «____» ____________ 20____ г.  Фактически оказаны/выполнены   «____» ___________ 20____ г. 


3. Качество   оказанных услуг/выполненных работ _(соответствует  или не соответствует) предъявляемым договором требованиям.


4. В  результате  приемки недостатки не выявлены (выявлены), в том числе _____________________________________________________________________________________________ (указываются выявленные недостатки иди механизм их установления  и документального оформления).

5. В  соответствии  с  заключенным    договором    Подрядчик представил _________________  ____________________________________ (результат, например, документ - отчет о ____________________________ от «____»_______20___г. (о чем) на ____________ страницах)*.

*ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет об оказанных услугах. Пункт включается при необходимости.


6. Стоимость  оказанных  услуг, согласно заключенному договору, составляет ____________ руб., кроме того  НДС ___%  - _____________ руб., всего - _____________ руб.


Зачтен ранее уплаченный аванс в сумме __________________ руб., в т.ч. НДС _________ руб.


Всего к окончательной оплате - ___________________ руб., в т.ч. НДС ________ руб.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у  Подрядчика, другой – у Заказчика.

7. Подписи сторон:

	ЗАКАЗЧИК

АО «Бийскэнерго»

______________________/А.А. Щукин/

«____»___________________ 2019г.

М.П.
	ПОДРЯДЧИК

__________________/ _____________/

«____»__________________2019г.

М.П.


Работы/ услуги в исполнении проверены и приняты:

ФИО, должность

____________________________________________________________________________

                                          СТОРОНЫ  СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ АКТА 

	ЗАКАЗЧИК

АО «Бийскэнерго»

______________________/А.А. Щукин/

«____»___________________ 2019г.

М.П.
	ПОДРЯДЧИК

__________________/____________/

«____»__________________2019г.

М.П.


Приложение № 4

к договору № ________________от ____ ________.2019 г
	УТВЕРЖДАЮ:

АО «Бийскэнерго»

Главный инженер

_______________ /Ю.В. Коханович/

                         м.п.

«___» ____________ 2019г.
	СОГЛАСОВАНО:

____________________/______________ /

                         м.п.

«___» ____________ 2019г.


Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 

1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан:

1.1. Направлять работников для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. Работники Подрядчика при прохождении вводного и первичного инструктажей обязаны иметь при себе удостоверения подтверждающие:

-проверку знаний требований охраны труда (при выполнении всех видов работ);

-аттестацию по промышленной безопасности (руководители, ИТР, специалисты) - при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору);

-проверку знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил (рабочий персонал – при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору, а также на право проведения специальных работ и работу с инструментом и приспособлениями);

-проверку знаний требований пожарной безопасности;

-допуск к работам на высоте (в случае выполнения таких работ).

1.2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ, имеющих право эксплуатировать объекты и оборудование, подведомственное Ростехнадзору. Персонал Подрядчика при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.3. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ, с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности, с указанием работников, имеющих право выдачи наряда-допуска, право подписи акта–допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады.

1.4. Предоставить Заказчику распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организацию безопасного выполнения работ.

1.5. В течение 3 рабочих дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика для участив совместных проверках.

1.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующими поручаемой работе, и обеспечить их использование во время выполнения работ на территории Заказчика.

1.7. Совместно с представителем Заказчика оформить акта-допуск и/или наряд-допуск в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно- правовых актов, нормативно технических и отраслевых документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.8. Допускать к работе персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для выполнения работ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает:

2.1. Соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда.

2.2. Постоянный надзор за состоянием промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды руководителями, а также специалистами по ОТ и ПК Подрядчика.
2.3. Проведение внутренних проверок состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда Подрядчиком, в установленном им порядке. По результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика. 
2.4. Проведение внешних проверок объектов выполнения работ Подрядчиком представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю. В проверке принимают участие: специалист по охране труда и производственного контроля Заказчика, представитель структурного подразделения Заказчика, где выполняются работы. Уполномоченные представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.

По результатам проверки составляется акт по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. Акт составляется в одном экземпляре, оригинал передаётся представителю подрядчика/исполнителя для устранения выявленных нарушений, копия акта остается у Заказчика. 

В случае наличия нарушений и отказа представителя подрядчика подписать указанный акт, он подписывается тремя представителями заказчика, подтверждая факт нарушения. Подписанный акт подлежит исполнению подрядчиками в установленные сроки и не подлежит возражениям (только в судебном порядке).

К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений.  

После устранения выявленных в ходе проверки нарушений или истечения сроков выполнения предписанных мероприятий, представитель подрядчика/исполнителя в 2-х дневный срок заполняет корешок акта и передает его руководителю участка, где проводятся работы. Руководитель участка незамедлительно уведомляет заказчика об устранении подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроком устранения подрядчиком выявленных несоответствий.  

3. Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

4. Подрядчик при привлечении других субподрядных организаций для выполнения работ должен обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленных на объектах заказчика. 
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом, привлеченной им организации.

5. За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, допущенные персоналом Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении работ/оказании услуг, Заказчик обязан удерживать суммы начисленных штрафов из стоимости работ по настоящему договору в следующих случаях:

5.1. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) режима курения на территории энергообъекта (курение в не отведенных для этого местах, наличие окурков на рабочем месте) – налагается штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.2. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – штраф 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.3. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование Подрядчика (Субподрядчика) Заказчиком – штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.4. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам или в неустановленном месте и т.д.) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения; 

5.5. Не обеспечение Подрядчиком прохождения, как своими работниками, так и работниками Субподрядчика предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика (его представителя) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай. 

5.6. Появление работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков – штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. 

Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах Заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле) или наркотического опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работника от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у них алкогольного опьянения.

5.7. Попытка выноса (вывоза) работником Подрядчика (Субподрядчика) с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.8. Не проведение работником Подрядчика (Субподрядчика) уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.9. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности – штраф до 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.10. Нарушение работником (работниками) Подрядчика (Субподрядчика) требований охране труда, и/ или промышленной безопасности и/или пожарной безопасности, повлекшее за собой несчастный случай на производстве, аварию или инцидент, или пожар (или создавшими предпосылки их возникновения) – штраф в размере 200 000 руб. за каждый случай (предпосылку) нарушения.
5.11. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) иных требований внутриобъектового режима:

- попытка несанкционированного проникновения на территорию либо в помещения производственных подразделений Заказчика, не связанных с производством работ по заключенному с Подрядчиком (Субподрядчиком) договору, нахождение на территории Заказчика в период нерабочего времени, не согласованного с Заказчиком – штраф 1 000 рублей за каждый случай;

- несанкционированное оставление на территории либо в помещениях Заказчика посторонних предметов, если это повлекло за собой необходимость вызова экстренных служб для принятия антитеррористических мер – штраф 10 000 рублей за каждый случай нарушения
Приложение № 5

к договору № ___________________от ____ ________.2019 г
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.5. Направляющая / Получающая Сторона – Сторона 1 и/или Сторона 2, направляющая и/или получающая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.6. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.

1.7. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.

1.8. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.
1.9. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.10. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.

1.11. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении  свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.

1.12. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) - формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной  ЭД по телекоммуникационным каналам связи.  Утверждены приказом ФНС России от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@ (в ред. Приказа ФНС России от 30.05.2012 N ММВ-7-6/363@).

1.13. Титул продавца - сведения продавца (информация о реквизитах сторон, о товарах, сведения об отпуске груза, подписи продающей стороны).

1.14 Титул покупателя или титул заказчика -сведения покупателя (сведения о получении груза, подписи покупающей стороны).

1.15. Неформализованные документы – это все документы, в отношении которых отсутствует утвержденная компетентным органом форма.

1.16. Транспортный контейнер – единица передачи информации через телекоммуникационный канал связи.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по всем действующим договорам, заключенным между Сторонами как до момента заключения настоящего Соглашения, так и после заключения настоящего Соглашения.

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.

2.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. 

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют электронную подпись, что предполагает получение Стороной 1 и Стороной 2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");

2.6. Стороны обязаны не позднее одного рабочего дня информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

a) подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

b) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

c) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

d) электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1., электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 30 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. Со стороны 1 (группы компаний СГК) Оператором электронного документооборота выступает АО «ПФ «СКБ Контур».

4.3. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 

4.4. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.5. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 

СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА

НАКЛАДНЫМИ, АКТАМИ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1 Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне. 

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:

6.8.1. Сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

6.10. Одновременно Направляющая сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей стороны, равно если Оператор Направляющей стороны не получил от Получающей стороны извещение о получении Документа от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.6. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения. 

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ. 

9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

9.3. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.

10.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон. 
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	Приложение №1 к «Соглашению об обмене электронными документами» 

	к договору подряда  № __________________ от «__» _________ 2019г.


ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

"        " ___________ 2019 г.

Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных ниже документов:

	Наименование электронного документа
	Формат электронного документа
	Равнозначный документ на бумажном носителе

	ТОРГ-12
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/551@ (с 01.07.2017г.); приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Товарная накладная ТОРГ-12

	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/552@ (с 01.07.2017г.); приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Акт выполненных работ (оказанных услуг)

	Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Счет-фактура

	Корректировочный Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. 

приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Корректировочный  Счет-фактура

	Счет-фактура на аванс
	Формализованный, XML, Утв. 

приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Счет-фактура на аванс

	УПД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Универсальный передаточный документ

	УКД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Универсальный корректировочный документ
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