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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Тепловая сеть от ТК 2110 до ЦТП-з55 в Калининском и Заельцовском районах 

г. Новосибирск» 
в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Замещение котельной Экран-Энергия» 
для нужд филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО». 

1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1. Филиал «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» 

2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Инвестиционная программа филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» на 2019 год. 
2.2. Проектная документация, шифр 1.8.65-18 

3 ВИД РАБОТ 
3.1. Новое строительство 

4 1РАЙОЬ , ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
14.1. Р.Ф., г. Новосибирск, Калининский, Заельцовский, ул. Окружная, Светлановская, Георгия 

Колонды, Лебедевского. 

5 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
5.1. Начало производства работ - с момента заключения договора. 
5.2. Окончание производства работ - 15 сентября 2019 г. 

6 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
6.1. Среда - сетевая вода. 

Температурный график - 150/70 °С. 
Расчетное давление - 1,6 Мпа. 
Источник теплоснабжения- ТЭЦ-4. 

7 ЦЕЛЬ РАБОТ 
7.1. Переключение потребителей зоны теплоснабжения котельной АО «Экран-Энергия» на зону 1 

теплоснабжения ТЭЦ-4 

8 ОБЪЕМ РАБОТ 
8.1. В рамках данного задания необходимо выполнить строительство тепловой сети участков: 

- от ТК2110 до УТ1: 2Ду350мм-135 м; 
- от УТ1 до УП32: 2Ду300-530 м, 2Ду250 мм-225 м; 
- от УП32 - ЦТП по ул. Лебедевского - ТК55-6: 2Ду250-162 м, 2Ду200- 50 м, Ду159мм-50м, 
Ду125мм-10м, ДуЮО мм-70 м.. 

8.2 Полный объем необходимых подготовительных, строительных и монтажных работ опреде-
ляется проектной документацией шифр 1.8.65-18 (Приложение №1) 

9 ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
9.1. Работы выполняются в один этап. 



10 ТРЕБО ВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕНМЫМ РАБОТАМ 
10.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других дей-

ствующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых 
подрядной организацией работ, в том числе: 

- СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 
- СП 74.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; 
- СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 
- СП 70.13330.2012 Актуализированная редакция СНиЦ 3.03.01-87 «Несущие и огражда-

ющие конструкции» 
- СП 72.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 «Защита строитель-

ных конструкций и сооружений от коррозии». 
- СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и от-

делочные покрытия» 
- СП 16.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП П-23-81* «Стальные конструк-

ции» 
- СП 63.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железо-

бетонные конструкции. Основные положения.» 
- СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и 

сооружений» 
- Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

объектов производственных работ» 
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным давлением». Утверждены приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. 
№ 116 

- TP ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудо-
вания, работающего под избыточным давлением»; 

- РД-11-02-2006 Требования к составу исполнительной документации Утверждены 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору 

от 26 декабря 2006 г. № 1128; 
- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проектов 

организации строительства и проектов производства работ; 
- ФНП в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» Утверждены приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от «14» марта 2014 г. № 102 (с 
изменениями на 15 марта 2017 года) 

- «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и тре-
бования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения» (с изменениями на 9 ноября 2017 года) Утверждён-
ным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 декабря 2006 года N 1128. 

- Решение Совета депутатов г. Новосибирска № 469 от 27 сентября 2017г.; 
- СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий». Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75; 
- СП78.13330.2012 «Автомобильные дороги.» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 
(с изменением №1). 

10.2. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком 
График производства работ и Проект производства работ. .? 

10.3. Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает открытие Ордера на право производ-
ства земляных работ в Комитете по выдаче разрешений на проведение земляных работ и вза-
имодействию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска, получает все необ-
ходимые согласования и разрешения руководствуясь Постановлением от 11 апреля 2012 г. N 
3500 Мэрии города Новосибирска «Об утверждении Порядка проведения земляных работ на 
территории города Новосибирска», так же самостоятельно осуществляет работу с городски-
ми коммунальными службами и административными органами г. Новосибирска по согласо-
ванию и оформлению иных разрешительных документов на проведение данных видов работ. 



10.4. При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприя-
тий по технике безопасности и пожарной безопасности. 

10.5. Подрядная организация осуществляет закупку необходимых материалов и оборудования за 
свой счет, за исключением давальческих материалов Заказчика (Приложение №3). 

Подрядная организация собственными силами осуществляет доставку на объект всех не-
обходимых для производства работ материалов, в том числе давальческих со складов Заказ-
чика. 

Все используемые материалы, в том числе приобретаемые Подрядчиком, должны иметь 
соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, 
бывших в употреблении, не допускается. 

10.6. В процессе поставок материалов подрядчик обязан привлекать специалистов службы техни-
ческого надзора Заказчика для проведения входного контроля с составлением соответству-
ющих актов. 

10.7. Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с рабочей документацией и 
Графиком производства работ. 

10.8. При наличии стационарных некапитальных сооружений, а также иных сооружений, в зоне 
производства работ, Подрядчик собственными силами организует перемещение данных со-
оружений, включая уведомление собственников сооружений и необходимые запросы. 

10.9. После выполнения СМР выполнить промывку и испытания на прочность и плотность с обес-
печением доступа к стыкам смонтированного трубопровода. При прокладке в непроходных 
каналах выполнить предварительные испытания на прочность и плотность, до установки 
сильфонных компенсирующих устройств, секционирующих задвижек, закрытия каналов и 
засыпки теплотрассы. Программу промывки, испытаний на прочность и плотность разраба-
тывает Подрядчик, утверждает главный инженер филиала Заказчика. 

10.10. По завершению работ Подрядчик должен обеспечить вывоз, утилизацию строительного му-
сора и произвести восстановительное благоустройство территории, на которой производи-
лись работы, в том числе восстановить нарушенное асфальтобетонное покрытие дорог, подъ-
ездных путей, проезжих частей и пешеходных дорожек дворовых территорий. 

10.11. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет: 
- на использованные материалы и оборудование, не менее гарантийного срока изготовителя; 
- на выполненные строительно-монтажные работы не менее 10 лет, с даты подписания Ак-

та сдачи-приемки выполненных работ; 
- на восстановленное благоустройство 2 года с даты приемки Заказчиком, закрытия разре-
шения на разрытие. 

10.12. Подрядчик самостоятельно обеспечивает точку подключения для электроснабжения объекта 
на период строительства, а также оплату за потребленную электроэнергию. 

10.13. В конкурсной документации Подрядчик должен указать возможность выполнения всего объ-
ема работ собственными силами или с привлечением субподрядных организаций. 
В случае привлечения субподрядных организаций, контрагент обязан обозначить виды и 
объемы работ, на которые будут привлечены третьи организации, с предоставлением разре-
шительных документов этих организаций на выполнение соответствующих работ. 

10.14. Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает в ГУБО схему 
установки технических средств организации дорожного движения на период производства 
работ. 

10.15. Подрядчик получает в органах государственного строительного надзора (при необходимо-
сти) Заключение о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального 
строительства, требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и 
проектной документации (Заключение о соответствии). 

10.16. По окончанию проведения строительно-монтажных работ выполнить сдачу объекта в Феде-
ральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору 



10.17. По окончанию строительства тепловой сети, в соответствии с требованиями TP ТС 032/2013 
Подрядчик выполняет первичное освидетельствование объекта, специализированной органи-
зацией, паспортизацию объекта, расчет на прочность, руководство по эксплуатации, обосно-
вание безопасности объекта. 

10.18. Подрядная организация собственными силами (либо с привлечением субподрядной органи-
зации) выполняет полный комплекс геодезических работ, в том числе до начала проведения 
строительно-монтажных работ выполняет геодезическую разбивочную основу, а также веде-
ние геодезического контроля в процессе проведения всего комплекса строительно-
монтажных работ. 

10.19. По окончанию производства строительно-монтажных работ Подрядная организация соб-
ственный силами (либо с привлечением субподрядной организации) выполняет геодезиче-
скую съемку фактически смонтированных трубопроводов с нанесением на топографический 
план города. 

Отдежуренная топографическая съемка (топографический план с нанесенными смонтиро-
ванными коммуникациями) с отметкой о приемки МБУ ГЕОФНД является обязательной ча-
стью пакета исполнительной документации. j 

11 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 
11.1. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объ-

емов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства ра-
бот, отступлений от проектной документации либо других нарушений, влияющих на каче-
ство выполняемых работ, Заказчик имеет право остановить все работы до полного устране-
ния Подрядчиком выявленных нарушений. 

11.2. По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемки выпол-
ненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3), счет-фактуру, общий журнал работ по форме КС-6 по требованию заказчика . 

11.3. В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить За-
казчику полный комплект исполнительной документации согласно Приказу №1128 Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 
2006 г. (РД 11-02-2006) в 2-х экземплярах, в том числе оформленные надлежащим образом и 
согласованные с Заказчиком внесенные изменения в проектную документацию, появившиеся 
в ходе выполнения работ. 

12 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Оплата выполненных строительно-монтажных работ (фактически выполненные объемы 

определяются сторонами ежемесячно) производится Заказчиком в течение 30 календарных 
дней для Подрядной организации среднего и малого предпринимательства, либо в течении 
45 дней для иных форм предпринимательской деятельности, после подписания сторонами 
«Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки выполненных работ» формы 
КС-3, предоставления счет — фактуры, а также пакета исполнительной документации на вы-
полненные к моменту предъявления объемы работ. 

12.2. Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученных у 
Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования. 

12.3. Вопросы технического характера, возникающие при выполнении строительно-монтажных 
работ, необходимо согласовывать и решать совместно с Заказчиком и проектной организаци-
ей. Ведение технического надзора осуществляет уполномоченный представитель заказчика. 



12.4. При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного 
законодательства, в том числе: 

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства потребления»; 
СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления»; 
Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности». 
* 

В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик обеспечивает: 
- за свой счет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производствен-

ного мусора на санкционированные свалки и специализированные полигоны; 
- собственными силами осуществляет систематическую уборку объектов от строитель-

ного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения 
подрядных работ; 

- заключает договоры на утилизацию отходов производства без увеличения договорной 
цены; 

самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от вы-
бросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате проведения подрядных 
работ. 

При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного 
законодательства, в том числе: 

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства потребления»; 
СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления»; 
Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности». 
* 

В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик обеспечивает: 
- за свой счет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производствен-

ного мусора на санкционированные свалки и специализированные полигоны; 
- собственными силами осуществляет систематическую уборку объектов от строитель-

ного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения 
подрядных работ; 

- заключает договоры на утилизацию отходов производства без увеличения договорной 
цены; 

самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от вы-
бросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате проведения подрядных 
работ. 

13 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
13.1. Проектная документация шифр 1.8.65-18. 
13.2. Дополнительные исходные данные, имеющиеся у Заказчика и необходимые для выполне-

ния работ, предоставляются по письменному запросу организации-исполнителя. 

14 ТРЕБ01 ЗАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
14.1. Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями сметной документации 

от 2019 года (Приложение№2) а также в соответствии с ценой коммерческого предложения 
Подрядной организации на выполнение вышеуказанных работ. 

14.2. Сметная документация согласовывается Заказчиком после проведения проверки по оформ-
лению, составу, объемам, а также примененным расценкам и коэффициентам. 
Объем работ должен соответствовать разработанной проектной и рабочей документации. 

14.3. Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения всех выявленных За-
казчиком замечаний. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для эксперти-
зы смет. 

14.4. К сметной документации, выпускаемой подрядной организацией на дополнительные работы, 
возникающие в процессе производства работ и не учтенные ранее в проектно-сметной доку-
ментации предъявляются все вышеизложенные требования. Кроме того, дополнительно дол-
жен быть приложен Технический акт, с подписями всех необходимых участников (подряд-
чик, проектная организация, УКС, др.) и обосновывающие/подтверждающие объемы работ 
документы (чертежи, схемы и пр.). 

14.5. Подрядная организация на основании локальных сметных расчетов составляет Ведомость 
объемов работ с указанием стоимости в текущих ценах. 

14.6. Подрядная организация к локальным сметным расчетам прикладывает перечень материалов, 
оборудования, учтенных в сметах в текущих ценах, согласованных Заказчиком. 

15 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
15.1. Подрядная организация должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме 

для заключения и исполнения Договоров. 
15.2. Подрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банк-

ротства и иных ограничениях правоспособности, на имущество не должен быть наложен 
арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 

15.3. Подрядная организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды. 



15.4. Руководитель подрядной организации, а также руководители работ должны быть аттесто-
ваны по промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, с получением свидетельства по ат-
тестации (протокола проверки знаний), в области А.1. «Основы промышленной безопасно-
сти». 

15.5. Подрядная организация должна представить действующую выписку из реестра членов СРО 
по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. №58, с правом соот-
ветственно выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 
конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строи-
тельства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов ис-
пользования атомной энергии). СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсаци-
онный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участ-
ника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, 
не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду 
обеспечения договорных обязательств. 

15.6. Подрядчик должен иметь соответствующим образом обученный и аттестованный персонал 
по следующим направлениям: 

• охрана труда и техники безопасности; 
• пожарная безопасность; 
• электробезопасность; 
• работа с грузоподъемными механизмами. 

С предоставлением по дополнительному запросу подтверждающих документов. 
15.7. Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии со-

блюдения сроков, согласно графику, должен быть в количестве не менее 19 человек, в том 
числе: 
в том числе: 
- инженерно-технический персонал (руководитель работ, инженер-сметчик) - не менее 3-х 
человек; 
- монтажники технологических трубопроводов - не менее 5-х человек; 
-плотники-бетонщики не менее 4-х человек; 
- сварщик (аттестованный сварщик I уровня) не менее 4 человек (штатный сотрудник, либо 
может быть привлечен по договору ГПХ); 
- изолировщики - не менее 2-х человек; 
- специалист сварочного производства (аттестованный на III уровень НАКС) не менее 1-го 
человека. 
Монтажники технологических трубопроводов, плотники-бетонщики, а также монтажники 
стальных и железобетонных конструкций и изолировщики могут быть штатными сотрудни-
ками либо привлечены по договорам ГПХ. 
Сварщики должны быть аттестованы на I уровень и допущены к ручной дуговой сварке 
группы технических устройств; котельное оборудование (пп.2). 
Сварщики и специалисты сварочного производства, привлекаемые к работам по ремонту, 
монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением, должны пройти в 
установленном порядке аттестацию в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства», утв. постановлением Госгортехнадзо-
ра России от 30.10.98 №63. 
Квалификация кадрового состава подтверждается предоставлением удостоверений, аттеста-
ций, свидетельств НАКС об аттестации сварщиков и т.п. 
Наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах в соответствии с 
закупочной документации, с предоставлением по дополнительному требованию заказчика 
копий 1-ой и последней страниц трудовых книжек работников, либо выписка из трудовой 
книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала 
к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). 

Минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии со-
блюдения сроков, согласно графику, должен быть в количестве не менее 19 человек, в том 
числе: 
в том числе: 
- инженерно-технический персонал (руководитель работ, инженер-сметчик) - не менее 3-х 
человек; 
- монтажники технологических трубопроводов - не менее 5-х человек; 
-плотники-бетонщики не менее 4-х человек; 
- сварщик (аттестованный сварщик I уровня) не менее 4 человек (штатный сотрудник, либо 
может быть привлечен по договору ГПХ); 
- изолировщики - не менее 2-х человек; 
- специалист сварочного производства (аттестованный на III уровень НАКС) не менее 1-го 
человека. 
Монтажники технологических трубопроводов, плотники-бетонщики, а также монтажники 
стальных и железобетонных конструкций и изолировщики могут быть штатными сотрудни-
ками либо привлечены по договорам ГПХ. 
Сварщики должны быть аттестованы на I уровень и допущены к ручной дуговой сварке 
группы технических устройств; котельное оборудование (пп.2). 
Сварщики и специалисты сварочного производства, привлекаемые к работам по ремонту, 
монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением, должны пройти в 
установленном порядке аттестацию в соответствии с ПБ 03-273-99 «Правила аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства», утв. постановлением Госгортехнадзо-
ра России от 30.10.98 №63. 
Квалификация кадрового состава подтверждается предоставлением удостоверений, аттеста-
ций, свидетельств НАКС об аттестации сварщиков и т.п. 
Наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах в соответствии с 
закупочной документации, с предоставлением по дополнительному требованию заказчика 
копий 1-ой и последней страниц трудовых книжек работников, либо выписка из трудовой 
книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала 
к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). 



15.8. Подрядная организация должна иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную 
для использования при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно РД 03-615-03 
«Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и рекон-
струкции технических устройств для опасных производственных объектов», утв. Постанов-
лением Госгортехнадзора России от 19.06.03 №103: 
- группа технических устройств - КО (2); 
- способ сварки - РД; 
Подрядчик должен иметь аттестованное сварочное оборудование, согласно РД 03-614-03 
«Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и ре-
конструкции технических устройств для опасных производственных объектов», утв. Поста-
новлением Госгортехнадзора России от 19.06.03 №102: 
- группа технических устройств - КО; 
- способ сварки - РД. 

Свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки 
должно быть выдано на организацию-заявителя, которым должен являться Подрядчик. 

Наличие аттестованного сварочного оборудования (не важно на каком праве владения) 
должно быть подтверждено фотографией шильдика сварочного аппарата с заводским (атте-
стационным) номером, которого должен соответствовать заводскому (аттестационному) но-
меру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного оборудования, выданного 
НАКС. 

15.9. Подрядная организация должна подтвердить наличие лаборатории неразрушающего кон-
троля сварных соединений, аттестованной на выполнение УЗК (собственной или по договору 
о найме). 

15.10. Подрядная организация должна подтвердить наличие специальной техники, необходимой 
для выполнения всего цикла работ, указанных в техническом задании, не менее: 
- Экскаватор (объем ковша не менее 0,8 м3) - 1 ед.; 
- Экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом, объем заднего ковша не менее 0,25 mj- 1 шт. 
- Самосвал грузоподъемностью не менее Ют - 4ед.; 
- Кран автомобильный (грузоподъёмность не менее 16 т) - 3 ед.; 
- Кран манипулятор -1ед.; 
- Сварочный аппарат имеющий свидетельство об аттестации выданного НАКС не менее- 4 
ед. 
- Генератор электричества напряжением 220В номинальной мощностью не менее 6.0 кВт в 
количестве не менее - 4 ед. 
Сварочное оборудование должно быть аттестовано НАКС и являться собственностью под-
рядчика либо на правах аренды. 
Наличие необходимой техники и оборудования подтверждается справкой о материально-
технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с указанием права 
принадлежности (в собственности, в лизинге или аренде) с предоставлением копий догово-
ров лизинга либо аренды, а также подтверждающих документов на право собственности. 

Подрядная организация должна подтвердить наличие специальной техники, необходимой 
для выполнения всего цикла работ, указанных в техническом задании, не менее: 
- Экскаватор (объем ковша не менее 0,8 м3) - 1 ед.; 
- Экскаватор-погрузчик с фронтальным ковшом, объем заднего ковша не менее 0,25 mj- 1 шт. 
- Самосвал грузоподъемностью не менее Ют - 4ед.; 
- Кран автомобильный (грузоподъёмность не менее 16 т) - 3 ед.; 
- Кран манипулятор -1ед.; 
- Сварочный аппарат имеющий свидетельство об аттестации выданного НАКС не менее- 4 
ед. 
- Генератор электричества напряжением 220В номинальной мощностью не менее 6.0 кВт в 
количестве не менее - 4 ед. 
Сварочное оборудование должно быть аттестовано НАКС и являться собственностью под-
рядчика либо на правах аренды. 
Наличие необходимой техники и оборудования подтверждается справкой о материально-
технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с указанием права 
принадлежности (в собственности, в лизинге или аренде) с предоставлением копий догово-
ров лизинга либо аренды, а также подтверждающих документов на право собственности. 

15.11. Для обеспечения вывоза отходов 4 класса опасности подрядная организация обязана заклю-
чить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 4 класса 
опасности. 

15.12. Подрядная организация должна иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных работ 
по договору на сумму не менее 77 060 тыс. руб. в год за последние три предыдущих года, 
подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров 
в соответствии с формой закупочной документации. 
По требованию Заказчика, дополнительно предоставить копии подтверждающих документов 
исполнения аналогичных договоров (копии договоров подряда с реквизитами, акты выпол-
ненных работ в форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат в форме КС-3, 
общий журнал работ в форме КС-6 (при их наличии). 



15.13. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные техническим заданием работы лично или с 
привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступа-
ет Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии 
с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ. 
Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые ля выполнения 
работ Субподрядные организации. 
В случае привлечения субподрядчика для выполнения работ, то на него распространяются 
все требования указанные в Техническом задании в части выписки из реестра СРО, требова-
ний к персоналу,технической оснащенности и т. д. 

16 ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 
16.1. Проектная документация шифры: 1.8.65-18. (Приложение №1). 

16.2 Требование к сметной документации (Приложение №2). 

16.3 Перечень давальческого материала (Приложение №3) 
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ООО «Сибирская генерирующая компания» 

Генеральный директор ООО «НТСК» 

Технический директор - главный инженер 
ООО «НТСК» 

Заместитель генерального директора 
по строительству и ремонтам ООО «НТСК» 

Начальник ОРИП ООО «НТСК» 

Начальник СТН ООО «НТСК» 

A.А. Косов 

B.Н. Монастырев 

М.В. Филатов 

\ .Н. Заковоротных 

А.В. Филиппов 

О.Н. Баев 


