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Техническое задание
на выполнение работ по 
	ремонту ЗиС, подлежащих ЭПБ: здание хранения кислот и щелочей, мазутохозяйство, электролизерная, эстакада слива кислот и щелочей, эстакада слива мазута для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3

	(наименование работ по ремонту ЗиС) 



	1
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1
	Обособленное структурное подразделение
АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3.

	
	1.2
	г. Новосибирск, ул. Большая, 310

	2
	Общие положения

	
	2.1
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой закупки услуг (работ).

	
	2.2
	Сроки выполнения работ: начало с даты подписания договора, окончание 31.12.2024 г в соответствии с графиком производства ремонтных работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию). Перед началом выполнения работ Подрядчик разрабатывает уточненный график производства ремонтных работ и согласовывает его с Заказчиком.

	
	2.3
	Цена договора фиксируется по расценкам 2024г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами услуг по договору.

	
	2.4
	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, в т. ч. стоимость работ, стоимость работ с учетом коэффициентов, затраты, связанные с ППР, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.
Для получения конкурентной стоимости коммерческого предложения участник закупки вправе применить к начальной стоимости работ, определяемой сметными расчетами Заказчика, коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению.

	3
	Основные показатели объекта

	
	3.1
	1) Объект ремонта – здание хранения кислот и щелочей, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3»
Характеристика объекта ремонта - здание хранения кислот и щелочей: 
Здание каркасное, одноэтажное, однопролётное, без подвала. По железобетонным колоннам, жёстко защемлённым в фундаменты, уложены железобетонные балки покрытия.
Габаритные размеры: длина (в осях «4-9») – 30,0 м, ширина (пролёт) – 12,0 м, высота (по парапету) – 9,0 м.
Покрытие: сборные железобетонные ребристые плиты типа ПКЖ-4 размером 0,3х1,5х6,0 м.
Несущие конструкции: сборные железобетонные колонны сечением 400х400 мм, установленные с шагом 6 м и сборные железобетонные 12-метровые трапециевидные балки покрытия.
Стеновое ограждение: армопенобетонные навесные стеновые панели толщиной 300 мм. Стена, граничащая со смежными помещениями склада реагентов, выполнена в кирпиче толщиной 380 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа. Глубина заложения (по проекту) – 1,9 м. Сборные железобетонные рандбалки сечением 300х400 мм, длиной 4450 мм.
Кровля: мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – наружный не организованный.
Отмотка – бетонная.

2) Объект ремонта – здание мазутохозяйства, состоит из двух частей: маслохозяйство (в осях «1-6») и мазутонасосная (в осях «6-9»). Мазутонасосная входит в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - здание мазутохозяйства: 
Здание одноэтажное, однопролѐтное, без подвала, отапливаемое. 
Габаритные размеры (в осях «1-9»): длина – 48,270 м, ширина – 6,0 м, высота (по парапету) – 7,2 м. 
Покрытие: сборные железобетонные ребристые плиты.
Несущие конструкции: сборный железобетонный каркас и сборные ограждающие конструкции. Пространственная жѐсткость здания обеспечивается жѐстким защемлением колонн сечением 400х400 мм в фундаментах, жѐстким диском покрытия и стеновыми панелями.
Стеновое ограждение: армопенобетонные навесные стеновые панели толщиной 300 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа. Фундаментные балки выполнены согласно серии КЭ-01-023.
Кровля: плоская, односкатная, мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – наружный не организованный.
Отмотка – бетонная.

3) Объект ремонта – электролизерная, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - здание электролизерная:
 Здание является одноэтажным бескаркасным кирпичным с продольными несущими стенами.
Габаритные размеры: длина – 20,77 м, ширина – 12,520 м, высота (по парапету) – 5,10 м. 
Покрытие: по осям «1-4/А-В» конструкция покрытия выполнена в виде сборных ребристых железобетонных плит покрытия марки ПКЖ-4 размером 1500×6000 мм. По осям «4-5/А-В» покрытие выполнено в виде сборных плоских железобетонных плит покрытия марки ППЖ1-3030 размером 1500×3000 мм, установленных на металлические балки из прокатного двутаврового профиля 30Б.
Несущие конструкции: пространственная жесткость здания по осям «1-5/А-В» обеспечивается наружными и внутренними кирпичными стенами, а также сборными железобетонными плитами покрытия.
Стеновое ограждение: из красного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 510 мм, внутренние стены имеют толщину от 250 мм до 380 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа, на который установлены сборные железобетонные рандбалки.
Кровля: совмещенная, мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – не организованный.
Отмотка – бетонная.

4) Объект ремонта – эстакада слива кислот и щелочей, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - эстакада слива кислот и щелочей:
Продольная и поперечная устойчивость эстакады обеспечивается жесткой заделкой опор в фундаментах.
Фундаменты под опоры: монолитные, железобетонные, столбчатые.
Колонны (опоры): прямоугольного сечения 450х500 мм, из прокатных стальных уголков с треугольной решёткой, высотой 3,15 м (по оси 1) и 8,75 м (по оси 2).
Площадки для обслуживания на отм. +3,150 м и +3,800 м: балочные клетки из стальных прокатных швеллеров с прогонами под настил из равнополочных уголков и прокатных швеллеров в одном уровне с верхней полкой.  Покрытие площадок – настил из листовой стали с ромбическим рифлением.
С торцов обслуживающих площадок установлены стальные маршевые лестницы.

5) Объект ремонта эстакада слива мазута, входит в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - эстакада слива мазута представляет собой сооружение из четырёх отдельно стоящих сборных железобетонных колонн (опор), оборудованных стальными обслуживающими площадками и переходными универсальными откидными мостиками.
Колонны (опоры): сборные, железобетонные, сечением 400х400 мм, высота 5,15 м.
Фундаменты под опоры: монолитные, железобетонные, столбчатые.
Площадки для обслуживания на отм. +3,200 м: стальные, из прокатных швеллеров и настила из круглого проката.
Переходные мостики: стационарные, стальные, из прокатных швеллеров, с настилом из круглой стали и ограждением.
Лестницы, ограждения лестниц и площадок эстакады: из прокатных швеллеров, уголков, труб (стойки и горизонтальные элементы), и из полосы, высотой 140 мм (нижний бортик).
Открытая площадка: из монолитного бетона, размеры открытой площадки – 4,8х42,5 м., оборудована железнодорожным путём.

	
	3.2
	Работы будут производиться в зданиях и сооружениях химического, котельного, электрического и топливно-транспортного цехов согласно настоящему техническому заданию.

	4
	Объем работ

	
	4.1
	Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работ в 2024 г. в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение №2 к настоящему техническому заданию): 
1) ремонт фасада здания мазутохозяйства (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1), 
2) восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018),
3) восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026), 4) ремонт здания электролизерной (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027), 
5) ремонт здания хранения кислот и щелочей (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1).

1) Ремонт фасада здания мазутохозяйства
   1.  Ремонт межпанельных швов
- расшивка, очистка и герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной. – 155,4 м.п.; 
- расшивка, очистка и герметизация горизонтальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 426,58 м.п.;
- устройство чеканки  межпанельных  швов шириной 110 мм (с учетом нахлеста но плоскость панелей по 20 мм с обеих сторон от шва) толщиной 5 мм 2-х компонентным герметиком Oksiplasts – 581,98 м.п.
  2. Ремонт стенового ограждения
- Установка наружных инвентарных лесов – 657,6 м2;
- удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм – 27,18 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20, с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 27,18 м2;
- штукатурка кирпичной кладки в осях 5-3/Б цементно-песчаным раствором М300 по металлической тканной сетке №5 – 24,0 м2;
- механическая очистка щетками поверхности фасада от отслоившейся краски – 614,88 м2;
- огрунтовка стенового ограждения на 1 слой: Europaint Универсал грунт – 666,06 м2;
- окраска стеновых стенового ограждения водно-дисперсионной краской  по подготовленной поверхности за 2 раза: краска Europaint  Фасад Профи плюс - 666,06 м2;
- погрузка мусора вручную;
- вывоз мусора на расстояние 44 км;
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов.

2) Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута
- Восстановление сварного шва электродуговой сваркой крепления ступеней к косоуру лестницы опоры по оси 3,4 – 1,0 м.п.;
- очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени – 39,62 м2;
- обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады уайт-спиритом до первой степени – 39,62 м2;
- окраска металлических поверхностей опор эстакады на 3 слоя органосиликатной эмалью ОС-12-03 (RAL 7040, серый) при помощи безвоздушного краскораспылителя – 39,62 м2;
- расшивка перфоратором (штрабление) трещин шириной 25 мм и глубиной 40 мм на поверхности ограждающего бортика ж/б площадки эстакады - 33,0 м.п;
- заделка трещин на поверхности ограждающего бортика ж/б площадки эстакады  тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 - 33,0 м.п;
Ремонт проводится в стесненных условиях для складирования материала.

3) Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи
- Установка наружных инвентарных лесов для опоры ось 2 1х1- 1 шт.;
- очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени – 23,61 м2;
- обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады уайт-спиритом до первой степени – 23,61 м2;
- окраска металлических поверхностей опор эстакады с нанесением 2-х слоев лака ХВ-784 с алюминиевой пудрой ПАП-1 – 23,61 м2.

4) Ремонт здания электролизерной
1. Ремонт стенового ограждения
1.1 Ремонт парапета в осях 5/В отм. 4.500-5.025, 5/А отм. 5.000, 1/А отм. 5.025, 1/В
-  Установка наружных инвентарных лесов h=5,025 м в осях 5/В 1х1- 1 шт.;
- демонтаж парапетных плит ППА-50 - 4 шт.;
- разборка кирпичной кладки парапета t-380 мм: 5/В - 1000х525 мм, 5/А - 400х75 мм, 1/А - 400х75 мм – 0,22 м3;
- восстановление кирпичной кладки парапета t=380 мм ряд 5/В, 5/А, 1/А с перевязкой новой кладки со старой, кирпич М150 на цементно-песчаном растворе М100 – 0,22 м3;
- монтаж новых парапетных плит ППА-50 Серия АЭ-01-02 (490x400x150): в осях 5/В - 2 шт., 1/А - 1 шт., 1/В -1 шт., 5/А - 1 шт.;
1.2 Ремонт кирпичной кладки 5-1/В отм. 1.500-4.000
- Удаление при помощи отбивки непрочного кирпича и раствора t -20 мм – 1,55 м2; 
- штукатурка наружных стен t-20 мм цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 – 1,25 м2;
- штукатурка наружных стен t-100 мм по сетке цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83, сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 – 0,3 м2.
1.3 Ремонт цокольного участка фасада 1-5/А, 5-1/В, 1/В-А, 5/А-В, отм.0,00-0,825 м
- отбивка штукатурки с цокольного участка кирпичных стен t-30 мм – 59,55 м2;
- оштукатуривание цокольного участка стен t-30 мм по сетке цементно-песчанным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм), сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 – 59,55 м2;
- грунтовка цокольного участка стен на 1 слой: Церезит СТ 17 – 59,55 м2;
- окраска цокольного участка стен по подготовленной поверхности за 2 раза: краска для фасадов и цоколей Luxens – 59,55 м2;
2. Ремонт внутренней отделки стен в осях 1-2/Б отм. 0,00-4,300
-  Установка внутренних инвентарных лесов h - 4,3 м 4,5х1 -1 шт.;
- ремонт штукатурки внутренних стен t-20 мм цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 разрушенных участков стен – 4,0 м2;
- расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов – 13,57 м2;
- улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами:  шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 13,57 м2.
3. Ремонт плит покрытия
- Установка внутренних инвентарных лесов h - 4,2 м: в осях 4-5/Б-В 1х1-1 шт., 3-4/Б-В 1,5х1-1 шт., 1-2/А-Б 1х1-1 шт.;      
- расчистка поверхностей плит покрытия шпателем, щетками от старых красок и набелов – 2,67 м2;
- улучшенная окраска плит покрытия водно-дисперсионными акриловыми составами: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 2,67 м2. 
4. Ремонт кровли
- Устройство краевой рейки «Технониколь» вдоль парапетов – 24,0 м.п.;
- герметизация швов в узлах сопряжения гидроизоляционного ковра кровли и парапетов. Мастикой «Технониколь №71» - 24,0 м.п.;
- разборка ц/п защитной стяжки t-20 мм в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания - 1,58 м2;
- устройство ц/п стяжки в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания t-30 мм, раствор М-100 - 1,58 м2;
- устройство гидроизоляции в 2 слоя в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле с заведением на верхнюю часть дефлектора на высоту 200 мм и на нижнюю часть на 50 мм, AquaGuard Жидкая резина – 4,88 м2;
5. Демонтаж пристройки
- Демонтаж металлической кровли пристройки в осях 5-4/В: лист t-3 мм – 6,21 м2;
- демонтаж металлических дверей (2шт.)  – 2,11 м2;
- демонтаж стен пристройки из металлического листа: t-1,5 мм 13,36 м2;
- демонтаж металлических стоек каркаса пристройки – 34,63 м2;
- демонтаж металлических связей между стойками каркаса пристройки – 16,85 кг.
6. Ремонт отмостки
- Разборка существующей отмостки и входных площадок при помощи отбойных молотков – 7,48 м3;
- Разработка грунта вручную по периметру здания на глубину 0,23 м – 17,38 м3;
- гидроизоляция кирпичной стены высотой 210 мм битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 13,98 м2;
- устройство песчаной отсыпки t-0,1 м – 7,56 м3;
- устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м -  7,56 м3;
- антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 11,08 м2;
- монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм – 0,1 м3;
- армирование отмостки и входных площадок: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%)- 75,57 м2;
- устройство бетонной отмостки из бетона класса В 12,5 с уклоном 8%, t - 0,13-0,210 м – 10,79 м3;
- устройство горизонтальных входных площадок из бетона класса В 12,5 t-0,21 м – 2,54 м3.
7. Вывоз мусора
- Погрузка мусора вручную - 7,5 т;
- погрузка мусора механизировано – 14,41 т;
- вывоз мусора на расстояние 44 км – 21,91 т;
- механизированная погрузка металлолома на автомобиль – 0,4 т;
- вывоз мусора на склад металлолома на расстояние 1км – 0,4 т;
Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования, с наружи в стесненных условиях для складирования материала.

5) Ремонт здания хранения кислот и щелочей
1. Ремонт стенового ограждения с наружной стороны
1.1 Ремонт межпанельных швов с люлек
- Расшивка, очистка и герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 99,15 м.п.;
- расшивка, очистка и герметизация горизонтальных  межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 329,9 м.п.;
- устройство чеканки межпанельных  швов шириной 60 мм толщиной 6 мм. Герметик акриловый Ecoroom as-11 для межпанельных швов – 429,05 м.п.
1.2 Ремонт панелей высотой до 4-х м.
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте до 4 м – 78,0 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте до 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 78,0 м2;- 
- гидроизоляция стеновых панелей в осях 5-4/Н под эстакадой слива мазута на 1 раз: гидроизоляция, проникающая Пенетрон для бетона – 21,60 м2;
1.3 Ремонт панелей высотой расположенных выше 4-х м (с люлек)
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте свыше 4 м – 18,12 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте свыше 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 18,12 м2.
2.  Ремонт стенового ограждения с внутренней стороны
- Установка внутренних инвентарных лесов  h=7,2 м с отм. 0.000, 1х12 - 2 шт., 1х32,0 - 2 шт.;
-удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновой панели над окном в осях 5-6/Н глубиной до 30 мм - 1,8 м2;
-расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов – 612,43 м2;
- улучшенная окраска стен эмалью на высоту 1,8 м: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, ПФ-115 на 2 слоя – 163,93 м2;
- улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами свыше отметки 1,8 м: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм, грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 448,50 м2;
- устройство обрамления из уголка 50х50*3 отверстия в стене (место прохождения трубопроводов через кирпичную перегородку) – 2,2 м.п.
3.  Ремонт карнизной плиты ось 4/Н отм.+8,250 с люльки
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б карнизной плиты глубиной до 10 мм – 0,08 м2;
- оштукатуривание ж/б карнизной плиты тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 вручную, средняя толщина слоя 30 мм – 0,08 м2.
4. Ремонт отмостки
- Разборка ж/б фундамента, оставшегося после демонтажа прымыкающего здания в осях 4/Н-Л при помощи отбойных молотков – 7,56 м3;
- частичная разборка существующей отмостки в осях 4-9/Л, 5-4/Н и бетонной площадки перед воротами в осях 8-9/Л при помощи отбойных молотков – 6,15 м3;
- разработка существующего грунта (супесь с примесью щебня, гальки, стр. мусора 10%) вручную по периметру здания на глубину 0,25 м – 12,40 м3;
- гидроизоляция ж/б стен высотой 400 мм в местах устройства отмостки и высотой 250 мм в месте устройства бетонной площадки перед воротами битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 18,64 м2;
- устройство песчаной отсыпки t-0,1 м – 4,96 м3;
- устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м   – 4,96 м3;
- антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 6,94 м2;
- монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм – 0,06 м3;
- армирование отмостки и площадки перед воротами: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%) – 49,60 м3;
- устройство бетонной отмостки из бетона класса В 12,5 с уклоном 4%, t - 0,15-0,19 м – 7,84 м3;
- устройство бетонной площадки перед воротами из бетона класса В 12,5 с уклоном 3%, t - 0,10-0,13 м – 0,40 м3.
5. Вывоз мусора
- Погрузка мусора вручную;  
- погрузка мусора механизировано; 
- вывоз мусора на расстояние 44 км; 
Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования (баки хранения кислот и щелочей), с наружи в стесненных условиях для складирования материала.


	
	4.2
	Материалы, согласно проектно-сметной документации, для выполнения работ поставляются Подрядчиком (см. Ведомости материалов № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1).

	5
	Общие требования к Участникам конкурентной процедуры

	
	5.1
	Организация, претендующая на выполнение работ должна иметь:
Статус юридического лица или ИП. 

	
	5.2
	Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику: 

ИТР- не менее 1 чел.;
Рабочего персонала - не менее 9 чел.: 
Разнорабочий – не менее 2 чел.;
Моляр не ниже 4р - не менее 2 чел.;
Штукатур не ниже 4р - не менее 2 чел.;
Каменщик не ниже 4р - не менее 1 чел.;
Бетонщик не ниже 4р - не менее 1 чел.;
Сварщик не ниже 4р - не менее 1 чел.

Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального в строительной области, которое подтверждается аттестатами, дипломами об образовании (кроме разнорабочих).
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации с предоставлением выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц трудовых книжек заявленного персонала, выписки из электронной трудовой книжки (форма СТД-Р), либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).
Обязательно наличие у персонала удостоверений с допуском работы на высоте, выданное специальными учебными центрами по форме рекомендованной Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 16.11.2020г. №782н. 
Мастер и рабочие должны быть обучены в специализированных учебных центрах: пожарно-техническому минимуму. ПТМ подтверждается записью в журнале о проведении инструктажа, с приложением удостоверения лица, прошедшего обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
Квалификация персонала подтверждается документами, выданными образовательным учреждением или организацией, имеющей лицензию на образовательную деятельность (копии удостоверений, аттестатов, дипломов, лицензий и т.д.)

	
	5.3
	Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ в установленные сроки: 
 
1. Окрасочный аппарат – не менее 2 шт.;
2. Воздушный компрессор – не менее 2 шт.;
3. Сварочный аппарат - не менее 1 шт.;
4. Пневматический отбойный молоток – не менее 1 шт.;
5. Угловая шлифовальная машина Ø230 мм - не менее 1 шт.;
6. Электроперфоратор – не менее 1 шт.

Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР.
Используемые машины, приспособления и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.


	
	5.4
	Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 9,690 млн. руб. с НДС в год, за любой из 3 (трёх) последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами. 
Заказчик избирательно может запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и акты выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).


	
	5.5
	Участник конкурентной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 
Участник конкурентной процедуры не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В период за последние два календарных года в отношении участника конкурентной процедуры не должно быть вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.


	
	5.6
	Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.

	6
	Требования к персоналу Подрядчика и производству работ по выполнению ремонтно-строительных работ.

	
	6.1
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г);
-СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
-СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-Правила по охране труда при работе на высоте, введенные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», введенные Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 11.12.2020 № 883н,
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»
 - Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
- ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные»,
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" 
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 
- С-ГК-В8-01 Стандарт «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» (ред.3.0), 
- П-ГК-В8-04 «Политика прекращения (приостановки) работ», введен приказом от 30.10.2023 № ГО/240,
- С-ГК-В8-08 Стандарт «Организация безопасного выполнения работ на высоте», введен приказом от 20.09.2023 № ГО/204,
- С-ГК-В8-10 Стандарт «Эксплуатация лесов и подмостей», введен приказом от 10.08.2023 № ГО/179,
- «Золотые правила производственной безопасности», введены приказом от 30.03.2022 № ГО/39,
- Р-ГК-В8-04 Регламент «Проект производства работ. Требования», введен приказом от 18.09.2023 № ГО/198.

	
	6.2
	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 10 дней до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.


	
	6.3
	Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию, руководствоваться требованием «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденных приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г.) (приложения 37,38,39,41). Вести записи в журнале производства работ по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, журналы бетонных и сварочных работ (при выполнении такого рада работ), по требованию Заказчика выполнять фото, видеофиксацию процесса при выполнении определенных видов работ, на МТР предоставлять счета фактуры, паспорта и сертификаты качества.
Решения по составу работ и применяемым материалам должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.


	
	6.4
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично, без привлечения Субподрядчиков.

	
	6.5
	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право работы с актами допуска и нарядами, имеют право быть ответственными руководителями работ и производителями работ, с указанием должности. Персонал подрядной организации (руководитель работ, производитель работ и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые и газоопасные работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т.д.), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. 
В подрядной организации должны быть в наличии организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (руководитель работ, производитель работ, члены бригады) в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы.
Для оформления организационно-распорядительной документации Заказчика о предоставлении сотрудникам Подрядчика права работы по нарядно-допускной системе (в зависимости от вида работ) к спискам персонала Подрядчика  должны быть приложены заверенные копии документов, подтверждающих действующие результаты медицинского осмотра в данной должности (профессии) каждого работника, а также копии протоколов и удостоверений проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности при производстве работ на высоте и т.д.

	
	6.6
	В процессе выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ представителями Заказчика осуществляется контроль соответствия выполняемых работ и их качества, контроль качества поставляемых материалов требованиям действующих норм и правил (операционный, приемочный, входной контроль).  Заказчик проверяет соблюдение Подрядчиком технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).
Подрядчик должен назначить своим приказом лиц, ответственных за осуществление входного контроля МТР и строительного контроля. Результаты входного контроля МТР и строительного контроля предоставляются Заказчику.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.  По условиям договора подряда на ремонт и согласно требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Работы производятся Подрядчиком по Акту допуску и нарядам и согласовываются с представителем Заказчика.
При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан выполнять фото-, видеофиксацию процесса. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами актом приемки (освидетельствования) скрытых работ. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ. Перечень скрытых работ устанавливается Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией до начала работ и согласовывается Заказчиком.
Ошибки, недостатки, замечания, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, должны устраняться силами Подрядчика без дополнительного финансирования.


	
	6.7
	При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, требований внутриобъектового режима. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования                              СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, правила безопасности при эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.
Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в СОТиПК.
В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на выполнение требований производственной безопасности при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).
Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории энергообъектов ГК ООО «СГК».

	
	6.8
	Подрядчик обязан своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование, комплектующие и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  
Объемы поставки оборудования, комплектующих, материалов могут быть уточнены Заказчиком в ходе выполнения работ.
Качество оборудования, комплектующих и материалов должно соответствовать государственным стандартам, нормам, правилам и подтверждаться паспортами, сертификатами, протоколами. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). 
Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, комплектующих и оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.

	
	6.9
	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ. Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должны быть представлены в отдел подготовки и проведения ремонтов НТЭЦ-3. 
В процессе выполнения работ Подрядчиком Заказчик со своей стороны также осуществляет входной контроль МТР. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.

	
	6.10
	В случае если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки, наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов. Эквивалент при этом должен быть в обязательном порядке согласован с Заказчиком.

	
	6.11
	Работы по ремонту осуществляются в условиях действующего здания без отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.

	
	6.12
	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика. Письма на МТР Подрядчика, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь отметку/визу, вневедомственной охраны, копии писем представить в отдел подготовки и проведения ремонтов НТЭЦ-3 (число, номенклатура МТР, количество).

	
	6.13
	Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

	
	6.14
	Подрядчик в случае необходимости получает у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.


	
	6.15
	В процессе производства работ подрядчик складирует образующиеся отходы в пригодном к утилизации (реализации) состоянии на территории Заказчика в специально отведенных местах. Подрядчик обязан раздельно складировать отходы различных видов: отходы цветных металлов, отходы черных металлов, строительный мусор и т.п. Подрядчик обязан разделывать и сортировать отходы черных/цветных металлов и сдавать их по акту на склад Заказчика. Подрядчик обеспечивает вывоз остальных отходов на полигоны ТБО за счет своих сил и средств. Подрядчик также обеспечивает вывоз неиспользованных материалов и оборудования по окончании выполнения работ.

	7
	Порядок сдачи-приемки работ

	
	7.1
	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СП (СНиП), стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-29 и предоставленных Подрядчиком Счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, с предоставлением Актов на скрытые работы на выполненный объем, Журналов работ, Журнала по форме КС-6, паспортов и сертификатов на использованные в ходе ремонта МТР. По требованию Заказчика предоставлять фото- и видео- материалы, фиксирующие выполнение определенных видов работ.

	
	7.2
	По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

	
	7.3
	Оборудование, машины, механизмы, временные сооружения, использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезены силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами последнего акта выполненных работ по договору.

	8
	Требования к качеству и результатам работ

	
	8.1
	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком последнего акта выполненных работ по договору. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, недочеты), возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
Для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты, недочеты) в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов, недочетов).

	
	8.2
	Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями настоящего технического задания, а также действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора строительного подряда на ремонт, проектом и т.д. в части требований, не установленных техническим заданием.

	
	8.3
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.

	
	8.4
	В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.

	
	8.5
	Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

	9
	Особые условия

	
	9.1
	Ремонт проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования турбинного цеха. Работы на высоте.

	
	9.2
	Для организации безопасного производства работ на высоте в целях исполнения Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, персоналу подрядчика, непосредственно осуществляющих работы на высоте (группа 1 и 2) перед проведением работ необходимо проходить предсменное медицинское освидетельствование. 
Руководитель или производитель работ в день/смену производства работ на высоте предоставляет список работников в здравпункт предприятия для проведения измерений артериального давления и оценки состояния здоровья.

	
	9.3
	Выполнение работ проводится на территории действующего предприятия, без останова производственного процесса. Перед выполнением работ необходимо получить согласование у ответственных за эксплуатацию коммуникаций, электрических и кабельных (связь) сетей.

	10
	Приложения к настоящему техническому заданию

	
	10.1
	График производства ремонтных работ на 1 л.

	
	10.2
	Локальный сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1 на 9 л.

	
	10.3
	Локальный сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018  на 4 л.

	
	10.4
	Локальный сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026  на 3 л.

	
	10.5
	Локальный сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027  на 22 л.

	
	10.6
	Локальный сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 на 11 л.

	
	10.7
	Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1 на 2 л.

	
	10.8
	Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018 на 2 л.

	
	10.9
	Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026 на 1 л.

	
	10.10
	Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027 на 4 л.

	
	10.11
	Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 на 4 л.

	
	10.12
	Расчёт потребности в материалах № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1 на 1 л.

	
	10.13
	Расчёт потребности в материалах № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018 на 1 л.

	
	10.14
	Расчёт потребности в материалах № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026 на 1 л.

	
	10.15
	Расчёт потребности в материалах № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027 на 2 л.

	
	10.16
	Расчёт потребности в материалах № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 на 2 л.

	
	10.17
	Приложение №2,4,5,6 Стандарта «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» С-ГК-В8-01 на 19 л.
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Приложение №1 к ТЗ

	

График производства ремонтных работ по договору № НТЭЦ-3-24/_____


	Наименование работ
	план/ факт
	Дата начала
	Дата окончания
	Продолжительность, календарных дней
	2024 год
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	Месяц 
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
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Приложение №17 к ТЗ
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51]Приложение № 2 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)

Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им Субподрядчиков) системы управления охраной труда, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности (далее - требования ПБ).
Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.
Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.
Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее - Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.
В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.
Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.
При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженернотехнического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.
Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:
· технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
· средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваниях, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.

Подрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Субподрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.
Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с действующими НПА.
Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.
Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан:
· Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;
· Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Заказчика;
· В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Заказчика, имеет право запросить у Подрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами.
· Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту- допуску);
· Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);
· По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);
· Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском, и планом (проектом) производства работ;
· Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;
· По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика;
· Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и прошедший обучение, проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;
· Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Заказчика;
· Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, установленном законодательством Российской Федерации;
· Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;
· Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;
· Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ;
· В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика;
· При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных подрядчику провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;
· Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийновосстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы,

платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт Заказчика;
· Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;
· Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору;
· В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
· Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках;
· Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;
· Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;
· Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;
· Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного

происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;
· Применять при организации и ведении работ транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.
· Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств;
· Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц, прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр;
· При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
· Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТ и ПК Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;
· Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования;
· Исполнять	требования	по обеспечению транспортной	безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
· Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;
· Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);
· Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;

· Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
· Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
· Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
· Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;
· Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
· Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
· Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Заказчика.
· Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в 5-ти дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора c Подрядчиком.


[bookmark: _GoBack][bookmark: bookmark59]Приложение № 4 - Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ

Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключенном Договоре и в настоящем Стандарте.
После заключения Договора Исполнитель по договору инициирует проведение установочного совещание с Подрядчиком, при условии выполнения им работ по 2 и 3 типам взаимодействия. Целью установочного совещания являются:
· определения операций и рабочих мест;
· установления эффективной коммуникации по управлению безопасностью работ;
· определения наличия/отсутствия совмещенных работ, формирования плана безопасного производства совмещенных работ;
· построения плана контроля со стороны Заказчика и формирования отчетности по выполнению работ.
Решения, принятые на совещании, фиксируются протоколом.
Направление Подрядчиком письма-заявки на предоставление работникам организации прав в нарядно-допускной системе
До начала выполнения работ/услуг по соответствующему договору Подрядчик должен быть письменно (или на установочном совещании) проинформирован инициатором закупки о нижеследующем порядке допуска Подрядчика к работам/услугам или условия Договора с Подрядчиком должны содержать следующее:
Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструменте и приспособлениях, авто и спецтехники, а также иных документов, указанных в Приложении 5 к настоящему Стандарту.
Рассмотрение письма-заявки
Директор ПЕ или главный инженер ПЕ получает письмо-заявку от Подрядчика и направляет данное письмо-заявку Исполнителю по договору с резолюцией о принятом решении (принять в работу/отклонить).
Обработка и проверка письма-заявки
Исполнитель по договору проверяет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения представленного Подрядчиком письма-заявки с приложениями на предмет соответствия информации о персонале, представленной на этапе квалификации, а также проверяет документы по планируемым к применению оборудовании, инструменту и приспособлениям, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.
Если комплект документов соответствует ранее представленной информации и вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору направляет документы в Службу ОТ и ПК.

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору взаимодействует с Подрядчиком по устранению несоответствий.
Служба ОТ и ПК ПЕ на основании полученного письма-заявки с приложениями и информации, полученной от Исполнитель по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проверяет документы, подтверждающие квалификацию и проверку знаний / аттестацию персонала в области производственной безопасности, документы по планируемым к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.
В случае соответствия документов вышеуказанным требованиям издает организационнораспорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной Подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала Подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации и направляет информацию Инициатору закупки.
В случае несоответствия - направляет информацию Инициатору закупки для устранения замечаний.
Подготовка заявки на пропуск для работников Подрядчика
Исполнитель по договору после получения решения о допуске персонала Подрядной организации на энергообъект организует оформление разового пропуска для прохождения вводного инструктажа в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.
Проведение вводного инструктажа работникам Подрядчика
При первичном прибытии на объект работники Подрядчика в сопровождении Инициатора закупки следуют в Службу ОТ и ПК для проведения им вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности.
Вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД.
Для проведения вводного инструктажа работники Подрядчика предъявляют: удостоверение личности (паспорт), документы, подтверждающие прохождение проверки знаний / аттестации, удостоверения на право выполнения специальных работ. Данные документы должны соответствовать документации, представленной в письме-заявке Подрядчика. При отсутствии согласованного письма-заявки или оригинала одного из документов подрядчик до проведения вводного инструктажа не допускается.
Инструктаж заканчивается проверкой знаний требований охраны труда в устной форме (в соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", вносятся записи в «Журнал вводного инструктажа по охране труда» и «Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности» (возможно ведение одного журнала на усмотрение ПЕ).
Персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.
Оформление временного пропуска работникам Подрядчика на время проведения работ
Исполнитель по договору после прохождения работниками Подрядчика вводного инструктажа организует оформление работникам Подрядчика временных пропусков на период, необходимый для выполнения работ по договору, и выдачу пропусков на проезд авто и спецтехники, материальных пропусков в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.

[bookmark: bookmark61]Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работникам Подрядчика
Исполнитель по договору непосредственно перед началом выполнения работ по договору организует проведение первичного инструктажа на рабочем месте персоналу Подрядчика, во время которого знакомит их с рисками, мерами безопасности и порядком взаимодействия с персоналом подразделения по вопросам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. Отметка о проведенном инструктаже фиксируется в «Журнале инструктажей на рабочем месте персонала подрядных организаций» подписью инструктирующего и инструктируемых работников, а также во вкладыше к удостоверению о проверке знаний работника Подрядчика подписью лица, проводившего инструктаж. Персонал Подрядчика, не прошедший первичный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.
Допуск к работе Подрядчика
Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов- допусков, нарядов-допусков, нарядов-заданий, распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области ПБ.
Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники.
Также предоставляется документации согласно приведенного ниже перечня.

Перечень Документации, предоставляемой Подрядчиком

	№
	Описание
	Примечание
	Комментарии

	1.
	План производства работ на высоте или Технологическая карта производства работ на высоте, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ на высоте.
	

	2.
	План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах или Технологическая карта производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
	

	3.
	План производства водолазных работ	или проект производства водолазных работ, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве водолазных работ.
	

	4.
	Организационно-технологическая документация при
организации земляных работ, которые оформлялись при организации перечисленных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве земляных работ.
	






	5.
	Перечень инструкций по охране труда, инструкции по охране труда для заявленного вида работ в соответствие с "Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	6.
	Наличия в штате организации работников по профессии согласно заявленным работам (Копии документов, подтверждающих актуальные результаты специальной оценки условий труда (Титульный лист отчета СОУТ, подписанный всеми членами комиссии, Раздел 2 Перечень рабочих мест) или штатное расписание).
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	7.
	Приказы о назначении лица, ответственного за охрану труда в Организации, и лица, ответственного за обеспечение охраны труда при выполнении работ на объектах ПФ ООО «Сибирская генерирующая компания» («Трудовой кодекс РФ»).
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	8.
	Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Организации (при наличии в организации опасных производственных объектов или устройств, поднадзорных Ростехнадзору РФ) (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений); При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.)
	

	9.
	Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте (Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 г. № 753 н).
	При производстве работ, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями.
	

	10.
	Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС на объекте (ФНиП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461).
	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений)
	

	11.
	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением на объекте (ФНиП " Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536).
	При производстве работ с применением газосварочного оборудования; При производстве работ с применением сосудов, Работающих под давлением (ресиверы и т.д.).
	

	12.
	Приказ о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	13.
	Приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда- допуска на работы на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте по акту-допуску
	

	14.
	Приказ о назначении лица, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте с применением люльки
	

	15.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте («Правила по охране труда при работе на 
	При производстве работ на высоте
	






	
	высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	
	

	16.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	17.
	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	18.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	19.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в ОЗП по акту-допуску
	

	20.
	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр	средств коллективных и индивидуальной защиты (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	21.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за разработку и утверждение ППР в ОЗП или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	22.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	23.
	Перечень инструкций по охране труда для работников по профессии и отдельным видам работ, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи при несчастном случае, производственные инструкции для работников, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору	(Трудовой кодекс РФ, Правила противопожарного режима в РФ, Федеральный закон № 116 - ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Листы ознакомления персонала представляются выборочно, по требованию Заказчика.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	24.
	Реестр журналов для обязательного ведения на объекте, в соответствии с заявленными работами.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. (Например: Журналы регистрации инструктажей, Журналы учета и проверки инструмента и приспособлений и т.д.)
	

	25.
	Копии протоколов и удостоверений проверки знаний членов экзаменационной, аттестационной комиссии подрядной организации (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365), копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках (в соответствии с заявленными работами, для лиц ответственных за безопасное производство работ в электроустановках).
	Предоставляется в случае выполнения работ, для выполнения которых необходимо  пройти обучение	и проверку знаний,	аттестацию в соответствии с указанными требованиями.
	

	После проверки представленных документов и устранения всех выявленных замечаний Подрядчиком, Исполнитель по договору Заказчика связывается с Подрядчиком для обеспечения допуска персонала Подрядчика на объект производства работ.
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Организация проверок
Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности.
Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями Заказчика в соответствии с требованиями Стандарта С-ГК-В8-13 «Организация внутренних проверок состояния производственной безопасности».
В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований:
· договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;
· нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности;
· внутренних нормативных актов заказчика и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.
При выявлении нарушений с риском реализации катастрофических и крупных происшествий работы должны быть прекращены / приостановлены в соответствии с Политикой СГК П-ГК-В8-04 «Политика прекращения (приостановки) работ» и возобновлены по согласованию с руководителем СОТиПК ПЕ.
По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал (либо копия акта, если акт направляется посредством электронной почты) передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта с приложением материалов, подтверждающих факт выявленных нарушений направляется лицом, его составившим, в ПЕ Инициатору закупки не позднее трех дней с момента обнаружения нарушения.
При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями Заказчика (при проведении проверки работниками Заказчика) либо двумя представителями Заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов Общества или службы ОТ и ПК ПЕ на энергообъекте, подтверждая факт нарушения.
К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.
Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.
Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика (представителя заказчика, лица, составившего акт проверки) в трехдневный срок после получения акта проверки.


Форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации
Акт проверки подрядной (субподрядной) организации
Производственная единица		
Подрядная организация		
Дата и номер Договора		
Место производства работ		
Представитель ООО «СГК»/ПЕ проводящий
проверку		
Представитель подрядной (субподрядной)
организации		
Проверяемый наряд-допуск, распоряжение
(при наличии)		
Дата проверки
	№
	Д а
	Н е т
	Н е п Р и м е н и м о
	Наименование нарушения требований безопасности
	Тип выявленного нарушения с разделением по степени нарушения (КС - крайне серьезное, ОС - очень серьезное, С - серьезное.

	
	
	
	
	
	КС
	ОС
	С

	
	СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

	1.
	
	
	
	Пути перемещения персонала находятся в небезопасном состоянии, на пути имеются препятствия, создающие риски травмирования.
	КС
	
	

	2.
	
	
	
	Площадки, лестницы, настилы не содержатся в чистоте.
	
	
	С

	3.
	
	
	
	Проходы, проезды, переходы, лестницы, настилы, площадки и перила повреждены.
	
	ОС
	

	4.
	
	
	
	Открытые проемы не огорожены либо не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.
	КС
	
	

	5.
	
	
	
	Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, настилах превышает предельно допустимые нагрузки данных площадок и настилов.
	КС
	
	

	6.
	
	
	
	Рабочие зоны и места не имеют достаточное освещение.
	
	
	С

	7.
	
	
	
	Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а также	несанкционированное	снятие	ограждений,	запирающих
устройств, замков, блокираторов (системы LOTO и др.), запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов.
	КС
	
	

	
	ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

	8.
	
	
	
	Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	9.
	
	
	
	Строительные леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изготовителя, ППР/ТК на монтаж данных конструкций и работе с них, ТУ, инструкциям и регламентам ООО «Сибирская генерирующая компания», а также требованиям Правил по охране труда при работе на высоте.
	КС
	
	

	10.
	
	
	
	Работы в ограниченных и замкнутых пространствах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	






	11.
	
	
	
	Земляные работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением	требований	ППР/ТК,	наряда-допуска,	внутренних
документов ООО «Сибирская генерирующая компания». Места раскопов не ограждены, не приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации), а в ночное время отсутствует сигнальное освещение.
	КС
	
	

	12.
	
	
	
	Работы на дымовых трубах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда- допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	13.
	
	
	
	Работы на мазутном хозяйстве выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда- допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	14.
	
	
	
	Огневые работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением	требований	ППР/ТК,	наряда-допуска,	внутренних
документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	15.
	
	
	
	Работы с применением подъемных сооружений выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	16.
	
	
	
	Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	17.
	
	
	
	Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	18.
	
	
	
	Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, без применения ППР/ТК, программы пуско-наладочных работ (ПНР).
	КС
	
	

	19.
	
	
	
	На месте работ отсутствует производитель работ по наряду или распоряжению с экземпляром наряда-допуска или распоряжения, ответственные лица, не обладают соответствующей квалификацией и не включены в список ответственных лиц, согласованных Заказчиком.
	КС
	
	

	20.
	
	
	
	Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствуют записи карандашом, а также исправления текста в данных документах.
	
	
	С

	21.
	
	
	
	Меры безопасности по подготовке рабочего места неадекватны рискам.
	КС
	
	

	22.
	
	
	
	Перед началом работ ответственные лица не прошли целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом опроса).
	
	ОС
	

	23.
	
	
	
	Обнаружено	отсутствие	у	ответственных	лиц,	необходимых
удостоверений о проверке знаний по охране труда и допуска к специальным работам в соответствии с НТД РФ.
	
	
	С

	24.
	
	
	
	Нахождение работников на территории Заказчика без прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа, первичного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.
	
	ОС
	

	25.
	
	
	
	ППР/ТК отсутствует или не содержит достаточных мероприятий по безопасному выполнению работ.
	КС
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	26.
	
	
	
	Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне располагается с нарушением требований НТД РФ, ППР/ТК, требований Заказчика.
	
	ОС
	

	27.
	
	
	
	Отсутствие периодической проверки или испытания, работа с истекшим сроком проверки или испытания оборудования и инструмента, на которые распространяются требования по периодической проверке и испытанию.
	
	
	С






	28.
	
	
	
	Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе не по прямому назначению, неправильное использование (не в соответствии с заданием и условиями выполняемой работы).
	
	ОС
	

	29.
	
	
	
	Использование электрифицированного - пневмо-, абразивного, ручного или иного инструмента, газо- или электросварочного оборудования с нарушением требований безопасности НТД РФ и требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	
	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	30.
	
	
	
	Нахождение на территории Заказчика, а также попытка доступа на территорию Заказчика работников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
	КС
	
	

	31.
	
	
	
	Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, инструкциями по промышленной безопасности, технологическими картами, ППР, актом-допуска, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другими нормативными документами.
	КС
	
	

	32.
	
	
	
	Не доведение до сведения Заказчика информации о несчастных случаях, случаях микротравматизма, происшествиях без последствий (Nearmiss), опасных ситуациях.
	
	
	С

	33.
	
	
	
	Отсутствие периодической проверки (контроля) выполнения работ руководителем работ (ответственным руководителем работ) по наряду- допуску на соответствие требованиям безопасности рабочего места и соблюдение мер безопасности персоналом.
	КС
	
	

	34.
	
	
	
	Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого местах.
	КС
	
	

	35.
	
	
	
	Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения задания, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
	КС
	
	

	36.
	
	
	
	Погрузочно-разгрузочные	работы	выполняются	с	нарушением
требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	37.
	
	
	
	При выполнении работы работник не применяет в соответствии с характером деятельности средства индивидуальной защиты (каска, очки, щитки, перчатки, наушники), спецодежду и спецобувь. Или применяет неправильно.
	
	ОС
	

	38.
	
	
	
	Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований установленным в договоре.
	
	ОС
	

	
	ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

	39.
	
	
	
	Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»).
	
	ОС
	

	40.
	
	
	
	Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков безопасности.
	
	ОС
	

	41.
	
	
	
	Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места.
	КС
	
	

	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	42.
	
	
	
	Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование не соответствуют НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям, установленным в договоре.
	КС
	
	

	43.
	
	
	
	Выявление факта несоблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков безопасности на территории Заказчика.
	
	ОС
	

	44.
	
	
	
	Нарушение требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре, по перевозке персонала и перемещения груза.
	
	ОС
	

	
	ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

	45.
	
	
	
	Отсутствие средств эвакуации в непосредственной близости к рабочему месту и средств для оказания первой помощи.
	КС
	
	






	46.
	
	
	
	Отсутствие знаний по действиям в случае аварийных ситуаций и случае травмирования и ухудшения самочувствия персонала.
	КС
	
	

	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

	47.
	
	
	
	Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой работы в электроустановке требованиям НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям установленных в договоре.
	КС
	
	

	48.
	
	
	
	Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы в электроустановках в качестве ответственных лиц.
	КС
	
	

	49.
	
	
	
	Работникам не проведен первичный инструктаж, инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки и персонал не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой проводятся работы.
	КС
	
	

	50.
	
	
	
	Нахождение ответственных лиц или персонала в действующей электроустановке без получения ключа от данной электроустановки у оперативного персонала Заказчика.
	КС
	
	

	51.
	
	
	
	Нахождения работника в электроустановке и производство работ без введения в состав бригады в соответствии с требованиями НТД РФ.
	КС
	
	

	52.
	
	
	
	Установка в рабочее положение и работа подъемных сооружений в электроустановках выполняется в условиях отсутствия работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.
	КС
	
	

	53.
	
	
	
	Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежедневно по окончанию осмотра или работы в электроустановке.
	
	ОС
	

	54.
	
	
	
	Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-допускам.
	КС
	
	



Заметки и примечания:
Подписи:
Представитель
ООО «СГК»/ПЕ
Представитель
Подрядной(субподрядной) организации:
должность
Подпись
Фамилия. И. О.
должность
Подпись
Фамилия. И. О.


[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark66]Приложение № 6. Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику
На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
Начальник службы ОТ и ПК, инспектор управления/отдела оперативного контроля, руководители структурных подразделений также имеют право инициировать применение штрафных санкций, направив соответствующую служебную записку в адрес руководителя энергообъекта.
Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». Срок предъявления претензии не должен превышать 20 дней с момента обнаружения нарушения.
Лицом, инициировавшим применение штрафных санкций, информация об их применении направляется в адрес службы ОТиПК ПЕ.
На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. Учет осуществляется службой ОТ и ПК ПЕ.
Считать грубые нарушения подрядчиками правил охраны труда и промышленной безопасности, приведшие к тяжёлым и смертельным травмам работников или имевшие высокий потенциал для наступления таких последствий существенным нарушением соответствующих договоров.
Перечень штрафных санкций, применяемых к подрядчику

	№ п/п
	Критерий применения штрафных санкций
	Штрафные санкции, руб.
(за каждое выявленное нарушение / за каждый зафиксированный несчастный случай)

	1
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Крайне серьезное (КС)
	300 000

	2
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Очень серьезное (ОС)
	200 000

	3
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Серьезное (С)
	100 000

	4
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации несчастный случай со смертельным исходом (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	10 000 000

	
5
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации тяжелый или групповой (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	5 000 000

	6
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации легкий несчастный случай (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	500 000





