ДОГОВОР № НТЭЦ-3-24/

г. Новосибирск 						            «_____»  ____________ 2024г.

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора обособленного структурного подразделения Новосибирской ТЭЦ-3 Бабенкова Андрея Владимировича, действующего на основании Доверенности зарегистрированной в реестре за №54/27-н/54-2023-3-380 от 13.04.2023 года, с одной стороны, и ____ «___» (____ «___»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании ____ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту ЗиС, подлежащих ЭПБ: здание хранения кислот и щелочей, мазутохозяйство, электролизерная, эстакада слива кислот и щелочей, эстакада слива мазута для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3, расположенного по адресу 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая, 310 (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Перечень объемов выполняемых работ определяется в ведомостях объёмов работ №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 (Приложения № 2-6 к настоящему Договору). Работы выполняются в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).


2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ:
начало: с даты подписания договора; 
окончание: 31.12.2024г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ____ руб. (____ __ копейка), в том числе НДС-20% ____ руб. (_____ __ копеек). Цена работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Способ определения цены: согласно Локально-сметного расчёта № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 (Приложения № 7-11 к настоящему Договору).
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, Акта приемки из ремонта здания, сооружения, УПД, выставления счета-фактуры с Актом о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
	3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с Порядком и условиями обмена электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 13 к настоящему Договору).
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:
а) оригиналы первичных документов нарочным или по почте в течение 5-ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный п.2.2 Договора срок.
б) копии первичных документов посредством факсимильной связи 383 (289-14-09) либо электронной почты в отсканированном виде (ShadrinaDP@sibgenco.ru) в течение 2-х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный п.2.2 Договора срок.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, Акт приемки из ремонта здания, сооружения, счета-фактуры, Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика.
Право	собственности на отходы (кроме демонтированного металла), образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования). 
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" Утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013.
4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 
4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.
4.4.3. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту приемки из ремонта здания, сооружения, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.4.4. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ.
4.4.5. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
	4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.
4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.
Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.5. Договора.
4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Заказчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные  материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком.
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
4.6.4. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.
Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику.
4.6.5. Соблюдать правила внутри объектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
	   4.6.6. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора. 
4.6.7. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся предмета настоящего Договора.
4.6.8. На момент заключения настоящего Договора иметь в наличии договорные обязательства с поставщиком медицинских услуг на проведение пред сменных (включая замер артериального давления на территории здравпункта Заказчика)/после сменных медицинских осмотров работников Подрядчика, находящихся на территории Заказчика. Копию Договора представить Заказчику в течении 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора.
4.6.9. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор и транспортировку отходов 1-4 класса в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
4.6.10. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
4.6.11. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию Документа представить Заказчику.
4.6.12. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.  
4.6.13. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
4.6.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 14 к настоящему Договору). 
4.6.15. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Методические рекомендации «Золотые правила безопасности» (Приложение № 15 к настоящему Договору).
Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.
4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.7.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Заказчика), препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов. 
5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 
Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 
5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить  Подрядчика письменно (электронной почтой: ___@___; телефон (__) ____). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина. 
Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 
 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 
6.3. За просрочку выполнения работ по этапу или иным промежуточным срокам по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки.
6.4. За просрочку сроков исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение (срока, оговоренного сторонами в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и специализированной обувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе  потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора. 
6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 
6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Новосибирской области.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 
При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента подписания и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой не возмещенного или до начисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 
7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.
7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора1;
8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
8.1.3. лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
8.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
8.1.5. на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
8.1.10. вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких
других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;
8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована;
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
8.4. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязуется возместить Покупателю в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1. настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Демонтированный металл Подрядчик сдает Заказчику по акту МР-1 о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта (Приложение № 12 к настоящему Договору) в трёх экземплярах вместе с «Актом о приёмке выполненных работ» формы №КС-2.
10.2. Подрядчик обеспечивает сохранность, раздельное хранение материальных ценностей с момента образования в ходе выполнения работ и до момента перевозки на охраняемую площадку Заказчика и передаче Заказчику по «Акту о вторичном использовании материальных ценностей» по форме №МР-1.
10.3. Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 10 дней до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания». Проект производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.
10.4. При технологической необходимости замены набора работ, возможна по согласованию между Подрядчиком и Заказчиком с оформлением протокола исключения работ и ведомости дополнительных работ, без увеличения цены Договора.
Приложения:
№ 1 - Техническое задание.
№ 2 - Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1 
№ 3 - Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018 
№ 4 - Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026 
№ 5 - Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027 
№ 6 - Ведомость объемов работ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1 
№ 7 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1
№ 8 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018
№ 9 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026
№ 10 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027
№ 11 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1
№ 12 - Акт МР-1 о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта (форма).
№ 13 - Порядок и условия обмена электронными документами.
№ 14 - Стандарт «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности».
№ 15 - Методические рекомендации «Золотые правила безопасности».

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:	
АО «СИБЭКО»
Место нахождения: 
630099 Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.57
Почтовый адрес: Российская Федерация,
630108, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Большая, д. 310.
ИНН 5405270340, КПП 540645021
Банковские реквизиты:
р/с №4070 2810 0000 0003 0644
Банк ГПБ (АО)
к/с №3010 1810 2000 0000 0823
БИК 044525823
тел. (8383) 289-13-59  
эл. почта: Priem_TC3@sibgenco.ru 
	ПОДРЯДЧИК: 
___ «_______»
Место нахождения: 
____, г. ___, ул._____, д. ___
 Почтовый адрес:  
____, г. ___, ул._____, д. ___
ИНН ____, КПП ____
Банковские реквизиты:
р/с №__________                                   
в _______ г. _______                                                         к/с №______________ 
БИК ___________                                                  тел. (___) _____,                                        
эл. почта: ______@_____                                  



12. ПОДПИСИ СТОРОН
	АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                  подразделения Новосибирской ТЭЦ-3
	___ «____»
__________

	
	

	_________________ А.В. Бабенков                                       
	_________________ _._. _____

	М.П.               
«____» ________________ 2024г.                 
	М.П.  
«____» ________________ 2024г.                                                



Приложение № 1
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____
«____» _______________ 2024г.                             



Техническое задание
на выполнение работ по ремонту ЗиС, подлежащих ЭПБ: здание хранения кислот и щелочей, мазутохозяйство, электролизерная, эстакада слива кислот и щелочей, эстакада слива мазута для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	1
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1
	Обособленное структурное подразделение
АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3.

	
	1.2
	г. Новосибирск, ул. Большая, 310

	2
	Общие положения

	
	2.1
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой закупки услуг (работ).

	
	2.2
	Сроки выполнения работ: начало с даты подписания договора, окончание 31.12.2024 г в соответствии с графиком производства ремонтных работ (приложение №1 к настоящему техническому заданию). Перед началом выполнения работ Подрядчик разрабатывает уточненный график производства ремонтных работ и согласовывает его с Заказчиком.

	
	2.3
	Цена договора фиксируется по расценкам 2024г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами услуг по договору.

	
	2.4
	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, в т. ч. стоимость работ, стоимость работ с учетом коэффициентов, затраты, связанные с ППР, прочие затраты, стоимость МТР, транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.
Для получения конкурентной стоимости коммерческого предложения участник закупки вправе применить к начальной стоимости работ, определяемой сметными расчетами Заказчика, коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению.

	3
	Основные показатели объекта

	
	3.1
	1) Объект ремонта – здание хранения кислот и щелочей, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3»
Характеристика объекта ремонта - здание хранения кислот и щелочей: 
Здание каркасное, одноэтажное, однопролётное, без подвала. По железобетонным колоннам, жёстко защемлённым в фундаменты, уложены железобетонные балки покрытия.
Габаритные размеры: длина (в осях «4-9») – 30,0 м, ширина (пролёт) – 12,0 м, высота (по парапету) – 9,0 м.
Покрытие: сборные железобетонные ребристые плиты типа ПКЖ-4 размером 0,3х1,5х6,0 м.
Несущие конструкции: сборные железобетонные колонны сечением 400х400 мм, установленные с шагом 6 м и сборные железобетонные 12-метровые трапециевидные балки покрытия.
Стеновое ограждение: армопенобетонные навесные стеновые панели толщиной 300 мм. Стена, граничащая со смежными помещениями склада реагентов, выполнена в кирпиче толщиной 380 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа. Глубина заложения (по проекту) – 1,9 м. Сборные железобетонные рандбалки сечением 300х400 мм, длиной 4450 мм.
Кровля: мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – наружный не организованный.
Отмотка – бетонная.

2) Объект ремонта – здание мазутохозяйства, состоит из двух частей: маслохозяйство (в осях «1-6») и мазутонасосная (в осях «6-9»). Мазутонасосная входит в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - здание мазутохозяйства: 
Здание одноэтажное, однопролѐтное, без подвала, отапливаемое. 
Габаритные размеры (в осях «1-9»): длина – 48,270 м, ширина – 6,0 м, высота (по парапету) – 7,2 м. 
Покрытие: сборные железобетонные ребристые плиты.
Несущие конструкции: сборный железобетонный каркас и сборные ограждающие конструкции. Пространственная жѐсткость здания обеспечивается жѐстким защемлением колонн сечением 400х400 мм в фундаментах, жѐстким диском покрытия и стеновыми панелями.
Стеновое ограждение: армопенобетонные навесные стеновые панели толщиной 300 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа. Фундаментные балки выполнены согласно серии КЭ-01-023.
Кровля: плоская, односкатная, мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – наружный не организованный.
Отмотка – бетонная.

3) Объект ремонта – электролизерная, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - здание электролизерная:
 Здание является одноэтажным бескаркасным кирпичным с продольными несущими стенами.
Габаритные размеры: длина – 20,77 м, ширина – 12,520 м, высота (по парапету) – 5,10 м. 
Покрытие: по осям «1-4/А-В» конструкция покрытия выполнена в виде сборных ребристых железобетонных плит покрытия марки ПКЖ-4 размером 1500×6000 мм. По осям «4-5/А-В» покрытие выполнено в виде сборных плоских железобетонных плит покрытия марки ППЖ1-3030 размером 1500×3000 мм, установленных на металлические балки из прокатного двутаврового профиля 30Б.
Несущие конструкции: пространственная жесткость здания по осям «1-5/А-В» обеспечивается наружными и внутренними кирпичными стенами, а также сборными железобетонными плитами покрытия.
Стеновое ограждение: из красного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен составляет 510 мм, внутренние стены имеют толщину от 250 мм до 380 мм.
Фундамент: сборный железобетонный стаканного типа, на который установлены сборные железобетонные рандбалки.
Кровля: совмещенная, мягкая из рулонных материалов. Водоотвод – не организованный.
Отмотка – бетонная.

4) Объект ремонта – эстакада слива кислот и щелочей, входит в состав ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - эстакада слива кислот и щелочей:
Продольная и поперечная устойчивость эстакады обеспечивается жесткой заделкой опор в фундаментах.
Фундаменты под опоры: монолитные, железобетонные, столбчатые.
Колонны (опоры): прямоугольного сечения 450х500 мм, из прокатных стальных уголков с треугольной решёткой, высотой 3,15 м (по оси 1) и 8,75 м (по оси 2).
Площадки для обслуживания на отм. +3,150 м и +3,800 м: балочные клетки из стальных прокатных швеллеров с прогонами под настил из равнополочных уголков и прокатных швеллеров в одном уровне с верхней полкой.  Покрытие площадок – настил из листовой стали с ромбическим рифлением.
С торцов обслуживающих площадок установлены стальные маршевые лестницы.

5) Объект ремонта эстакада слива мазута, входит в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-3».
Характеристика объекта ремонта - эстакада слива мазута представляет собой сооружение из четырёх отдельно стоящих сборных железобетонных колонн (опор), оборудованных стальными обслуживающими площадками и переходными универсальными откидными мостиками.
Колонны (опоры): сборные, железобетонные, сечением 400х400 мм, высота 5,15 м.
Фундаменты под опоры: монолитные, железобетонные, столбчатые.
Площадки для обслуживания на отм. +3,200 м: стальные, из прокатных швеллеров и настила из круглого проката.
Переходные мостики: стационарные, стальные, из прокатных швеллеров, с настилом из круглой стали и ограждением.
Лестницы, ограждения лестниц и площадок эстакады: из прокатных швеллеров, уголков, труб (стойки и горизонтальные элементы), и из полосы, высотой 140 мм (нижний бортик).
Открытая площадка: из монолитного бетона, размеры открытой площадки – 4,8х42,5 м., оборудована железнодорожным путём.

	
	3.2
	Работы будут производиться в зданиях и сооружениях химического, котельного, электрического и топливно-транспортного цехов согласно настоящему техническому заданию.

	4
	Объем работ

	
	4.1
	Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работ в 2024 г. в соответствии с проектно-сметной документацией (приложение №2 к настоящему техническому заданию): 
1) ремонт фасада здания мазутохозяйства (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1), 
2) восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018),
3) восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026), 4) ремонт здания электролизерной (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027), 
5) ремонт здания хранения кислот и щелочей (ЛСР №Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1, ВПР Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1).

1) Ремонт фасада здания мазутохозяйства
   1.  Ремонт межпанельных швов
- расшивка, очистка и герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной. – 155,4 м.п.; 
- расшивка, очистка и герметизация горизонтальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 426,58 м.п.;
- устройство чеканки  межпанельных  швов шириной 110 мм (с учетом нахлеста но плоскость панелей по 20 мм с обеих сторон от шва) толщиной 5 мм 2-х компонентным герметиком Oksiplasts – 581,98 м.п.
  2. Ремонт стенового ограждения
- Установка наружных инвентарных лесов – 657,6 м2;
- удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм – 27,18 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20, с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 27,18 м2;
- штукатурка кирпичной кладки в осях 5-3/Б цементно-песчаным раствором М300 по металлической тканной сетке №5 – 24,0 м2;
- механическая очистка щетками поверхности фасада от отслоившейся краски – 614,88 м2;
- огрунтовка стенового ограждения на 1 слой: Europaint Универсал грунт – 666,06 м2;
- окраска стеновых стенового ограждения водно-дисперсионной краской  по подготовленной поверхности за 2 раза: краска Europaint  Фасад Профи плюс - 666,06 м2;
- погрузка мусора вручную;
- вывоз мусора на расстояние 44 км;
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов.

2) Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута
- Восстановление сварного шва электродуговой сваркой крепления ступеней к косоуру лестницы опоры по оси 3,4 – 1,0 м.п.;
- очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени – 39,62 м2;
- обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады уайт-спиритом до первой степени – 39,62 м2;
- окраска металлических поверхностей опор эстакады на 3 слоя органосиликатной эмалью ОС-12-03 (RAL 7040, серый) при помощи безвоздушного краскораспылителя – 39,62 м2;
- расшивка перфоратором (штрабление) трещин шириной 25 мм и глубиной 40 мм на поверхности ограждающего бортика ж/б площадки эстакады - 33,0 м.п;
- заделка трещин на поверхности ограждающего бортика ж/б площадки эстакады  тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 - 33,0 м.п;
Ремонт проводится в стесненных условиях для складирования материала.

3) Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи
- Установка наружных инвентарных лесов для опоры ось 2 1х1- 1 шт.;
- очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени – 23,61 м2;
- обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады уайт-спиритом до первой степени – 23,61 м2;
- окраска металлических поверхностей опор эстакады с нанесением 2-х слоев лака ХВ-784 с алюминиевой пудрой ПАП-1 – 23,61 м2.

4) Ремонт здания электролизерной
1. Ремонт стенового ограждения
1.1 Ремонт парапета в осях 5/В отм. 4.500-5.025, 5/А отм. 5.000, 1/А отм. 5.025, 1/В
-  Установка наружных инвентарных лесов h=5,025 м в осях 5/В 1х1- 1 шт.;
- демонтаж парапетных плит ППА-50 - 4 шт.;
- разборка кирпичной кладки парапета t-380 мм: 5/В - 1000х525 мм, 5/А - 400х75 мм, 1/А - 400х75 мм – 0,22 м3;
- восстановление кирпичной кладки парапета t=380 мм ряд 5/В, 5/А, 1/А с перевязкой новой кладки со старой, кирпич М150 на цементно-песчаном растворе М100 – 0,22 м3;
- монтаж новых парапетных плит ППА-50 Серия АЭ-01-02 (490x400x150): в осях 5/В - 2 шт., 1/А - 1 шт., 1/В -1 шт., 5/А - 1 шт.;
1.2 Ремонт кирпичной кладки 5-1/В отм. 1.500-4.000
- Удаление при помощи отбивки непрочного кирпича и раствора t -20 мм – 1,55 м2; 
- штукатурка наружных стен t-20 мм цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 – 1,25 м2;
- штукатурка наружных стен t-100 мм по сетке цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83, сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 – 0,3 м2.
1.3 Ремонт цокольного участка фасада 1-5/А, 5-1/В, 1/В-А, 5/А-В, отм.0,00-0,825 м
- отбивка штукатурки с цокольного участка кирпичных стен t-30 мм – 59,55 м2;
- оштукатуривание цокольного участка стен t-30 мм по сетке цементно-песчанным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм), сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 – 59,55 м2;
- грунтовка цокольного участка стен на 1 слой: Церезит СТ 17 – 59,55 м2;
- окраска цокольного участка стен по подготовленной поверхности за 2 раза: краска для фасадов и цоколей Luxens – 59,55 м2;
2. Ремонт внутренней отделки стен в осях 1-2/Б отм. 0,00-4,300
-  Установка внутренних инвентарных лесов h - 4,3 м 4,5х1 -1 шт.;
- ремонт штукатурки внутренних стен t-20 мм цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 разрушенных участков стен – 4,0 м2;
- расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов – 13,57 м2;
- улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами:  шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 13,57 м2.
3. Ремонт плит покрытия
- Установка внутренних инвентарных лесов h - 4,2 м: в осях 4-5/Б-В 1х1-1 шт., 3-4/Б-В 1,5х1-1 шт., 1-2/А-Б 1х1-1 шт.;      
- расчистка поверхностей плит покрытия шпателем, щетками от старых красок и набелов – 2,67 м2;
- улучшенная окраска плит покрытия водно-дисперсионными акриловыми составами: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 2,67 м2. 
4. Ремонт кровли
- Устройство краевой рейки «Технониколь» вдоль парапетов – 24,0 м.п.;
- герметизация швов в узлах сопряжения гидроизоляционного ковра кровли и парапетов. Мастикой «Технониколь №71» - 24,0 м.п.;
- разборка ц/п защитной стяжки t-20 мм в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания - 1,58 м2;
- устройство ц/п стяжки в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания t-30 мм, раствор М-100 - 1,58 м2;
- устройство гидроизоляции в 2 слоя в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле с заведением на верхнюю часть дефлектора на высоту 200 мм и на нижнюю часть на 50 мм, AquaGuard Жидкая резина – 4,88 м2;
5. Демонтаж пристройки
- Демонтаж металлической кровли пристройки в осях 5-4/В: лист t-3 мм – 6,21 м2;
- демонтаж металлических дверей (2шт.)  – 2,11 м2;
- демонтаж стен пристройки из металлического листа: t-1,5 мм 13,36 м2;
- демонтаж металлических стоек каркаса пристройки – 34,63 м2;
- демонтаж металлических связей между стойками каркаса пристройки – 16,85 кг.
6. Ремонт отмостки
- Разборка существующей отмостки и входных площадок при помощи отбойных молотков – 7,48 м3;
- Разработка грунта вручную по периметру здания на глубину 0,23 м – 17,38 м3;
- гидроизоляция кирпичной стены высотой 210 мм битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 13,98 м2;
- устройство песчаной отсыпки t-0,1 м – 7,56 м3;
- устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м -  7,56 м3;
- антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 11,08 м2;
- монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм – 0,1 м3;
- армирование отмостки и входных площадок: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%)- 75,57 м2;
- устройство бетонной отмостки из бетона класса В 12,5 с уклоном 8%, t - 0,13-0,210 м – 10,79 м3;
- устройство горизонтальных входных площадок из бетона класса В 12,5 t-0,21 м – 2,54 м3.
7. Вывоз мусора
- Погрузка мусора вручную - 7,5 т;
- погрузка мусора механизировано – 14,41 т;
- вывоз мусора на расстояние 44 км – 21,91 т;
- механизированная погрузка металлолома на автомобиль – 0,4 т;
- вывоз мусора на склад металлолома на расстояние 1км – 0,4 т;
Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования, с наружи в стесненных условиях для складирования материала.

5) Ремонт здания хранения кислот и щелочей
1. Ремонт стенового ограждения с наружной стороны
1.1 Ремонт межпанельных швов с люлек
- Расшивка, очистка и герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 99,15 м.п.;
- расшивка, очистка и герметизация горизонтальных  межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной – 329,9 м.п.;
- устройство чеканки межпанельных  швов шириной 60 мм толщиной 6 мм. Герметик акриловый Ecoroom as-11 для межпанельных швов – 429,05 м.п.
1.2 Ремонт панелей высотой до 4-х м.
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте до 4 м – 78,0 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте до 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 78,0 м2;- 
- гидроизоляция стеновых панелей в осях 5-4/Н под эстакадой слива мазута на 1 раз: гидроизоляция, проникающая Пенетрон для бетона – 21,60 м2;
1.3 Ремонт панелей высотой расположенных выше 4-х м (с люлек)
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте свыше 4 м – 18,12 м2;
- оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте свыше 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм – 18,12 м2.
2.  Ремонт стенового ограждения с внутренней стороны
- Установка внутренних инвентарных лесов  h=7,2 м с отм. 0.000, 1х12 - 2 шт., 1х32,0 - 2 шт.;
-удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновой панели над окном в осях 5-6/Н глубиной до 30 мм - 1,8 м2;
-расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов – 612,43 м2;
- улучшенная окраска стен эмалью на высоту 1,8 м: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм,  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, ПФ-115 на 2 слоя – 163,93 м2;
- улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами свыше отметки 1,8 м: шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм, грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17, краска ВД-АК 1180 на 2 слоя – 448,50 м2;
- устройство обрамления из уголка 50х50*3 отверстия в стене (место прохождения трубопроводов через кирпичную перегородку) – 2,2 м.п.
3.  Ремонт карнизной плиты ось 4/Н отм.+8,250 с люльки
- Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б карнизной плиты глубиной до 10 мм – 0,08 м2;
- оштукатуривание ж/б карнизной плиты тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 вручную, средняя толщина слоя 30 мм – 0,08 м2.
4. Ремонт отмостки
- Разборка ж/б фундамента, оставшегося после демонтажа прымыкающего здания в осях 4/Н-Л при помощи отбойных молотков – 7,56 м3;
- частичная разборка существующей отмостки в осях 4-9/Л, 5-4/Н и бетонной площадки перед воротами в осях 8-9/Л при помощи отбойных молотков – 6,15 м3;
- разработка существующего грунта (супесь с примесью щебня, гальки, стр. мусора 10%) вручную по периметру здания на глубину 0,25 м – 12,40 м3;
- гидроизоляция ж/б стен высотой 400 мм в местах устройства отмостки и высотой 250 мм в месте устройства бетонной площадки перед воротами битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 18,64 м2;
- устройство песчаной отсыпки t-0,1 м – 4,96 м3;
- устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м   – 4,96 м3;
- антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз – 6,94 м2;
- монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм – 0,06 м3;
- армирование отмостки и площадки перед воротами: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%) – 49,60 м3;
- устройство бетонной отмостки из бетона класса В 12,5 с уклоном 4%, t - 0,15-0,19 м – 7,84 м3;
- устройство бетонной площадки перед воротами из бетона класса В 12,5 с уклоном 3%, t - 0,10-0,13 м – 0,40 м3.
5. Вывоз мусора
- Погрузка мусора вручную;  
- погрузка мусора механизировано; 
- вывоз мусора на расстояние 44 км; 
Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования (баки хранения кислот и щелочей), с наружи в стесненных условиях для складирования материала.

	
	4.2
	Материалы, согласно проектно-сметной документации, для выполнения работ поставляются Подрядчиком (см. Ведомости материалов № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027, Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1).

	5
	Общие требования к Участникам конкурентной процедуры

	
	5.1
	Организация, претендующая на выполнение работ должна иметь:
Статус юридического лица или ИП. 

	
	5.2
	Участник конкурентной процедуры не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ. 
Участник конкурентной процедуры не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В период за последние два календарных года в отношении участника конкурентной процедуры не должно быть вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

	
	5.3
	Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.

	6
	Требования к персоналу Подрядчика и производству работ по выполнению ремонтно-строительных работ.

	
	6.1
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:
- «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г);
-СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
-СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-Правила по охране труда при работе на высоте, введенные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;
- «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», введенные Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 11.12.2020 № 883н,
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».
- РД 153-34.0-21.601-98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий. Часть 2. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений»
 - Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)
- ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные»,
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства», 
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" 
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции», 
- С-ГК-В8-01 Стандарт «Управление подрядными организациями в области производственной безопасности» (ред.3.0), 
- П-ГК-В8-04 «Политика прекращения (приостановки) работ», введен приказом от 30.10.2023 № ГО/240,
- С-ГК-В8-08 Стандарт «Организация безопасного выполнения работ на высоте», введен приказом от 20.09.2023 № ГО/204,
- С-ГК-В8-10 Стандарт «Эксплуатация лесов и подмостей», введен приказом от 10.08.2023 № ГО/179,
- «Золотые правила производственной безопасности», введены приказом от 30.03.2022 № ГО/39,
- Р-ГК-В8-04 Регламент «Проект производства работ. Требования», введен приказом от 18.09.2023 № ГО/198.

	
	6.2
	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 10 дней до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.

	
	6.3
	Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию, руководствоваться требованием «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденных приказом Минэнерго РФ № 1013 от 25.10.2017 г.) (приложения 37,38,39,41). Вести записи в журнале производства работ по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, журналы бетонных и сварочных работ (при выполнении такого рада работ), по требованию Заказчика выполнять фото, видеофиксацию процесса при выполнении определенных видов работ, на МТР предоставлять счета фактуры, паспорта и сертификаты качества.
Решения по составу работ и применяемым материалам должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

	
	6.4
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично, без привлечения Субподрядчиков.

	
	6.5
	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала работ Подрядчик обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право работы с актами допуска и нарядами, имеют право быть ответственными руководителями работ и производителями работ, с указанием должности. Персонал подрядной организации (руководитель работ, производитель работ и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работа на высоте, огневые и газоопасные работы, работы с инструментом, группы по электробезопасности и т.д.), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола. 
В подрядной организации должны быть в наличии организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (руководитель работ, производитель работ, члены бригады) в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы.
Для оформления организационно-распорядительной документации Заказчика о предоставлении сотрудникам Подрядчика права работы по нарядно-допускной системе (в зависимости от вида работ) к спискам персонала Подрядчика  должны быть приложены заверенные копии документов, подтверждающих действующие результаты медицинского осмотра в данной должности (профессии) каждого работника, а также копии протоколов и удостоверений проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности при производстве работ на высоте и т.д.

	
	6.6
	В процессе выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ представителями Заказчика осуществляется контроль соответствия выполняемых работ и их качества, контроль качества поставляемых материалов требованиям действующих норм и правил (операционный, приемочный, входной контроль).  Заказчик проверяет соблюдение Подрядчиком технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).
Подрядчик должен назначить своим приказом лиц, ответственных за осуществление входного контроля МТР и строительного контроля. Результаты входного контроля МТР и строительного контроля предоставляются Заказчику.
Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.  По условиям договора подряда на ремонт и согласно требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Работы производятся Подрядчиком по Акту допуску и нарядам и согласовываются с представителем Заказчика.
При выполнении скрытых работ Подрядчик обязан выполнять фото-, видеофиксацию процесса. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами актом приемки (освидетельствования) скрытых работ. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ. Перечень скрытых работ устанавливается Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией до начала работ и согласовывается Заказчиком.
Ошибки, недостатки, замечания, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ, должны устраняться силами Подрядчика без дополнительного финансирования.

	
	6.7
	При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, требований внутриобъектового режима. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, правила безопасности при эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.
Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в СОТиПК.
В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на выполнение требований производственной безопасности при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).
Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории энергообъектов ГК ООО «СГК».

	
	6.8
	Подрядчик обязан своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование, комплектующие и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  
Объемы поставки оборудования, комплектующих, материалов могут быть уточнены Заказчиком в ходе выполнения работ.
Качество оборудования, комплектующих и материалов должно соответствовать государственным стандартам, нормам, правилам и подтверждаться паспортами, сертификатами, протоколами. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). 
Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, комплектующих и оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.

	
	6.9
	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ. Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должны быть представлены в отдел подготовки и проведения ремонтов НТЭЦ-3. 
В процессе выполнения работ Подрядчиком Заказчик со своей стороны также осуществляет входной контроль МТР. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.

	
	6.10
	В случае если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки, наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов. Эквивалент при этом должен быть в обязательном порядке согласован с Заказчиком.

	
	6.11
	Работы по ремонту осуществляются в условиях действующего здания без отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.

	
	6.12
	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика. Письма на МТР Подрядчика, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь отметку/визу, вневедомственной охраны, копии писем представить в отдел подготовки и проведения ремонтов НТЭЦ-3 (число, номенклатура МТР, количество).

	
	6.13
	Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

	
	6.14
	Подрядчик в случае необходимости получает у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей природной среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.

	
	6.15
	В процессе производства работ подрядчик складирует образующиеся отходы в пригодном к утилизации (реализации) состоянии на территории Заказчика в специально отведенных местах. Подрядчик обязан раздельно складировать отходы различных видов: отходы цветных металлов, отходы черных металлов, строительный мусор и т.п. Подрядчик обязан разделывать и сортировать отходы черных/цветных металлов и сдавать их по акту на склад Заказчика. Подрядчик обеспечивает вывоз остальных отходов на полигоны ТБО за счет своих сил и средств. Подрядчик также обеспечивает вывоз неиспользованных материалов и оборудования по окончании выполнения работ.

	7
	Порядок сдачи-приемки работ

	
	7.1
	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СП (СНиП), стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-29 и предоставленных Подрядчиком Счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, с предоставлением Актов на скрытые работы на выполненный объем, Журналов работ, Журнала по форме КС-6, паспортов и сертификатов на использованные в ходе ремонта МТР. По требованию Заказчика предоставлять фото- и видео- материалы, фиксирующие выполнение определенных видов работ.

	
	7.2
	По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

	
	7.3
	Оборудование, машины, механизмы, временные сооружения, использовавшиеся при выполнении работ, должно быть вывезены силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами последнего акта выполненных работ по договору.

	8
	Требования к качеству и результатам работ

	
	8.1
	Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Заказчиком последнего акта выполненных работ по договору. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, недочеты), возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
Для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты, недочеты) в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов, недочетов).

	
	8.2
	Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями настоящего технического задания, а также действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора строительного подряда на ремонт, проектом и т.д. в части требований, не установленных техническим заданием.

	
	8.3
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.

	
	8.4
	В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.

	
	8.5
	Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

	9
	Особые условия

	
	9.1
	Ремонт проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования турбинного цеха. Работы на высоте.

	
	9.2
	Для организации безопасного производства работ на высоте в целях исполнения Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, персоналу подрядчика, непосредственно осуществляющих работы на высоте (группа 1 и 2) перед проведением работ необходимо проходить предсменное медицинское освидетельствование. 
Руководитель или производитель работ в день/смену производства работ на высоте предоставляет список работников в здравпункт предприятия для проведения измерений артериального давления и оценки состояния здоровья.

	
	9.3
	Выполнение работ проводится на территории действующего предприятия, без останова производственного процесса. Перед выполнением работ необходимо получить согласование у ответственных за эксплуатацию коммуникаций, электрических и кабельных (связь) сетей.

	10
	Приложения к настоящему техническому заданию

	
	10.1
	График производства ремонтных работ на 1 л.
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Приложение №1 к ТЗ
	


График производства ремонтных работ по договору № НТЭЦ-3-24/_____


	Наименование работ
	план/ факт
	Дата начала
	Дата окончания
	Продолжительность, календарных дней
	2024 год
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	Месяц 
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	Месяц
	

	
	
	
	
	
	1
10
	11
20
	21
30
	1
10
	11
20
	21
31
	1
10
	1120
	21
30
	1
10
	11
20
	20
31
	1
10
	1
10
	11
31
	1
10
	11
20
	21
30
	

	Ремонт фасада здания мазутохозяйства
	п
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ф
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута
	п
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	Восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи
	п
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	Ремонт здания электролизерной
	п
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	Ремонт здания хранения кислот и щелочей 
	п
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	Вывоз мусора
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	Подготовка и сдача исполнительной документации
	п
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	Подпись представителя заказчика

	Подпись представителя подрядчика




Приложение №2
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____
«____» _______________ 2024г.                             



ВЕДОМОСТЬ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1

объёма ремонтно-строительных работ
на выполнение работ по ремонту фасада здания мазутохозяйства
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1.  Ремонт межпанельных швов

	1
	Расшивка, очистка и  герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной. 
1-9/А:  5,85*10=58,5 п.м.
9-1/Б:  длина  за вычетом высоты кирпичной пристройки: 7,2*10-3,9=68,1 п.м.
А-Б/9: 7,2*2=14,4 п.м.
 Б-А/1:  7,2*2=14,4 п.м.
	58,5+68,1+14,4*2
	м.п.
	155,4
	расход пены при ширине шва 70 мм глубине заполнения 100 мм 0,2шт (750 мл)

	2
	Расшивка, очистка и герметизация горизонтальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 70 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной. 
1-9/А:   длина за вычетом ширины оконных  и дверных проемов (6*8+0,3*2+0,27)*4-3,02*8-1,62-1,530*2-1,68*2-1,02*2=161,24 п.м.
9-1/Б:  длина  за вычетом ширины кирпичной кладки и кирпичной пристройки : (6*8+0,3*2+0,27)*4-5,0*2-10,44*3=216,8 п.м.
А-Б/9: длина  за вычетом ширины решетки  6,6*4-1,02=25,38 п.м.
 Б-А/1:  длина  за вычетом дверного проема 6,6*4-1,62*2=23,16 п.м.
	161,24+216,8+25,38+23,16
	м.п.
	426,58
	расход пены при ширине шва 70 мм глубине заполнения 100 мм 0,2шт (750 мл)

	3
	Устройство чеканки  межпанельных  швов шириной 110 мм (с учетом нахлеста но плоскость панелей по 20 мм с обеих сторон от шва) толщиной 5 мм 2-х компонентным герметиком Oksiplasts. Расход -800гр на 1 мп.
	155,4+426,58
	м.п.
	581,98
	 

	2. Ремонт стенового ограждения

	4
	 Установка наружных инвентарных лесов:  h=5,850 м в осях 1-9/А 1х48,87 - 1 шт., h=7,2 м в осях 9/А-Б и 1/Б-А - 1х6,6 м - 2 шт., h=7,2 м в осях 9-1/Б - 38,43х1 -1 шт.
	5,850*48,87+7,2*(6,6*2+38,43)
	м2
	657,6
	вертикальная проекция

	5
	Удаление при помощи отбивки непрочного бетона  ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм 
1-9/А:  1*5,4+2*3,6+1,5*5,4+0,5*5,4=23,4 м2
Б-А/9: 0,7*5,4=3,78 м2
	23,4+3,78
	м2
	27,18
	Мусор: 27,18*0,01*1,8=0,5 т

	6
	Оштукатуривание ж/б стеновых панелей тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20, расход 1500 кг/м3 с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм 
1-9/А:  1*5,4+2*3,6+1,5*5,4+0,5*5,4=23,4 м2
Б-А/9: 0,7*5,4=3,78 м2
	23,4+3,78
	м2
	27,18
	 

	7
	Штукатурка кирпичной кладки в осях 5-3/Б цементно-песчанным раствором М300  по металлической тканной сетке №5
	2,4*5*2
	м2
	24,00
	 

	8
	Механическая очистка щетками поверхности фасада от отслоившейся краски
1-9/А: S стенового ограждения 5,85*( 0,3*2+6*8+0,27) =285,9 м2
              S выступа карнизной плиты=0,4*(6*8+0,27) =19,3 м2
            S оконных проемов:1,530*2,4+3,02*2,4*4+1,02*1,2= 33,9 м2
            Sоткосов:1,530*0,05*2+2,4*0,05*2+(3,02*0,15*2+
            +2,04*0,1*2)*4=5,65 м2
            S дверных проемов=1,680*2,4*2+1,62*2,4=11,95 м2
            Ранее отремонтированные панели=23,4 м2
9-1/Б:  S стенового ограждения 7,2*( 0,3*2+6*8+0,27) =351,86 м2
             S стены кирпичной пристройки: 10,44*3,9=40,72 м2
             Ранее отремонтированная кирпич.кладка =24,0 м2
А-Б/9: S стенового ограждения 7,2*6,6=47,52 м2
              S вентиляц. проема:1,02*1,2= 1,22 м2
 Б-А/1: S стенового ограждения 7,2*6,6=47,52 м2
              S дверного проема =1,62*2,4=3,9  м2
              Ранее отремонтированные панели=3,78м2
	285,9+19,3-33,9+5,65-11,95-23,4+351,86-40,72-24+47,52-1,22+47,52-3,9-3,78
	м2
	614,88
	 

	9
	Огрунтовка стенового ограждения на 1 слой: Europaint  Универсал грунт, расход  1 л на 5 м2
	614,88+23,4+24,0+3,78
	м2
	666,06
	 

	10
	Окраска стеновых стенового ограждения водно-дисперсионной краской  по подготовленной поверхности за 2 раза: краска Europaint  Фасад Профи плюс, расход 1 л на 8 м2
	 
	м2
	666,06
	 

	11
	Погрузка мусора в ручную  
	 
	тн 
	0,50
	 

	12
	Вывоз мусора на расстояние 44 км 
	 
	тн
	0,50
	 

	 
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов
	 
	 
	 
	 




Приложение №3
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____
«____» _______________ 2024г.                             



ВЕДОМОСТЬ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018

объёма ремонтно-строительных работ
на выполнение работ по восстановлению АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Восстановление сварного шва электродуговой сваркой крепления ступеней к косоуру лестницы опоры по оси 3,4 
	 
	м.п.
	1,00
	 

	2
	Очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени по ГОСТ 9.402-2004
	18,13+21,49
	м2
	39,62
	 

	2.1.
	Опора ось 1 и ось 2 (отм. 0,00-4,20м) - 2 шт.
	(74,73+11,39+14,42+9,0+27,83+23,02+53,1+19,94+78,17+2,84+9,87+6,75+39,22+10,74+13,03)*23,0*2/1000
	м2
	18,13
	23,0 м2/т- укрупненный переводной коэффициент для стальных конструкций с неравномерным соотношением профилей стали 

	
	лестница:
	 
	 
	 
	 

	
	швеллер №10 L=4,35*2=8,7 мп
	8,7*8,59
	кг
	74,73
	вес 8,59 кг/мп

	
	прокат круглый d 20 мм L=0,6*15*2=18,0 м.п.
	18,0*2,466
	кг
	44,39
	вес 2,466 кг/мп

	
	прокат круглый d 15 мм L=5,2*2=10,4 м.п.
	10,4*1,387
	кг
	14,42
	вес 1,387 кг/мп

	
	труба d40 t-2 мм L=0,6*4*2=4,8 м.п.
	4,8*1,874
	кг
	9,00
	вес 1,874 кг/мп

	
	площадка для обслуживания:
	 
	 
	 
	 

	
	труба d40 t-2 мм L=1,0*8+1*3+2,1+0,3+1,45=14,85 м.п.
	14,85*1,874
	кг
	27,83
	вес 1,874 кг/мп

	
	прокат круглый d 15 мм 
L=(1,7+2+0,40)*2+1,05*8=16,6 мп.
	16,6*1,387
	кг
	23,02
	вес 1,387 кг/мп

	
	прокат круглый d 12 мм L=1,05*52+0,65*8=59,8 м.п.
	59,8*0,888
	кг
	53,10
	вес 0,888 кг/мп

	
	лист t-2 мм S=0,14*(3,5+1,05)*2=1,27 м2
	1,27*15,7
	кг
	19,94
	вес 15,7 кг/м2

	
	швеллер №10 L=(3,5+1,05)*2=9,1 мп
	9,1*8,59
	кг
	78,17
	вес 8,59 кг/мп

	
	Откидной переходной мостик:
	 
	 
	 
	 

	
	прокат круглый d 8 мм L=0,8*4+1,0*4=7,2 м.п.
	7,2*0,395
	кг
	2,84
	вес 0,395 кг/мп

	
	прокат круглый d 10 мм L=0,8*20=16,0 м.п.
	16,0*0,617
	кг
	9,87
	вес 0,617 кг/мп

	
	труба d40 t-2 мм L=(0,8+1)*2=3,6 м.п.
	3,6*1,874
	кг
	6,75
	вес 1,874 кг/мп

	
	Мет.элементы опоры:
	 
	 
	 
	 

	
	уголок 60х60х4 мм L=3,8*2+0,52+0,5*3+0,35+0,8=10,77 м.п.
	10,77*3,642
	кг
	39,22
	вес 3,642 кг/мп

	
	швеллер №10 L=0,35*2+0,55=1,25 мп
	1,25*8,59
	кг
	10,74
	вес 8,59 кг/мп

	
	лист t-2 мм S=0,26*0,9*2+0,4*0,9=0,83 м2
	0,83*15,7
	кг
	13,03
	вес 15,7 кг/м2

	2.2
	Опора ось 3 и ось 4 (отм. 0,00-4,20м) - 2 шт.
	(107,8+38,96+5,86+98,0+11,24+31,56+8,39+13,82+48,66+2,84+5,86+5,62+30,59+42,95+15,07)*23,0*2/1000
	м2
	21,49
	23,0 м2/т- укрупненный переводной коэффициент для стальных конструкций с неравномерным соотношением профилей стали 

	
	лестница:
	 
	 
	 
	 

	
	уголок 100х100х8 L=4,4*2=8,8 мп
	8,8*12,25
	кг
	107,80
	вес 12,25 кг/мп

	
	прокат круглый d 20 мм L=5,5*2+0,6*8=15,8 м.п.
	15,8*2,466
	кг
	38,96
	вес 2,466 кг/мп

	
	арматура d 12 мм L=0,6*11=6,6 м.п.
	6,6*0,888
	кг
	5,86
	вес 0,888 кг/мп

	
	площадка для обслуживания:
	 
	 
	 
	 

	
	уголок 100х100х8 L=(3,0+1,0)*2=8,0 мп
	8,0*12,25
	кг
	98,00
	вес 12,25 кг/мп

	
	труба d40 t-2 мм L=1,0*6=6,0 м.п.
	6,0*1,874
	кг
	11,24
	вес 1,874 кг/мп

	
	прокат круглый d 20 мм L=1,0*5+2,4*2+1,0+2=12,8 м.п.
	12,8*2,466
	кг
	31,56
	вес 2,466 кг/мп

	
	прокат круглый d 10 мм L=(2,4*2+1,0*2)*2=13,6 м.п.
	13,6*0,617
	кг
	8,39
	вес 0,617 кг/мп

	
	лист t-2 мм S=0,11*(3,0+1,0)*2=0,88 м2
	0,88*15,7
	кг
	13,82
	вес 15,7 кг/м2

	
	прокат круглый d 12 мм L=1,0*50+0,6*8=54,8 м.п.
	54,8*0,888
	кг
	48,66
	вес 0,888 кг/мп

	
	Откидной переходной мостик:
	 
	 
	 
	 

	
	прокат круглый d 8 мм L=0,8*4+1,0*4=7,2 м.п.
	7,2*0,395
	кг
	2,84
	вес 0,395 кг/мп

	
	прокат круглый d 10 мм L=0,5*19=9,5 м.п.
	9,5*0,617
	кг
	5,86
	вес 0,617 кг/мп

	
	труба d40 t-2 мм L=(0,5+1)*2=3,0 м.п.
	3,0*1,874
	кг
	5,62
	вес 1,874 кг/мп

	
	Мет.элементы опоры:
	 
	 
	 
	 

	
	уголок 60х60х4 мм L=0,5*2+2,4+0,5*3+1,0+(0,15+0,5+0,6)*2=8,4 м.п.
	8,4*3,642
	кг
	30,59
	вес 3,642 кг/мп

	
	швеллер №10 L=(0,8+1,1+0,6)*2=5,0 мп
	5,0*8,59
	кг
	42,95
	вес 8,59 кг/мп

	
	лист t-2 мм S=1,0*0,4+1,0*0,28*2=0,96 м2
	0,96*15,7
	кг
	15,07
	вес 15,7 кг/м2

	3
	Обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады  уайт-спиритом до первой  степени по ГОСТ 9.402-2004 
	 
	м2
	39,62
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей опор эстакады на 3  слоя органосиликатной эмалью ОС-12-03 (RAL 7040, серый) при помощи безвоздушного краскораспылителя (расход краски при средней толщине 1 слоя 65 мкм - 227 г/м2) 
	 
	м2
	39,62
	 

	5
	Расшивка перфоратором (штрабление) трещин шириной 25 мм и глубиной 40 мм на  поверхности ограждающего бортика  ж/б площадки эстакады 
	 
	м.п.
	33,00
	 

	6
	Заделка трещин на поверхности ограждающего бортика  ж/б площадки  эстакады  тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 (расход 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 10 мм)  
	 
	м.п.
	33,00
	 

	7
	Ремонт проводится в стесненых условиях для складирования материала
	 
	 
	 
	 



Приложение №4
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 
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ВЕДОМОСТЬ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0026

объёма ремонтно-строительных работ
на выполнение работ по на выполнение работ по ремонту
восстановлению АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи 
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	Установка наружных инвентарных лесов для опоры ось 2 1х1- 1 шт.
	1,0*8,75
	м2
	8,75
	вертикальная проекция 

	2
	Очистка металлических поверхностей опор эстакады щетками от старой краски, пыли, ржавчины до второй степени по ГОСТ 9.402-2004
	6,09+17,52
	м2
	23,61
	 

	2.1
	Опора ось 1 (отм. 0,00-3,150 м):
	(71,25+106,66+30,62+17,16)*27,0/1000
	м2
	6,09
	27,0 м2/т- укрупненный переводной коэффициент для стальных конструкций с преобладанием угловой стали

	
	L 50х5: 
L=(0,45+0,5)*2*4+(0,75*3+0,85*4)*2=18,9 мп
	18,9*3,77
	кг
	71,25
	вес 3,77 кг/мп

	
	L 75х7:
L=2,95*4+1,6=13,4 мп
	13,4*7,96
	кг
	106,66
	вес 7,96 кг/мп

	
	Лист t=10 мм:
S=0,45*0,2+0,45*0,06+(0,2+0,06)/2*0,8*2+1/2*0,2*0,15*2*2=0,39 м2
	0,39*78,5
	кг
	30,62
	вес 78,5кг/м2

	
	[ 12 L=1,65 мп
	1,65*10,4
	кг
	17,16
	вес 10,4 кг/мп

	2.2
	Опора ось 2 (отм. 0,60-8,750 м):
	(183,98+259,5+188,4+17,16)*27,0/1000
	м2
	17,52
	27,0 м2/т- укрупненный переводной коэффициент для стальных конструкций с преобладанием угловой стали

	
	L 50х5: 
L=(0,45+0,5)*2*8+0,45*3+0,5*5+(0,75+0,85)*2*7+(0,75+0,85*2)*3=48,8 мп
	48,8*3,77
	кг
	183,98
	вес 3,77 кг/мп

	
	L 75х7:
L=8,15*4=32,6 мп
	32,6*7,96
	кг
	259,50
	вес 7,96 кг/мп

	
	лист t=10 мм:
S=0,75*0,80+(0,3+0,35)*2*0,2*2+1/2*0,2*0,15*2*8+(0,3+0,35)*2*0,4*2=2,4 м2
	2,4*78,5
	кг
	188,40
	вес 78,5 кг/м2

	
	[ 12 L=1,65 мп
	1,65*10,4
	кг
	17,16
	вес 10,4 кг/мп

	3
	Обезжиривание металлических поверхностей опор эстакады  уайт-спиритом до первой  степени по ГОСТ 9.402-2004 
	 
	м2
	23,61
	 

	4
	Окраска металлических поверхностей опор эстакады с нанесением 2-х слоев лака ХВ-784 с алюминиевой  пудрой ПАП-1. Пудра алюминиевая (расход 0,007 кг/м2), Лак ХВ-784 (расход 0,138кг/м2), растворитель Р-4 (расход 0,055кг/м2).
	 
	м2
	23,61
	 



Приложение №5
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
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ВЕДОМОСТЬ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0027

объёма ремонтно-строительных работ
на выполнение работ по ремонт здания электролизерной
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1.  Ремонт стенового ограждения

	Ремонт парапета в осях 5/В отм. 4.500-5.025, 5/А отм. 5.000, 1/А отм. 5.025, 1/В отм.5,025

	1
	 Установка наружных инвентарных лесов  h=5,025 м в осях 5/В 1х1- 1 шт. (в осях 5/А, 1/А, 1/В работы производить с кровли)
	1*5,025
	м2
	5,0
	вертикальная проекция

	2
	Демонтаж парапетных плит  ППА-50 490*400*150 мм: в осях 5/В - 2 шт., 1/А - 1 шт., 1/В -1 шт., вес 1 плиты 59 кг 
	 
	шт.
	4,00
	
мусор: 0,059*4=0,24 т

	3
	Разборка кирпичной кладки парапета t-380 мм: 5/В - 1000х525 мм, 5/А - 400х75 мм, 1/А - 400х75 мм
	0,380*(1,0*0,525+0,4*0,075*2)
	м3
	0,22
	мусор: 0,22*1,8=0,4 т

	4
	Восстановление кирпичной кладки парапета t=380 мм ряд 5/В, 5/А, 1/А  с перевязкой новой кладки со старой, кирпич М150 на цементно-песчаном растворе М100
	0,380*(1,0*0,525+0,4*0,075*2)
	м3
	0,22
	 

	5
	Монтаж новых парапетных плит ППА-50 Серия АЭ-01-02 (490x400x150): в осях 5/В - 2 шт., 1/А - 1 шт., 1/В -1 шт., 5/А - 1 шт., вес 1 плиты 59 кг 
	 
	шт.
	5,00
	В осях 5/А  парапетной плиты не было

	Ремонт кирпичной кладки 5-1/В отм. 1.500-4.000 

	6
	Удаление при помощи отбивки непрочного кирпича и раствора t -20 мм 
	0,32*0,4+0,7*1,6+0,4*0,3+0,6*0,3
	м2
	1,55
	мусор: 1,55*0,02*1,8=0,06т

	7
	Штукатурка наружных стен t-20 мм цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм)
	0,32*0,4+0,7*1,6
	м2
	1,25
	в отм. 1.500-2.200, 3.000-3,315 

	8
	Штукатурка наружных стен t-100 мм по сетке цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм), сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 
	0,4*0,3+0,6*0,3
	м2
	0,30
	в отм. 3.700-4.000

	Ремонт цокольного участка фасада 1-5/А, 5-1/В, 1/В-А, 5/А-В, отм.0,00-0,825 м 

	9
	Отбивка штукатурки с цокольного участка кирпичных стен  t-30 мм
12,52 м (Д)*20,77м(Ш)  - размеры здания
Ширина дверных проемов - 1,0 м, 1,06 м, 1,500 м 
Выступ цоколя от стены - 0,06 м 
	(12,52*2+20,77*2-1,0-1,06-1,500)*(0,825+0,06*2)
	м2
	59,55
	мусор: 59,55*0,03*1,8=3,2 т

	10
	Оштукатуривание цокольного участка стен  t-30 мм по сетке цементно-песчанным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм), сетка кладочная металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3 
	 
	м2
	59,55
	 

	11
	 Грунтовка цокольного участка стен на 1 слой: Церезит СТ 17, расход 0,15л/м2 (вес 1л-1кг)
	 
	м2
	59,55
	 

	12
	Окраска цокольного участка стен по подготовленной поверхности за 2 раза: Краска для фасадов и цоколей Luxens, расход 1 л на 10 м2
	 
	м2
	59,55
	 

	2. Ремонт внутренней отделки стен в осях 1-2/Б отм. 0,00-4,300 

	13
	 Установка внутренних инвентарных лесов  4,5х1 -1 шт. h - 4,3 м 
	4,5*1
	м2
	4,5
	горизонтальная проекция

	14
	Ремонт штукатурки внутренних стен t-20 мм  цементно-песчаным раствором марки М100 с пластифицирующими добавками CERESIT CC83 разрушенных участков стен (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм или 85 кг/м3)
	3+1
	м2
	4,00
	 

	16
	Расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов
Высота стены - 4,3 м
Длина стены - 4,5 м
Шкаф электрический - 1,0*0,65 м - 2 шт.
Рубильник - 0,6*0,8 м - 1 шт.
	4,3*4,5-4,0-1,0*0,65*2-0,6*0,8
	м2
	13,57
	 

	17
	Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами:  шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм),  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17 (расход 0,15 л/м2), краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (расход 0,180 кг/м2 на 1 слой)
	4,3*4,5-4,0-1,0*0,65*2-0,6*0,8
	м2
	13,57
	 

	3. Ремонт плит покрытия

	4-5/Б-В, 3-4/Б-В, 1-2/А-Б

	18
	 Установка внутренних инвентарных лесов h - 4,2 м: в осях 4-5/Б-В 1х1-1 шт., 3-4/Б-В 1,5х1-1 шт., 1-2/А-Б 1х1-1 шт.      
	1*1*3
	м2
	3,0
	горизонтальная проекция

	19
	Расчистка поверхностей плит покрытия шпателем, щетками от старых красок и набелов 
Вентиляц. дефелекторы d наружн. 0,82м в осях 4-5/Б-В -2 шт.
Трубопроводы d 0,08 м в осях 3-4/Б-В -2 шт
	3,14*0,82*0,2*2+1,5*1,0-3,14*0,04*0,04*2+0,15*1
	м2
	2,67
	 

	20
	Улучшенная окраска плит покрытия водно-дисперсионными акриловыми составами:  шпатлевка  гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм),  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17 (расход 0,15 л/м2), краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (расход 0,180 кг/м2 на 1 слой)
	3,14*0,82*0,2*2+1,5*1,0-3,14*0,04*0,04*2+0,15*1
	м2
	2,67
	 

	4. Ремонт кровли

	21
	Устройство краевой рейки «Технониколь» вдоль парапетов
	12*2
	пм 
	24,00
	 

	22
	Герметизация швов в узлах сопряжения гидроизоляционного ковра кровли и парапетов. Мастикой «Технониколь №71». Расход 0,2кг/п.м.
	12*2
	пм 
	24,00
	 

	23
	Разборка ц/п защитной стяжки t-20 мм в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания
Вентиляционные  дефелекторы d внутв 0,7м/ d наружн. 0,82 м  - 6 шт.
	3,14*0,7*(0,82-0,7)*6
	м2
	1,58
	мусор: 1,58*0,02*1,8=0,06 т

	24
	Устройство ц/п стяжки в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле здания t-30 мм,  раствор М-100 
	3,14*0,7*(0,82-0,7)*6
	м2
	1,58
	 

	25
	Устройство гидроизоляции в 2 слоя в узле примыкания вентиляционных дефлекторов к кровле с заведением на верхнюю часть дефлектора на высоту 200 мм и на нижнюю часть на 50 мм, AquaGuard Жидкая резина (расход 2,4 кг/м2)
	3,14*0,7*(0,82-0,7+0,20+0,05)*6
	м2
	4,88
	 

	5. Демонтаж пристройки

	26
	Демонтаж металлической кровли пристройки в осях 5-4/В: лист t-3 мм, вес 23,55 кг/м2
	1,35*4,6
	м2
	6,21
	Мусор: 6,21*23,55=146,2 кг

	27
	Демонтаж металлических дверей -2шт.  
Уголок 45х45х3: вес 2,08 кг/м2  L=(1,760+0,6)*2=4,72 мп 
 лист t-1,5 мм: вес 11,775 кг/м2 S=1,760*0,6 =1,05 м2
	1,760*0,6*2
	м2
	2,11
	Мусор: 2,08*4,72*2+11,775*1,05*2=44,36 кг

	28
	Демонтаж стен пристройки из металлического листа: t-1,5 мм, вес 11,775 кг/м2
Длина - 4,6 м
ширина - 1,35 м
Высота переменная - от 1,85 м до 1,96 м hср - 1,91 м
	1,85*1,91*2+(4,6-0,6*2)*1,85
	м2
	13,36
	Мусор: 13,36*11,775=157,3 кг

	29
	Демонтаж металлических стоек каркаса пристройки
Уголок 45х45х3: вес 2,08 кг/м2  L=1,85*9=16,65 мп 
	16,65*2,08
	кг
	34,63
	Мусор: 34,63 кг

	30
	Демонтаж металлических связей между стойками каркаса пристройки
Уголок 45х45х3: вес 2,08 кг/м2 L=4,6*2+1,35*6=8,1мп 
	8,1*2,08
	кг
	16,85
	Мусор: 16,85 кг

	6. Ремонт отмостки

	31
	Разборка существующей отмостки и входных площадок при помощи отбойных молотков 
12,52 м (Д)*20,77м(Ш)  - размеры здания
3,9(Ш)*1,5 м (Д) - площадка перед входом в здание в осях 5-1/В
1,6(Ш)*2,36 м (Д) - площадка перед входом в здание в осях 1-5/А
	((12,52*2+22,77*2-3,9-1,6)*1,0+3,9*1,5+1,6*2,4)*0,1
	м3
	7,48
	Мусор: 7,48*2,4=17,95 т

	32
	Разработка грунта вручную по периметру здания на глубину 0,23 м
для устройства отмостки шириной 1 м:
1-5/А: (20,77+1,0*2-1,6)*1,0=21,17 м2 
5/А-В: 12,52*1,0=12,52 м2 
5-1/В: (20,77+1,0*2-3,9)*1,0=18,87 м2
1/В-А: (12,52-1,6)*1,0=10,92 м2
Для устройства входных площадок:
5-1/В: 3,9*1,5=5,85 м2
1-5/А: 1,6*2,4=3,84 м2 
1/В-А: 1,6*1,5=2,4 м2
	(21,17+12,52+18,87+10,92+5,85+3,84+2,4)*0,23
	м3
	17,38
	 

	33
	Гидроизоляция кирпичной стены высотой 210 мм  битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз (расход 0,7 кг/м2)
	(20,77+12,52)*2*0,21
	м2
	13,98
	 

	34
	Устройство песчаной отсыпки t-0,1 м
	(21,17+12,52+18,87+10,92+5,85+3,84+2,4)*0,1
	м3
	7,56
	 

	35
	Устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м 
	(21,17+12,52+18,87+10,92+5,85+3,84+2,4)*0,1
	м3
	7,56
	 

	36
	Антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз (расход 0,7 кг/м2)
	(1,4*4+8+6+9+4)*(0,15*2+0,02*2)
	м2
	11,08
	 

	37
	Монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм
	(1,4*4+8+6+9+4)*0,15*0,02
	м3
	0,10
	 

	38
	Армирование отмостки и входных площадок: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%)
	21,17+12,52+18,87+10,92+5,85+3,84+2,4
	м2
	75,57
	вес 1 м2 
12,38 кг

	39
	Устройство бетонной отмостки  из бетона класса В 12,5 с уклоном 8%, t - 0,13-0,210 м 
	(0,13+0,21)*0,5*(21,17+12,52+18,87+10,92)
	м3
	10,79
	 

	40
	Устройство горизонтальных входных площадок из бетона класса В 12,5 t-0,21 м 
	(5,85+3,84+2,4)*0,21
	м3
	2,54
	 

	Вывоз мусора

	41
	Погрузка мусора вручную  
	 
	тн 
	7,50
	 

	42
	Погрузка мусора механизировано 
	21,91-7,5
	тн 
	14,41
	 

	43
	Вывоз мусора на расстояние 44 км 
	0,24+0,4+0,06+3,2+0,06+17,95
	тн
	21,91
	 

	44
	Механизированная погрузка металлолома на автомобиль 
	(146,2+44,36+157,3+34,63+16,85)/1000
	тн
	0,40
	 

	45
	Вывоз мусора на склад металлолома на расстояние 1км 
	 
	тн
	0,40
	 

	46
	Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования, с наружи в стесненных условиях для складирования материала
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ВЕДОМОСТЬ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1

объёма ремонтно-строительных работ
на выполнение работ по ремонту здания хранения кислот и щелочей
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1.  Ремонт стенового ограждения с наружней стороны

	Ремонт межпанельных швов с люлек

	1
	Расшивка, очистка и  герметизация вертикальных межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной
9-4/Н:  (4,8+2,0)*5+8,25=42,25 п.м.
4-9/Л:  (3,6+2,0)*4+8,25*2=38,9 п.м.
4/Н-Л: 9,0*2=18,0 п.м.
	42,25+38,9+18,0
	м.п.
	99,15
	расход пены на 1 п.м. при ширине шва 60 мм глубине заполнения 100 мм 0,2шт (750 мл)

	2
	Расшивка, очистка и  герметизация горизонтальных  межпанельных швов  стеновых панелей шириной 60 мм глубиной 100 мм противопожарной монтажной пеной
9-4/Н:  30,0*4+6,0*2+0,3*6=133,8 п.м.
4-9/Л:  30*3-3,15*2+6,0*6+0,3*6=121,5 п.м.
4/Н-Л: 12,6*6-1,0=74,6 п.м.
	133,8+121,5+74,6
	м.п.
	329,9
	

	3
	Устройство чеканки  межпанельных  швов шириной 60 мм толщиной 6 мм. Герметик акриловый Ecoroom as-11 для межпанельных швов
Расход при толщине слоя 3 мм и ширине шва 20 мм =  90 г/п.м
Расход при толщине слоя 6 мм и ширине шва 60 мм =(90*60/20)*2=540 г/м.п
	99,15+329,9
	м.п.
	429,05
	 

	Ремонт панелей высотой до 4-х м.

	4
	Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте до 4 м:
9-4/Н: 1,2*6*4+0,4*6+6,0*3,6=52,8 м2
4/Н-Л: 12,6*1,2+2,4*4+(2,0*2+1,0)*0,1=25,2 м2
	52,8+25,2
	м2
	78,0
	Мусор: 78*0,01*1,8=1,4 т

	5
	Оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте до 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 (расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм 
9-4/Н: 1,2*6*4+0,4*6+6,0*3,6=52,8 м2
4/Н-Л: 12,6*1,2+2,4*4+(2,0*2+1,0)*0,1=25,2 м2
	52,8+25,2
	м2
	78,0
	 

	6
	Гидроизоляция стеновых панелей в осях 5-4/Н под эстакадой слива мазута на 1 раз:  гидроизоляция проникающая Пенетрон для бетона (расход 0,8 кг/м2)
	6,0*3,6
	м2
	21,60
	 

	Ремонт панелей высотой расположенных выше  4-х м (с люлек)

	7
	Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновых панелей глубиной до 10 мм на высоте свыше 4 м:
9-4/Н:  24,0* 0,1+1,8*6+0,8*6+0,2*0,2*3=18,12 м2
	24,0* 0,1+1,8*6+0,8*6+0,2*0,2*3
	м2
	18,12
	Мусор: 18,12*0,01*1,8=0,3 т

	8
	Оштукатуривание ж/б стеновых панелей на высоте свыше 4 м тиксотропным составом Индастро Профскрин RC20 (расход 1,5 кг/м2 при толщине слоя 1 мм) с приготовлением вручную, средняя толщина слоя 10 мм 
9-4/Н:  24,0* 0,1+1,8*6+0,8*6+0,2*0,2*3=18,12 м2
	24,0* 0,1+1,8*6+0,8*6+0,2*0,2*3
	м2
	18,12
	 

	2.  Ремонт стенового ограждения с внутренней стороны

	8
	 Установка внутренних инвентарных лесов  h=7,2 м с отм. 0.000, 1х12 - 2 шт., 1х32,0 - 2 шт.
	(1*12+1*32)*2
	м2
	88,00
	горизонтальная проекция

	9
	Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б стеновой панели над окном в осях 5-6/Н глубиной до 30 мм 
	12*0,15
	м2
	1,80
	Мусор: 1,8*0,03*1,8=0,1 т

	10
	Расчистка поверхностей стен шпателем, щетками от старых красок и набелов
Высота стен - 7,2 м
Размер помещения  - 12,0*32,2 м
оконный проем - 2,4*18,0+1,2*24,0=72,0 м2
Ворота - 3,0*3,15 м - 1 шт., ширина откоса 0,2 м, Дверной проем -1,5*2,2 м -1 шт., ширина откоса 0,15м
ж/б колонны - 400*400 мм 
сборка - 1,7*0,95 м - 1 шт., 0,65*0,5 м - 2 шт.
щитки электрические  - 1,0*0,7 м - 4 шт., 0,35*0,3 - 3 шт.
	(12+32,2)*2*7,2+0,4*2*11*7,2-72,0-3*3,15-1,5*2,2-1,7*0,95-0,65*0,5*2-1,0*0,7*4-0,35*0,3*3+(3,0*2+3,15)*0,2+(2,2*2+1,5)*0,15
	м2
	612,43
	Мусор: 612,43*0,001*1,2=0,73 т

	11
	Улучшенная окраска  стен эмалью на высоту 1,8 м:  шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм),  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17 (расход 0,15 л/м2), Расход ПФ-115 - расход 0,28 кг/м2 на 2 слоя
	(12+32,2)*2*1,8+0,4*2*11*1,8-1,8*3,15-1,5*1,8-1,7*0,95-0,65*0,5*2-1,0*0,7*4-0,35*0,3*3+(3,0*2+3,15)*0,2+(2,2*2+1,5)*0,15
	м2
	163,93
	 

	12
	Улучшенная окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами свыше отметки 1,8 м:  шпатлевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2 мм (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм),  грунтовка  на 1 слой Церезит СТ 17 (расход 0,15 л/м2), краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (расход 0,180 кг/м2 на 1 слой)
	(12+32,2)*2*5,4+0,4*2*11*5,4-72,0-1,2*3,15-1,5*0,4
	м2
	448,50
	 

	13
	Устройство обрамления из уголка 50х50*3 отверстия в стене (место прохождения трубопроводов через кирпичную перегородку)
	(0,7+0,4)*2
	м.п.
	2,2
	учесть 2 % на подрезку
вес 1 п.м. 2,32 кг

	3.  Ремонт карнизной плиты ось 4/Н отм.+8,250 с люльки

	14
	Удаление при помощи отбивки непрочного бетона ж/б карнизной плиты глубиной до 10 мм 
	(0,45+0,3)*0,1
	м2
	0,08
	 

	15
	Оштукатуривание ж/б карнизной плиты тиксотропным составом MasterEmaco S 5400 (расход 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя в 10 мм)  вручную, средняя толщина слоя 30 мм 
	(0,45+0,3)*0,1
	м2
	0,08
	 

	4. Ремонт отмостки

	16
	Разборка ж/б фундамента, оставшегося после демонтажа прымыкающего здания в осях 4/Н-Л при помощи отбойных молотков 
	0,6*1,0*12,6
	м3
	7,56
	Мусор: 7,56*2,5=18,9 т

	17
	Частичная разборка существующей отмостки в осях 4-9/Л, 5-4/Н и бетонной площадки перед воротами в осях 8-9/Л при помощи отбойных молотков 
ось 4-8/Л: Lуч=25,5 м, h ср - 0,2 м, ширина=1,0 м 
ось 5-4/Н: Lуч=7,0 м, h - 0,1 м, ширина=1,0 м 
ось 8-9/Л: Lуч=3,5 м, h - 0,1 м, ширина=1,0 м 
	(25,5*0,2+7,0*0,1+3,5*0,1)*1,0
	м3
	6,15
	Мусор: 6,15*2,4=14,8 т

	18
	Разработка существующего грунта (супесь с примесью щебня, гальки, стр. мусора 10%) вручную по периметру здания на глубину 0,25 м
для устройства отмостки шириной 1 м:
ось 4-8/Л: 26,5*1,0=26,5 м2 
ось 5-4/Н: 7,0*1,0=7,0 м2 
ось 4/Н-Л: 12,6*1,0=12,6 м2 
для устройства площадки перед воротами:
ось 8-9/Л: 3,5*1,0=3,5 м2
	(26,5+7,0+12,6+3,5)*0,25
	м3
	12,40
	Мусор: 12,4*1,65=20,46 т

	19
	Гидроизоляция ж/б стен высотой 400 мм в местах устройства отмостки и высотой 250 мм в месте устройства бетонной площадки перед воротами битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз (расход 0,7 кг/м2)
	(25,5+12,6+6,3)*0,4+3,5*0,25
	м2
	18,64
	 

	20
	Устройство песчанной отсыпки t-0,1 м
	(26,5+7,0+12,6+3,5)*0,1
	м3
	4,96
	 

	21
	Устройство щебеночной отсыпки фракция щебня 5-20 мм t-0,1 м 
	(26,5+7,0+12,6+3,5)*0,1
	м3
	4,96
	 

	22
	Антисептирование доски 150х20 мм для деформационных швов битумной гидроизоляцией Технониколь 24 за 1 раз (расход 0,7 кг/м2)
	(1,4*1+2+5+12)*(0,15*2+0,02*2)
	м2
	6,94
	 

	23
	Монтаж антисептированной обрезной доски 2-го сорта для деформационных швов 150х20 мм
	(1,4*1+2+5+12)*0,15*0,02
	м3
	0,06
	 

	24
	Армирование отмостки и площадки перед воротами: сетка сварная ∅10 100х100 (нахлест сеток 5%)
	26,5+7,0+12,6+3,5
	м2
	49,60
	вес 1 м2 
12,38 кг

	25
	Устройство бетонной отмостки  из бетона класса В 12,5 с уклоном 4%, t - 0,15-0,19 м 
	(0,15+0,19)*0,5*(26,5+7,0+12,6)
	м3
	7,84
	 

	26
	Устройство бетонной площадки перед воротами из бетона класса В 12,5 с уклоном 3%, t - 0,10-0,13 м 
	(0,10+0,13)*0,5*3,5
	м3
	0,40
	 

	5. Вывоз мусора

	27
	Погрузка мусора вручную  
	 
	тн 
	7,50
	 

	28
	Погрузка мусора механизировано 
	56,69-7,5
	тн 
	49,19
	 

	29
	Вывоз мусора на расстояние 44 км 
	1,4+0,3+0,1+0,73+18,9+14,8+20,46
	тн
	56,69
	 

	30
	Ремонт внутренних поверхностей стен и плит покрытий проводится в зоне наличия действующего технологического оборудования (баки хранения кислот и щелочей), с наружи в стесненных условиях для складирования материала
	 
	 
	 
	 




Приложение № 7
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	Заказчик:
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Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 

	

	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____

«____» _______________ 2024г.                             
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1
на выполнение работ по ремонту фасада здания мазутохозяйства
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
Основание: Ведомость № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0016-1
[image: ]
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.
	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	(в текущем уровне цен)
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Ремонт межпанельных швов

	1
	 ФЕРр53-21-40
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся; 100 м
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
2 091,82 = 2 343,14 - 1,03 x 244,00
_______________
НР 92% от ФОТ; (119566,09 руб.)
СП 52% от ФОТ; (67580,83 руб.)
	5,8198
	 2091,82
______
439,44
	 1652,38
______
4,41
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	292013,25
	128671,84
	163341,41
______
1291,3
	 
	 48,45
______
0,38
	281,97
______
2,21

	2
	 ФЕР07-01-037-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками; 100 м
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
215,27 = 832,73 - 34,65 x 17,82
_______________
НР 110% от ФОТ; (-19019,42 руб.)
СП 73%*0.85 от ФОТ; (-10728,68 руб.)
	-5,8198
	 215,27
______
59,05
	156,22
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	-32733,07
	-17290,38
	-15442,69
	 
	6,51
	-37,89

	3
	 мониторинг п.1
	Пена монтажная проф. Makroflex Pro   противопожарная, 0,75 л (расход пены 150мл/1м шва); шт/ (750мл)
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	116,4
	105,44
	 
	105,44
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	118809,48
	 
	 
	118809,48
	 
	 

	4
	 ФССЦ-14.5.01.03-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт"; кг
	465,584
	19,04
	 
	19,04
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	85811,79
	 
	 
	85811,79
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	430082,3
	96853,45
	 128607,58
______
1122,87
	204621,27
	 
	 244,08
______
2,21

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	463901,45
	111381,46
	 147898,72
______
1291,30
	204621,27
	 
	 280,7
______
2,54

	 Накладные расходы
	100546,67
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	56852,15
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 1 Ремонт межпанельных швов
	621300,27
	 
	 
	 
	 
	 280,7
______
2,54

	Раздел 2. Ремонт стенового ограждения

	5
	 ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ; 100 м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 110% от ФОТ; (137078,22 руб.)
СП 69%*0.85 от ФОТ; (73087,61 руб.)
	6,576
	 723,66
______
375,84
	 4,6
______
0,81
	343,22
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	146710,25
	124348,55
	513,79
______
268,01
	21847,91
	 43,5
______
0,07
	286,06
______
0,46

	6
	 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных; 100 м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 91% от ФОТ; (2215,07 руб.)
СП 52% от ФОТ; (1265,75 руб.)
	0,2718
	 178
______
178
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	2434,14
	2434,14
	 
	 
	22,82
	6,20

	7
	 ФЕР46-08-004-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные; 100 м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 103% от ФОТ; (5840,29 руб.)
СП 59% от ФОТ; (3345,41 руб.)
	0,2718
	 496,89
______
397,01
	 99,88
______
17,63
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	5890,19
	5429,09
	461,1
______
241,09
	 
	 44,26
______
1,52
	12,03
______
0,41

	8
	 ФЕР46-08-004-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05; 100 м2
_______________
(толщ. 10мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 103% от ФОТ; (-1140,06 руб.)
СП 59% от ФОТ; (-653,04 руб.)
	-0,2718
	 122,06
______
72,12
	 49,94
______
8,82
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	-1216,79
	-986,24
	-230,55
______
-120,61
	 
	 8,04
______
0,76
	-2,19
______
-0,21

	9
	 ФЕР46-08-003-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: механизированным способом; м3
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 73% от ФОТ; (805,93 руб.)
СП 34% от ФОТ; (375,36 руб.)
	0,27
	 89,57
______
45,46
	 44,11
______
35,81
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	819,84
	617,55
	202,29
______
486,46
	 
	 5,33
______
3,56
	1,44
______
0,96

	10
	 мониторинг п.2
	Состав ремонтный ИНДАСТРО ПРОФСКРИН RC20, 25кг; кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	407,7
	4,94
	 
	4,94
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	19496,21
	 
	 
	19496,21
	 
	 

	11
	 ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен; 100 м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
4 294,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40
_______________
НР 100% от ФОТ; (12976,52 руб.)
СП 49%*0.85 от ФОТ; (5404,72 руб.)
	0,24
	 4294,99
______
1055,7
	 53,24
______
18,96
	3 186,05
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	20366,45
	12747,58
	217,03
______
228,94
	7401,84
	 115
______
1,44
	27,6
______
0,35

	12
	 ФССЦ-04.3.01.09-0018
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М300; м3
	0,744
	711,50
	 
	711,50
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	5124,17
	 
	 
	5124,17
	 
	 

	13
	 ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка поверхности щетками; м2
_______________
(понижающий  к-т по письму СГК ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
НР 94% от ФОТ; (89333,7 руб.)
СП 51%*0.85 от ФОТ; (41198,04 руб.)
	614,88
	 3,07
______
3,07
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	95035,85
	95035,85
	 
	 
	0,36
	221,36

	14
	 ФЕРр62-26-4
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов; 100 м2
_______________
((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ:
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15))
_______________
183,76 = 194,43 - 1,6 x 6,67
_______________
НР 90% от ФОТ; (30506,92 руб.)
СП 46% от ФОТ; (15592,43 руб.)
	6,6606
	 183,76
______
100,22
	 82,79
______
0,93
	0,75
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	42999,54
	33584,91
	9366,35
______
311,67
	48,28
	 11,6
______
0,08
	77,26
______
0,53

	15
	 Мониторинг п.3
	Europaint  Универсал грунт, расход  1 л на 5 м2 (1 л=1 кг); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	133,212
	13,23
	 
	13,23
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	17059,13
	 
	 
	17059,13
	 
	 

	16
	 Мониторинг п.4
	Краска Europaint  Фасад Профи плюс, расход 1 л на 8 м2 (1 л=1,25 кг); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	104,07
	50,52
	 
	50,52
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	50892,31
	 
	 
	50892,31
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	368601,52
	237575,15
	 9156,52
______
1230,92
	121869,85
	 
	 629,76
______
2,5

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	405611,29
	273211,43
	 10530,01
______
1415,55
	121869,85
	 
	 724,23
______
2,87

	 Накладные расходы
	277616,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	139616,27
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 2 Ремонт стенового ограждения
	822844,14
	 
	 
	 
	 
	 724,23
______
2,87

	Раздел 3. Вывоз мусора

	17
	 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	0,5
	42,98
	42,98
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	317,41
	 
	317,41
	 
	 
	 

	18
	 ФССЦпг-03-21-01-044
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 44 км; 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	0,5
	24,80
	24,80
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	183,15
	 
	183,15
	 
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	500,56
	 
	500,56
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 3 Вывоз мусора
	500,56
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	799184,38
	334428,6
	 138264,66
______
2353,79
	326491,12
	 
	 873,84
______
4,71

	 Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	870013,3
	384592,89
	 158929,29
______
2706,85
	326491,12
	 
	 1004,93
______
5,41

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 5-9, 11, 13-14)
	70828,92
	50164,29
	 20664,62
______
353,07
	 
	 
	 131,076
______
0,7065

	 Накладные расходы
	378163,25
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	196468,42
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Стены (ремонтно-строительные)
	479160,17
	 
	 
	 
	 
	 324,27
______
2,54

	   Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	-62481,17
	 
	 
	 
	 
	-43,57

	   Материалы
	206257,13
	 
	 
	 
	 
	 

	   Материалы для строительных работ
	90935,96
	 
	 
	 
	 
	 

	   Конструкции из кирпича и блоков
	356876,08
	 
	 
	 
	 
	 328,97
______
0,53

	   Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	5914,96
	 
	 
	 
	 
	7,13

	   Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	12065,98
	 
	 
	 
	 
	 11,32
______
0,23

	   Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
	2001,13
	 
	 
	 
	 
	 1,66
______
1,1

	   Отделочные работы
	38747,69
	 
	 
	 
	 
	 31,74
______
0,4

	   Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	225567,59
	 
	 
	 
	 
	254,56

	   Малярные работы (ремонтно-строительные)
	89098,89
	 
	 
	 
	 
	 88,85
______
0,61

	   Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)
	317,41
	 
	 
	 
	 
	 

	   Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
	183,15
	 
	 
	 
	 
	 

	   Итого
	1444644,97
	 
	 
	 
	 
	 1004,93
______
5,41

	     В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       Материалы
	326491,12
	 
	 
	 
	 
	 

	       Машины и механизмы
	158929,29
	 
	 
	 
	 
	 

	       ФОТ
	387299,74
	 
	 
	 
	 
	 

	       Накладные расходы
	378163,25
	 
	 
	 
	 
	 

	       Сметная прибыль
	196468,42
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 20%
	288928,99
	 
	 
	 
	 
	 

	   ВСЕГО по смете
	1733573,96
	 
	 
	 
	 
	 1004,93
______
5,41








Приложение № 8
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 

	

	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____

«____» _______________ 2024г.                             
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018
на выполнение работ по восстановлению АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазута
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
Основание: Ведомость № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0018
[image: ]
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Обосно-
вание, индекс
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин 

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	

	
	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Ремонт восстановление АКЗ металлоконструкций эстакады слива мазуты

	1
	ФЕР46-01-013-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Усиление сварных швов (наплавкой)
	м шва
	1
	1 325,75
1 002,75
	121,85
	201,15
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 325,75
	1 002,75
	121,85
	201,15
	2,31
	2,31

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	2
	ФЕРр62-47-1
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
	м2
	39,62
	191,63
191,63
	 
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	7 592,38
	7 592,38
	 
	 
	0,58
	22,98

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	3
	ФЕР13-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
ПРИМЕНИТЕЛЬНО
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2
	0,396
	5 659,12
3 472,00
	32,94
14,44
	2 154,18
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 241,01
	1 374,91
	13,04
5,72
	853,06
	9,08
	3,6

	 
	 
	Объем=39,62 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	4
	ФЕР13-03-004-17
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (3 СЛОЯ)
	100 м2
	0,396
	3 490,58
3 024,00
	466,58
59,06
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 382,27
	1 197,50
	184,77
23,39
	 
	7,62
	3,02

	 
	 
	Объем=39,62 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	33,57 = 1 098,91 - 0,018 x 58 750,00 - 0,002 x 3 922,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	за 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	5
	Прайс цена - Все инструменты
	Эмаль Elcon ОС-12-03 серая
	кг
	26,981
	350,32
	 
	350,32
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	9 451,98
	 
	 
	9 451,98
	0
	0

	 
	 
	Объем=0,227*39,62*3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=9850/25/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Транспортные расходы (ФЕР) МАТ=4,6%

	 
	 
	Заготовительно - складские расходы (ФЕР) МАТ=2%

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	6
	ФЕР46-03-015-05
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	0,33
	4 784,06
4 784,06
	 
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 578,74
	1 578,74
	 
	 
	12,82
	4,23

	 
	 
	Объем=33 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	7
	ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную
	м3
	0,033
	2 996,88
2 996,88
	 
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	98,90
	98,90
	 
	 
	8,03
	0,26

	 
	 
	Объем=0,025*0,04*33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	8
	ФЕР46-08-010-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных
	м3
	0,033
	4 329,94
3 475,94
	854,00
446,69
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	142,89
	114,71
	28,18
14,74
	 
	9,09
	0,3

	 
	 
	Объем=0,025*0,04*33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	9
	ФССЦ-04.3.02.09-0844
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)
	кг
	66
	179,27
	 
	179,27
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	11 831,82
	 
	 
	11 831,82
	0
	0

	 
	 
	Объем=20*(0,025*33)*4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023  "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	35 645,74
	12 959,89
	347,84
43,85
	22 338,01
	 
	36,7

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	37 627,06
	14 889,04
	400,01
50,43
	22 338,01
	 
	42,17

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 6, 8, 2)
	1 565,79
	1 543,29
	22,50
2,21
	 
	 
	4,473

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 3-4)
	415,53
	385,86
	29,67
4,37
	 
	 
	0,993

	Накладные расходы
	13 953,68
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	7 186,29
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
	8 524,79
	 
	 
	 
	 
	7,87

	     Малярные работы (ремонтно-строительные)
	20 605,73
	 
	 
	 
	 
	26,43

	     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	8 147,98
	 
	 
	 
	 
	7,61

	     Материалы для строительных работ
	21 283,80
	 
	 
	 
	 
	 

	     Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
	204,73
	 
	 
	 
	 
	0,26

	     Итого
	58 767,03
	 
	 
	 
	 
	42,17

	          В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Материалы
	22 338,01
	 
	 
	 
	 
	 

	            Машины и механизмы
	400,01
	 
	 
	 
	 
	 

	            ФОТ
	14 939,47
	 
	 
	 
	 
	 

	            Накладные расходы
	13 953,68
	 
	 
	 
	 
	 

	            Сметная прибыль
	7 186,29
	 
	 
	 
	 
	 

	     НДС 20% от 58767,03
	11 753,41
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	70 520,44
	 
	 
	 
	 
	42,17



Приложение № 9
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 

	

	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____
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Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Обосно-
вание, индекс
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин 

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	

	
	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Ремонт восстановления АКЗ металлоконструкций эстакады слива кислоты и щёлочи

	1
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,0875
	19 833,31
16 443,00
	67,94
35,44
	3 322,37
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 735,41
	1 438,76
	5,94
3,10
	290,71
	43,5
	3,81

	 
	 
	Объем=8.75 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	2
	ФЕР13-06-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Очистка поверхности щетками
	м2
	23,61
	168,00
168,00
	 
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	3 966,48
	3 966,48
	 
	 
	0,45
	10,62

	 
	 
	Согласно письма СГК от 13.09.2010/718 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	3
	ФЕР13-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом
	100 м2
	0,2361
	5 659,12
3 472,00
	32,94
14,44
	2 154,18
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 336,12
	819,74
	7,78
3,41
	508,60
	9,08
	2,14

	 
	 
	Объем=23,61 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	4
	ФЕР13-03-004-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком ХВ-784
	100 м2
	0,2361
	2 164,61
1 967,88
	196,73
28,88
	 
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	511,06
	464,62
	46,44
6,82
	 
	4,96
	1,17

	 
	 
	Объем=23.61 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	29,15 = 566,77 - 0,023 x 18 460,00 - 12 x 9,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	5
	ФССЦ-14.4.03.13-0002
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Лак ХВ-784  (расход 0,138кг/м2/слой)
	т
	0,007
	178 692,80
	 
	178 692,80
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 250,85
	 
	 
	1 250,85
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.138*2*23.61/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	6
	ФССЦ-14.5.07.01-0011
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Пудра алюминиевая ПАП-1 (расход 0,007кг/м2/слой)
	т
	0,000331
	185 032,23
	 
	185 032,23
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	61,25
	 
	 
	61,25
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.007*2*23.61/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	7
	ФССЦ-14.5.09.07-0030
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Растворитель Р-4  (расход 0,055кг/м2/слой)
	кг
	2,6
	91,19
	 
	91,19
	1 Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	237,09
	 
	 
	237,09
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.055*2*23.61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Письмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023 "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	9 098,26
	6 689,60
	60,16
13,33
	2 348,50
	 
	17,74

	Накладные расходы
	6 531,46
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3 126,32
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     Конструкции из кирпича и блоков
	4 167,11
	 
	 
	 
	 
	3,81

	     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	14 588,93
	 
	 
	 
	 
	13,93

	     Итого
	18 756,04
	 
	 
	 
	 
	17,74

	          В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Материалы
	2 348,50
	 
	 
	 
	 
	 

	            Машины и механизмы
	60,16
	 
	 
	 
	 
	 

	            ФОТ
	6 702,93
	 
	 
	 
	 
	 

	            Накладные расходы
	6 531,46
	 
	 
	 
	 
	 

	            Сметная прибыль
	3 126,32
	 
	 
	 
	 
	 

	     НДС 20% от 18756,04
	3 751,21
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	22 507,25
	 
	 
	 
	 
	17,74



Приложение № 10
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.
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АО «СИБЭКО»
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подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 
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Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.
	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.
	Обосно-
вание, индекс
	Общая стоимость в базисных ценах, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин 

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-лы
	

	
	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Раздел 1. Ремонт стенового ограждения

	Ремонт парапета в осях 5/В отм. 4.500-5.025, 5/А отм. 5.000, 1/А отм. 5.025, 1/В  отм. 5,025

	1
	ФЕР08-07-001-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	0,05
	19 833,31
16 443,00
	67,94
35,44
	3 322,37
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	991,67
	822,15
	3,40
1,77
	166,12
	43,5
	2,18

	 
	 
	Объем=5 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	2
	ФЕР07-05-030-09
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Установка плит парапета массой: до 0,5 т (ДЕМОНТАЖ)
	100 шт
	0,04
	21 498,39
12 498,50
	8 999,89
3 638,25
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	859,94
	499,94
	360,00
145,53
	 
	31,12
	1,24

	 
	 
	Объем=4 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	3
	ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	0,22
	3 633,34
2 752,31
	881,03
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	799,33
	605,51
	193,82
	 
	7,1
	1,56

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	4
	ФЕРр53-20-1
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен
	100 м3
	0,0022
	256 282,83
206 409,88
	49 768,99
23 034,38
	103,96
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	563,82
	454,10
	109,49
50,68
	0,23
	563
	1,24

	 
	 
	Объем=0,22 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	8 098,28 = 20 573,48 - 24 x 519,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	5
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	0,0528
	5 124,69
	 
	5 124,69
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	270,58
	 
	 
	270,58
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	6
	ФССЦ-06.1.01.05-0037
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм
	1000 шт
	0,0862
	19 621,36
	 
	19 621,36
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 691,36
	 
	 
	1 691,36
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	7
	ФЕР07-05-030-09
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Установка плит парапета массой: до 0,5 т
	100 шт
	0,05
	34 225,73
15 623,13
	11 249,87
4 547,81
	7 352,73
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 711,29
	781,16
	562,49
227,39
	367,64
	38,9
	1,95

	 
	 
	Объем=5 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	8
	ФССЦ-05.1.07.22-0031
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более
	м3
	0,147
	15 997,85
	 
	15 997,85
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 351,68
	 
	 
	2 351,68
	0
	0

	 
	 
	Объем=5*0.49*0.4*0.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Ремонт кирпичной кладки 5-1/В отм. 1.500-4.000

	9
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,0155
	7 787,50
7 787,50
	 
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	120,71
	120,71
	 
	 
	22,82
	0,35

	 
	 
	Объем=1.55 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	10
	ФЕР15-02-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	0,0125
	34 306,46
33 429,99
	865,77
1 215,99
	10,70
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	428,83
	417,87
	10,82
15,20
	0,14
	79,43
	0,99

	 
	 
	Объем=1.25 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	633,72 = 1 612,57 - 1,89 x 517,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тех. часть Сб 15 п.1.15.5
	К = Тф / Тн-20/15=2 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	11
	ФССЦ-04.3.01.12-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100
	м3
	0,0307
	5 124,69
	 
	5 124,69
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	157,33
	 
	 
	157,33
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	12
	Цена поставщика ООО "Стройшоп"
	Эластификатор CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм или 85 кг/м3)/ 1л=1,03кг
	л
	2,53
	599,12
	 
	599,12
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 515,77
	 
	 
	1 515,77
	0
	0

	 
	 
	Объем=85*0,0307*0,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=3369/5/1.2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	13
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,003
	48 280,51
46 186,88
	786,35
829,50
	1 307,28
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	144,84
	138,56
	2,36
2,49
	3,92
	115
	0,35

	 
	 
	Объем=0,3 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 243,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 - 108 x 28,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	14
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,03
	5 031,66
	 
	5 031,66
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	150,95
	 
	 
	150,95
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.3*0.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	15
	Цена поставщика ООО "Стройшоп"
	Эластификатор CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм или 85 кг/м3)/ 1л=1,03кг
	л
	2,47
	599,12
	 
	599,12
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 479,83
	 
	 
	1 479,83
	0
	0

	 
	 
	Объем=85*0.03*0,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=3369/5/1.2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	16
	Прайс цена Леруа Мерлен
	Сетка металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3
	м2
	0,324
	54,43
	 
	54,43
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	17,64
	 
	 
	17,64
	0
	0

	 
	 
	Цена МАТ=61,2/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные МАТ=4,6% к расх.

	 
	 
	товарно- заготовительские МАТ=2% к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Ремонт цокольного участка фасада 1-5/А, 5-1/В, 1/В-А, 5/А-В, отм.0,00-0,825 м

	17
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,5955
	7 787,50
7 787,50
	 
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 637,46
	4 637,46
	 
	 
	22,82
	13,59

	 
	 
	Объем=(59,55) / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	18
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,5955
	48 280,51
46 186,88
	786,35
829,50
	1 307,28
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	28 751,04
	27 504,29
	468,27
493,97
	778,48
	115
	68,48

	 
	 
	Объем=(59,55) / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 243,99 = 5 877,23 - 3,1 x 510,40 - 108 x 28,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	19
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	1,846
	5 031,66
	 
	5 031,66
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	9 288,44
	 
	 
	9 288,44
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	20
	Цена поставщика ООО "Стройшоп"
	Эластификатор CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм или 85 кг/м3)/ 1л=1,03кг
	л
	152,2
	599,12
	 
	599,12
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	91 186,06
	 
	 
	91 186,06
	0
	0

	 
	 
	Объем=85*1,846*0,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=3369/5/1.2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	21
	Прайс цена Леруа Мерлен
	Сетка металлическая оцинкованная Штрек 20х0.7х0.3
	м2
	64,31
	54,43
	 
	54,43
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	3 500,39
	 
	 
	3 500,39
	0
	0

	 
	 
	Цена МАТ=61,2/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные МАТ=4,6% к расх.

	 
	 
	товарно- заготовительские МАТ=2% к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	22
	ФЕРр62-24-1
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов
	100 м2
	0,5955
	10 256,24
9 593,94
	51,10
25,38
	611,20
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	6 107,59
	5 713,19
	30,43
15,11
	363,97
	25,09
	14,94

	 
	 
	Объем=(59,55) / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	23
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	8,9325
	88,48
	 
	88,48
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	790,35
	 
	 
	790,35
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.15*59,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	24
	Прайс цена Леруа Мерлен
	Краска для фасадов и цоколей Luxens
	л
	11,91
	350,73
	 
	350,73
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 177,19
	 
	 
	4 177,19
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.1*59,55*2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=394,44/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные МАТ=4,6% к расх.

	 
	 
	товарно- заготовительские МАТ=2% к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	161 694,09
	41 694,94
	1 741,08
952,14
	118 258,07
	 
	106,87

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	168 209,49
	47 949,19
	2 002,23
1 094,97
	118 258,07
	 
	122,91

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 7, 3, 9, 17, 4, 10, 13, 18, 22)
	6 515,40
	6 254,24
	261,16
142,82
	 
	 
	16,0305

	Накладные расходы
	48 182,92
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	22 074,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 1 Ремонт стенового ограждения
	238 466,64
	 
	 
	 
	 
	122,91

	Раздел 2. Ремонт стенового ограждения (внутренняя отделка)

	Ремонт внутренней отделки стен в осях 1-2/Б отм. 0,00-4,300

	25
	ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,045
	30 383,69
26 535,69
	174,73
91,44
	3 673,27
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 367,27
	1 194,11
	7,86
4,11
	165,30
	70,2
	3,16

	 
	 
	Объем=4.5 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	26
	ФЕРр61-2-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,04
	74 019,25
73 606,49
	402,07
514,72
	10,69
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 960,77
	2 944,26
	16,08
20,59
	0,43
	189,891
	7,6

	 
	 
	Объем=4 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1 315,97 = 2 438,85 - 2,2 x 510,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тех. часть Сб 15 п.1.15.5
	К = Тф / Тн-20/15=2 ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	27
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,1144
	5 031,66
	 
	5 031,66
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	575,62
	 
	 
	575,62
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	28
	Цена поставщика ООО "Стройшоп"
	Эластификатор CERESIT CC83 (расход 0,085 кг/м2 при толщине 1 мм или 85 кг/м3)/ 1л=1,03кг
	л
	9,43
	599,12
	 
	599,12
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	5 649,70
	 
	 
	5 649,70
	0
	0

	 
	 
	Объем=85*0,1144*0,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=3369/5/1.2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	29
	ФЕРр62-16-6
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,1357
	11 181,63
10 508,31
	104,42
89,69
	568,90
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 517,35
	1 425,98
	14,17
12,17
	77,20
	27,8
	3,77

	 
	 
	Объем=13.57 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	306,03 = 407,38 - 5,1 x 4,50 - 0,0255 x 586,47 - 4,02 x 8,09 - 0,0072 x 4 294,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	30
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15 л/м2)
	л
	2,0355
	88,48
	 
	88,48
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	180,10
	 
	 
	180,10
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.15*13.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	31
	Прайс цена ООО "САТУРН СИБИРЬ"
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм)
	кг
	27,14
	25,82
	 
	25,82
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	700,75
	 
	 
	700,75
	0
	0

	 
	 
	Объем=1*2*13.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=725/25/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	32
	ООО Все инструменты
	Краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (расход 0,180 кг/м2 на 1 слой)
	кг
	4,89
	186,21
	 
	186,21
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	910,57
	 
	 
	910,57
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.18*2*13.57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=1466/7/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	13 862,13
	5 564,35
	38,11
36,87
	8 259,67
	 
	14,53

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	14 942,90
	6 637,83
	45,40
38,31
	8 259,67
	 
	17,35

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 25)
	420,69
	417,94
	2,75
1,44
	 
	 
	1,106

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15  (Поз. 26, 29)
	660,08
	655,54
	4,54
	 
	 
	1,7055

	Накладные расходы
	6 297,99
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3 207,52
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 2 Ремонт стенового ограждения (внутренняя отделка)
	24 448,41
	 
	 
	 
	 
	17,35

	Раздел 3. Ремонт плит покрытия

	4-5/Б-В, 3-4/Б-В, 1-2/А-Б

	33
	ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0,03
	30 383,69
26 535,69
	174,73
91,44
	3 673,27
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	911,51
	796,07
	5,24
2,74
	110,20
	70,2
	2,11

	 
	 
	Объем=3 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	34
	ФЕРр62-17-6
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	0,0267
	14 002,18
12 768,88
	104,42
89,69
	1 128,88
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	373,86
	340,93
	2,79
2,39
	30,14
	33,78
	0,9

	 
	 
	Объем=2.67 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	415,55 = 518,61 - 5,1 x 4,50 - 0,0255 x 586,47 - 4,02 x 8,09 - 0,0076 x 4 294,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	35
	ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,15 л/м2)
	л
	0,4005
	88,48
	 
	88,48
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	35,44
	 
	 
	35,44
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.15*2.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	36
	Прайс цена ООО "САТУРН СИБИРЬ"
	Шпаклёвка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш 25 кг (расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм)
	кг
	5,34
	25,82
	 
	25,82
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	137,88
	 
	 
	137,88
	0
	0

	 
	 
	Объем=1*2*2.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=725/25/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	37
	ООО Все инструменты
	Краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (расход 0,180 кг/м2 на 1 слой)
	кг
	0,96
	186,21
	 
	186,21
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	178,76
	 
	 
	178,76
	0
	0

	 
	 
	Объем=0.18*2*2.67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=1466/7/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	траснспортные МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	товарно-заготовительские МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	1 637,45
	1 137,00
	8,03
5,13
	492,42
	 
	3,01

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	1 969,46
	1 466,76
	10,28
6,09
	492,42
	 
	3,89

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 33)
	280,45
	278,62
	1,83
0,96
	 
	 
	0,7385

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15  (Поз. 34)
	51,56
	51,14
	0,42
	 
	 
	0,135

	Накладные расходы
	1 541,24
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	813,93
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 3 Ремонт плит покрытия
	4 324,63
	 
	 
	 
	 
	3,89

	Раздел 4. Ремонт кровли

	38
	ФЕР09-03-050-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
	100 м
	0,24
	5 268,06
5 129,25
	48,59
25,38
	90,22
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 264,33
	1 231,02
	11,66
6,09
	21,65
	12,62
	3,03

	 
	 
	Объем=24 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	39
	Прайс цена ОП «Металлобаза Волхонка Новосибирск»
	Рейка краевая алюминиевая ТехноНИКОЛЬ
	м
	24
	117,12
	 
	117,12
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 810,88
	 
	 
	2 810,88
	0
	0

	 
	 
	Цена МАТ=263,5/2/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	40
	ФЕР07-01-037-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Герметизация мастикой швов: горизонтальных
	100 м
	0,24
	12 006,12
6 309,19
	5 696,93
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 881,47
	1 514,21
	1 367,26
	 
	15,9
	3,82

	 
	 
	Объем=24 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	529,92 = 1 267,17 - 0,075 x 9 830,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	41
	Прайс цена официальный интернет магазин ТЕХНОНИКОЛЬ
	Мастика ТехноНИКОЛЬ N71
	кг
	4,8
	225,87
	 
	225,87
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 084,18
	 
	 
	1 084,18
	0
	0

	 
	 
	Объем=24*0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=254/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	42
	ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,0158
	9 592,46
7 348,25
	2 244,21
765,10
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	151,56
	116,10
	35,46
12,09
	 
	19,44
	0,31

	 
	 
	Объем=1.58 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	43
	ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2
	0,0158
	1 669,15
1 512,00
	157,15
59,50
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	26,37
	23,89
	2,48
0,94
	 
	4
	0,06

	 
	 
	Объем=1.58 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	до толщины 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

	 
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1
	Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	44
	ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	0,0158
	12 345,54
9 185,31
	2 805,27
956,38
	354,96
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	195,06
	145,13
	44,32
15,11
	5,61
	24,3
	0,38

	 
	 
	Объем=1.58 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	45
	ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2
	0,0158
	6 259,32
5 670,00
	589,32
223,13
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	98,90
	89,59
	9,31
3,53
	 
	15
	0,24

	 
	 
	Объем=1.58 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	до толщины 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	46
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0484
	5 031,66
	 
	5 031,66
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	243,53
	 
	 
	243,53
	0
	0

	 
	 
	Объем=0,0242+0,0242
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	47
	ФЕР12-01-016-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
	100 м2
	0,0488
	1 109,41
1 070,56
	38,85
20,13
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	54,14
	52,24
	1,90
0,98
	 
	2,8
	0,14

	 
	 
	Объем=4.88 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	48
	Прайс цена Леруа Мерлен
	AquaGuard Жидкая резина (расход 2,4 кг/м2)
	кг
	11,712
	413,63
	 
	413,63
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 844,43
	 
	 
	4 844,43
	0
	0

	 
	 
	Объем=2.4*4.88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=2791/6/1,2/9,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.

	 
	 
	заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	13 654,85
	3 172,18
	1 472,39
38,74
	9 010,28
	 
	7,98

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	14 351,53
	3 648,00
	1 693,25
44,55
	9 010,28
	 
	9,17

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 38, 40, 42-45, 47)
	696,68
	475,83
	220,86
5,81
	 
	 
	1,197

	Накладные расходы
	3 814,66
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2 086,33
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 4 Ремонт кровли
	20 252,52
	 
	 
	 
	 
	9,17

	Раздел 5. Демонтаж пристройки

	49
	ФЕР46-04-008-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2
	0,0621
	3 112,67
2 927,75
	184,92
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	193,30
	181,82
	11,48
	 
	8,58
	0,53

	 
	 
	Объем=6.21 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	50
	ФЕР09-06-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер: (ДЕМОНТАЖ)
	т
	0,04436
	22 633,08
21 446,99
	1 186,09
462,13
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 004,00
	951,39
	52,61
20,50
	 
	57,47
	2,55

	 
	 
	Объем=44.36/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	51
	ФЕР09-04-006-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м: (ДЕМОНТАЖ)
	100 м2
	0,1336
	50 826,57
26 110,26
	24 716,31
7 014,66
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	6 790,43
	3 488,33
	3 302,10
937,16
	 
	65,8
	8,79

	 
	 
	Объем=13.36 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	52
	ФЕР09-04-006-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж фахверка: (ДЕМОНТАЖ)
	т
	0,03463
	13 336,59
7 794,68
	5 541,91
1 269,41
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	461,85
	269,93
	191,92
43,96
	 
	17,71
	0,61

	 
	 
	Объем=34.63/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	53
	ФЕР09-03-014-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м: (ДЕМОНТАЖ)
	т
	0,01685
	15 481,35
10 586,14
	4 895,21
1 652,53
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	260,86
	178,38
	82,48
27,85
	 
	27,685
	0,47

	 
	 
	Объем=16.85/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2
	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	8 710,44
	5 069,85
	3 640,59
1 029,47
	 
	 
	12,95

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	10 017,00
	5 830,32
	4 186,68
1 183,89
	 
	 
	14,89

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 49-53)
	1 306,56
	760,48
	546,09
154,42
	 
	 
	1,9425

	Накладные расходы
	6 519,03
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	3 695,03
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 5 Демонтаж пристройки
	20 231,06
	 
	 
	 
	 
	14,89

	Раздел 6. Ремонт отмостки

	54
	ФЕРр68-12-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,0748
	110 864,12
56 352,19
	54 511,93
17 420,38
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	8 292,64
	4 215,15
	4 077,49
1 303,04
	 
	155
	11,59

	 
	 
	Объем=7.48 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	55
	ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	0,1738
	52 552,50
52 552,50
	 
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	9 133,62
	9 133,62
	 
	 
	154
	26,77

	 
	 
	Объем=17.38 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	56
	ФЕР08-01-003-10
Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр
	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой
	100 м2
	0,1398
	1 446,41
1 397,82
	48,59
25,38
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	202,21
	195,42
	6,79
3,55
	 
	3,36
	0,47

	 
	 
	Объем=13.98 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	57
	мониторинг ЗСЦЦС код 101-4728 IV - квартал 23 года
	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	кг
	9,786
	156,53
	 
	156,53
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 531,80
	 
	 
	1 531,80
	0
	0

	 
	 
	Объем=13.98*0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=147,11/9,68*1,064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	58
	ФЕР27-04-001-01
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0756
	53 362,19
5 052,69
	48 191,41
7 490,88
	118,09
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 034,18
	381,98
	3 643,27
566,31
	8,93
	14,4
	1,09

	 
	 
	Объем=7.56 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	59
	мониторинг ЗСЦЦС код 408-0122 IV -квартал 23 года
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	8,316
	1 347,94
	 
	1 347,94
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	11 209,47
	 
	 
	11 209,47
	0
	0

	 
	 
	Объем=7.56*1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=1266.84/9,68*1,064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	60
	ФЕР27-04-001-04
Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0756
	85 563,73
7 578,81
	77 819,59
11 710,56
	165,33
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	6 468,62
	572,96
	5 883,16
885,32
	12,50
	21,6
	1,63

	 
	 
	Объем=7.56 / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	61
	мониторинг ЗСЦЦС код 408-0189 IV -квартал 23 года
	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм
	м3
	9,526
	2 277,80
	 
	2 277,80
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	21 698,32
	 
	 
	21 698,32
	0
	0

	 
	 
	Объем=7.56*1,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=2140.78/9.68*1,064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	62
	ФЕР27-06-011-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство швов расширения
	1000 м2
	0,07557
	1 755,23
1 514,19
	241,04
70,88
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	132,64
	114,43
	18,21
5,36
	 
	4,2
	0,32

	 
	 
	Объем=75.57 / 1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	50,93 = 322,79 - 0,002 x 1 690,00 - 0,32 x 839,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	63
	мониторинг ЗСЦЦС код 101-4728 IV - квартал 23 года
	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)
	кг
	7,756
	156,53
	 
	156,53
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 214,05
	 
	 
	1 214,05
	0
	0

	 
	 
	Объем=11.08*0,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Цена МАТ=147,11/9,68*1,064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	64
	мониторинг ЗСЦЦС код 102-0108 IV -квартал 22 года
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0,1
	14 329,01
	 
	14 329,01
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	1 432,90
	 
	 
	1 432,90
	0
	0

	 
	 
	Цена МАТ=13467.15/9,68*1,064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	65
	ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,1333
	78 001,19
46 068,75
	23 130,71
10 692,06
	8 801,73
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	10 397,56
	6 140,96
	3 083,32
1 425,25
	1 173,28
	135
	18

	 
	 
	Объем=(10.79+2.54) / 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	66
	ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)
	м3
	13,6
	5 808,00
	 
	5 808,00
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	78 988,80
	 
	 
	78 988,80
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	67
	ФЕР06-03-004-12
Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,936
	4 946,37
4 496,63
	449,74
190,31
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 629,80
	4 208,85
	420,95
178,13
	 
	11,6
	10,86

	 
	 
	Объем=75.57*12.38/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	133,23 = 418,83 - 0,028 x 10 200,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	68
	ФССЦ-08.4.02.05-0003
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм
	т
	0,982
	69 696,00
	 
	69 696,00
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	68 441,47
	 
	 
	68 441,47
	0
	0

	 
	 
	Объем=75.57*12.38*1.05/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	227 808,08
	24 963,37
	17 133,19
4 366,96
	185 711,52
	 
	70,73

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	234 122,56
	28 707,87
	19 703,17
5 022,01
	185 711,52
	 
	81,35

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 54-56, 58, 60, 62, 65, 67)
	6 314,48
	3 744,51
	2 569,98
655,04
	 
	 
	10,6095

	Накладные расходы
	34 364,70
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	17 218,26
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по разделу 6 Ремонт отмостки
	285 705,52
	 
	 
	 
	 
	81,35

	Раздел 7. Вывоз мусора

	69
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	7,5
	634,81
	634,81
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	4 761,08
	 
	4 761,08
	 
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	70
	ФССЦпг-01-01-01-045
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	14,41
	173,76
	 
	173,76
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	2 503,88
	 
	 
	2 503,88
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	71
	ФССЦпг-03-21-01-044
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 44 км
	1 т груза
	21,91
	366,30
	366,30
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	8 025,63
	 
	8 025,63
	 
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	72
	ФССЦпг-01-01-01-028
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027)
	1 т груза
	399,28
	80,92
	 
	80,92
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	32 309,74
	 
	 
	32 309,74
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	73
	ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
	1 т груза
	399,28
	42,98
	42,98
	 
	1 Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68
	17 161,05
	 
	17 161,05
	 
	0
	0

	 
	1
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Пписьмо 06-4-128991/23-0-0 от 15.12.2023г. "О прогнозных индексах на 2024 год" ОЗП=43,75; ЭМ=14,77; ЗПМ=43,75; МАТ=9,68

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	64 761,38
	 
	29 947,76
	34 813,62
	 
	 

	Итого по разделу 7 Вывоз мусора
	64 761,38
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	492 128,42
	81 601,69
	53 981,15
6 429,31
	356 545,58
	 
	216,07

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	508 374,36
	94 240,00
	57 588,78
7 389,82
	356 545,58
	 
	249,54

	     В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1, 56, 2, 7, 3, 9, 17, 49, 4, 10, 13, 18, 22, 38, 50-53, 40, 42-45, 47, 54-55, 58, 60, 62, 65, 67)
	14 833,16
	11 235,05
	3 598,09
958,10
	 
	 
	29,7795

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 25, 33)
	701,15
	696,56
	4,59
2,40
	 
	 
	1,8445

	      Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15  (Поз. 29, 34, 26)
	711,63
	706,68
	4,96
	 
	 
	1,8405

	Накладные расходы
	100 720,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	49 095,32
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	     Конструкции из кирпича и блоков
	10 858,65
	 
	 
	 
	 
	10,16

	     Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
	6 401,69
	 
	 
	 
	 
	3,67

	     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	15 733,01
	 
	 
	 
	 
	18,43

	     Стены (ремонтно-строительные)
	1 484,28
	 
	 
	 
	 
	1,43

	     Материалы
	318 446,22
	 
	 
	 
	 
	 

	     Отделочные работы
	80 149,74
	 
	 
	 
	 
	80,29

	     Малярные работы (ремонтно-строительные)
	20 870,24
	 
	 
	 
	 
	22,55

	     Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	7 935,46
	 
	 
	 
	 
	8,74

	     Строительные металлические конструкции
	23 233,35
	 
	 
	 
	 
	17,77

	     Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	6 309,66
	 
	 
	 
	 
	4,39

	     Кровли
	1 436,28
	 
	 
	 
	 
	1,3

	     Благоустройство (ремонтно-строительные)
	19 436,17
	 
	 
	 
	 
	13,33

	     Земляные работы, выполняемые ручным способом
	23 423,16
	 
	 
	 
	 
	30,79

	     Автомобильные дороги
	19 807,53
	 
	 
	 
	 
	3,5

	     Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	37 903,42
	 
	 
	 
	 
	33,19

	     Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
	29 947,76
	 
	 
	 
	 
	 

	     Погрузо-разгрузочные работы
	34 813,62
	 
	 
	 
	 
	 

	     Итого
	658 190,24
	 
	 
	 
	 
	249,54

	          В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Материалы
	356 545,58
	 
	 
	 
	 
	 

	            Машины и механизмы
	57 588,78
	 
	 
	 
	 
	 

	            ФОТ
	101 629,82
	 
	 
	 
	 
	 

	            Накладные расходы
	100 720,56
	 
	 
	 
	 
	 

	            Сметная прибыль
	49 095,32
	 
	 
	 
	 
	 

	     НДС 20% от 658190,24
	131 638,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	789 828,29
	 
	 
	 
	 
	249,54



Приложение № 11
к Договору № НТЭЦ-3-24/        от  “___ ” _________ 2024г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 

	

	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____

«____» _______________ 2024г.                             
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1
на выполнение работ по ремонту здания хранения кислот и щелочей
для нужд Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
Основание: Ведомость № Y112.ТОиР.ЗиС.2024.0028-1
[image: ]
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2024 г.
	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	(в текущем уровне цен)
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
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	13
	14

	Раздел 1. Ремонт стенового ограждения с наружной стороны

	Ремонт межпанельных швов с люлек

	1
	 ФЕРр53-21-40
Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся; 100 м
_______________
2 091,82 = 2 343,14 - 1,03 x 244,00
_______________
НР 92% от ФОТ; (88147,08 руб.)
СП 52% от ФОТ; (49822,26 руб.)
	4,2905
	 2091,82
______
439,44
	 1652,38
______
4,41
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	187199,45
	82487,01
	104712,44
______
827,81
	 
	 48,45
______
0,38
	207,87
______
1,63

	2
	 ФЕР07-01-037-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: упругими прокладками; 100 м
_______________
215,27 = 832,73 - 34,65 x 17,82
_______________
НР 110% от ФОТ; (-14021,58 руб.)
СП 73% от ФОТ; (-9305,23 руб.)
	-4,2905
	 215,27
______
59,05
	156,22
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	-20984,02
	-11084,25
	-9899,77
	 
	6,51
	-27,93

	3
	 Прайс-лист   ЛеруаМерлен
	Пена монтажная профессиональная, огнеупорная (противопожарная) 1баллон=750мл (расход 1м.п=0,2баллона); шт
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	85,81
	82,69
	 
	82,69
	
МАТ=9,68
	68682,32
	 
	 
	68682,32
	 
	 

	4
	 Прайс-лист   Сатурн
	Герметик акриловый Ecoroom as-11 для межпонельных швов (Расход при толщине слоя 6мм и ширине шва 60мм=90*60/20*2=540г.м.п=0,54кг); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	231,687
	23,41
	 
	23,41
	
МАТ=9,68
	52497,96
	 
	 
	52497,96
	 
	 

	Ремонт панелей высотой до 4-х м.

	5
	 ФЕРр61-10-3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2
_______________
1 498,35 = 2 637,75 - 2,2 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (52260,84 руб.)
СП 44% от ФОТ; (25836,82 руб.)
	0,78
	 1498,35
______
1496,29
	1,21
	0,85
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	51081,26
	51060,9
	13,94
	6,42
	171,20
	133,54

	6
	 ФЕРр61-10-4
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3; 100 м2
_______________
281,86 = 851,56 - 1,1 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (-9823,21 руб.)
СП 44% от ФОТ; (-4856,42 руб.)
	-0,78
	 281,86
______
281,25
	0,61
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	-9604,69
	-9597,66
	-7,03
	 
	32,18
	-25,10

	7
	 ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную; м3
_______________
НР 73% от ФОТ; (1706,43 руб.)
СП 34% от ФОТ; (794,77 руб.)
	0,78
	 68,5
______
68,5
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	2337,57
	2337,57
	 
	 
	8,03
	6,26

	8
	 Прайс-лист   Сатурн
	состав тиксотропного типа, Индастро ПРОФСКРИН RC20, средняя толщина слоя 10мм.  (Расход 1,5кг/м2 при толщине слоя 1мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	1170
	7,03
	 
	7,03
	
МАТ=9,68
	79630,2
	 
	 
	79630,2
	 
	 

	9
	 ФЕР08-01-005-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм; 100 м2
_______________
НР 110% от ФОТ; (1071,47 руб.)
СП 69% от ФОТ; (672,1 руб.)
	0,216
	 103,97
______
86,7
	 16,61
______
2,93
	0,66
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	873,69
	819,32
	52,99
______
27,69
	1,38
	 10,92
______
0,27
	2,36
______
0,06

	10
	 Прайс-лист   Сатурн
	Гидроизоляция проникающая Пенетрон для бетона  (Расход 0,8кг/м2); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	17,28
	44,48
	 
	44,48
	
МАТ=9,68
	7440,25
	 
	 
	7440,25
	 
	 

	Ремонт панелей высотой расположенных выше  4-х м (с люлек)

	11
	 ФЕРр61-12-3
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2
_______________
2 146,08 = 3 285,48 - 2,2 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (14246,77 руб.)
СП 44% от ФОТ; (7043,35 руб.)
	0,1812
	 2146,08
______
1755,87
	389,36
	0,85
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	14963,2
	13919,66
	1042,05
	1,49
	200,90
	36,40

	12
	 ФЕРр61-12-4
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3; 100 м2
_______________
398,28 = 967,98 - 1,1 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (-2636,59 руб.)
СП 44% от ФОТ; (-1303,48 руб.)
	-0,1812
	 398,28
______
324,95
	73,33
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	-2772,3
	-2576,05
	-196,25
	 
	37,18
	-6,74

	13
	 ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную; м3
_______________
НР 73% от ФОТ; (396,41 руб.)
СП 34% от ФОТ; (184,63 руб.)
	0,1812
	 68,5
______
68,5
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	543,03
	543,03
	 
	 
	8,03
	1,46

	14
	 Прайс-лист   Сатурн
	состав тиксотропного типа, Индастро ПРОФСКРИН RC20, средняя толщина слоя 10мм.  (Расход 1,5кг/м2 при толщине слоя 1мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	271,8
	7,03
	 
	7,03
	
МАТ=9,68
	18498,71
	 
	 
	18498,71
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	450386,63
	127909,53
	 95718,37
______
855,50
	226758,73
	 
	 328,12
______
1,69

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	483498,73
	146663,87
	 110076,13
______
983,82
	226758,73
	 
	 376,18
______
1,94

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 5-6, 11-12, 9)
	33112,1
	18754,34
	 14357,76
______
128,33
	 
	 
	 48,06
______
0,2535

	 Накладные расходы
	131347,62
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	68888,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 1 Ремонт стенового ограждения с наружной стороны
	683735,15
	 
	 
	 
	 
	 376,18
______
1,94

	Раздел 2. Ремонт стенового ограждения с внутренней стороны

	15
	 ФЕР08-07-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м; 100 м2 горизонтальной проекции
_______________
НР 110% от ФОТ; (29641,33 руб.)
СП 69% от ФОТ; (18593,2 руб.)
	0,88
	 997,83
______
606,53
	 11,83
______
2,09
	379,47
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	26737,65
	23351,41
	153,76
______
80,47
	3232,48
	 70,2
______
0,18
	61,78
______
0,16

	16
	 ФЕР08-07-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (до высоты H=7,2м); 100 м2 горизонтальной проекции
_______________
(h=7.2м (7,2-6=1,2/4=0,3) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
_______________
НР 110% от ФОТ; (6305,27 руб.)
СП 69% от ФОТ; (3955,12 руб.)
	0,88
	 201,77
______
129,08
	 2,17
______
0,38
	70,52
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	5598,53
	4969,62
	28,20
______
14,78
	600,71
	 14,94
______
0,033
	13,15
______
0,03

	17
	 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных   (Отбивка непрочного бетона ж/б стеновой панели над окном в осях 5-6/Н глубиной до 30 мм); 100 м2
_______________
НР 91% от ФОТ; (127,56 руб.)
СП 52% от ФОТ; (72,89 руб.)
	0,018
	 178
______
178
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	140,18
	140,18
	 
	 
	22,82
	0,41

	18
	 ФЕРр62-47-1
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок; м2
_______________
НР 90% от ФОТ; (121467,56 руб.)
СП 46% от ФОТ; (62083,42 руб.)
	612,43
	 4,38
______
4,38
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	117359,96
	117359,96
	 
	 
	0,58
	355,21

	19
	 ФЕР15-04-025-08
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен; 100 м2
_______________
493,33 = 1 130,09 - 0,0024 x 74,58 - 0,0075 x 25 764,00 - 0,0113 x 26 230,00 - 0,0507 x 2 898,50
_______________
НР 100% от ФОТ; (35127,09 руб.)
СП 49% от ФОТ; (17212,27 руб.)
	1,6393
	 493,33
______
424,48
	 7,54
______
1,42
	61,31
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	31598,9
	30443,44
	182,57
______
101,85
	972,89
	 46,8
______
0,12
	76,72
______
0,2

	20
	 Прайс-лист   ЛеруаМерлен
	Шпаклевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш, толщина t=2мм (Расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	327,86
	2,69
	 
	2,69
	
МАТ=9,68
	8534,2
	 
	 
	8534,2
	 
	 

	21
	 ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17  (Расход 0,15 л/м2); л
	24,5895
	9,14
	 
	9,14
	
МАТ=9,68
	2175,68
	 
	 
	2175,68
	 
	 

	22
	 ФССЦ-14.4.04.08-0004
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Эмаль ПФ-115 (на 2 слоя.  Расход 0,14 кг/м2); кг
	45,9004
	16,66
	 
	16,66
	
МАТ=9,68
	7402,36
	 
	 
	7402,36
	 
	 

	23
	 ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2
_______________
452,43 = 1 033,68 - 0,051 x 11 397,10
_______________
НР 100% от ФОТ; (86352,33 руб.)
СП 49% от ФОТ; (42312,64 руб.)
	4,485
	 452,43
______
380,71
	 10,41
______
1,97
	61,31
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	78053,8
	74702,43
	689,61
______
386,56
	2661,76
	 43,56
______
0,17
	195,37
______
0,76

	24
	 Прайс-лист   ЛеруаМерлен
	Шпаклевка гипсовая финишная Knauf Ротбанд Финиш t-2мм (Расход 1 кг/м2 при толщине слоя 1мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	897
	2,69
	 
	2,69
	
МАТ=9,68
	23348,91
	 
	 
	23348,91
	 
	 

	25
	 ФССЦ-14.3.01.02-0103
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17  (Расход 0,15 л/м2); л
	67,275
	9,14
	 
	9,14
	
МАТ=9,68
	5952,49
	 
	 
	5952,49
	 
	 

	26
	 Прайс-лист   ЛеруаМерлен
	Краска ВД-АК 1180 на 2 слоя (Расход 0,180 кг/м2 при толщине слоя 1мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	161,46
	29,62
	 
	29,62
	
МАТ=9,68
	46290,58
	 
	 
	46290,58
	 
	 

	27
	 ФЕРр56-23-1
прим
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Обрамление проемов угловой сталью; т
_______________
464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00
_______________
НР 90% от ФОТ; (92,66 руб.)
СП 47% от ФОТ; (48,39 руб.)
	0,005104
	 464,67
______
394,68
	 21,93
______
6,29
	48,06
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	92,16
	88,13
	1,65
______
1,40
	2,38
	 44
______
0,48
	0,22

	28
	 ФССЦ-08.3.08.02-0022
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм (С учетом 2% на подрезку); т
	0,005206
	5 763,00
	 
	5 763,00
	
МАТ=9,68
	290,42
	 
	 
	290,42
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	353575,82
	251055,17
	 1055,79
______
585,06
	101464,86
	 
	 702,86
______
1,15

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	391371,43
	288692,41
	 1214,16
______
672,82
	101464,86
	 
	 808,22
______
1,32

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 15-16, 18-19, 23, 27)
	37795,61
	37637,25
	 158,37
______
87,76
	 
	 
	 105,3675
______
0,1725

	 Накладные расходы
	279113,79
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	144277,94
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 2 Ремонт стенового ограждения с внутренней стороны
	814763,16
	 
	 
	 
	 
	 808,22
______
1,32

	Раздел 3. Ремонт карнизной плиты ось 4/Н отм. +8,250

	29
	 ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных   (Отбивка непрочного бетона ж/б стеновой панели над окном в осях 5-6/Н глубиной до 30 мм); 100 м2
_______________
НР 91% от ФОТ; (5,67 руб.)
СП 52% от ФОТ; (3,24 руб.)
	0,0008
	 178
______
178
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	6,23
	6,23
	 
	 
	22,82
	0,02

	30
	 ФЕРр61-12-3
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм; 100 м2
_______________
2 146,08 = 3 285,48 - 2,2 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (62,91 руб.)
СП 44% от ФОТ; (31,1 руб.)
	0,0008
	 2146,08
______
1755,87
	389,36
	0,85
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	66,06
	61,46
	4,6
	 
	200,90
	0,16

	31
	 ФЕРр61-12-4
Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3; 100 м2
_______________
398,28 = 967,98 - 1,1 x 517,91
_______________
НР 89% от ФОТ; (11,64 руб.)
СП 44% от ФОТ; (5,76 руб.)
	0,0008
	 398,28
______
324,95
	73,33
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	12,24
	11,37
	0,87
	 
	37,18
	0,03

	32
	 ФЕР46-08-003-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную; м3
_______________
НР 73% от ФОТ; (5,25 руб.)
СП 34% от ФОТ; (2,44 руб.)
	0,0024
	 68,5
______
68,5
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	7,19
	7,19
	 
	 
	8,03
	0,02

	33
	 Прайс-лист   ООО "МПКМ"
	Состав тиксотропный MasterEmaco S 5400 (расход 20кг сухой смеси на 1м2 при толщине слоя в 10мм); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	4,8
	13,80
	 
	13,80
	
МАТ=9,68
	640,99
	 
	 
	640,99
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	732,71
	86,25
	5,47
	640,99
	 
	0,23

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	744,45
	97,17
	6,29
	640,99
	 
	0,26

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 30-31)
	11,74
	10,92
	0,82
	 
	 
	0,03

	 Накладные расходы
	85,46
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	42,53
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 3 Ремонт карнизной плиты ось 4/Н отм. +8,250
	872,44
	 
	 
	 
	 
	0,26

	Раздел 4. Ремонт отмостки

	34
	 ФЕР46-04-001-03
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка: железобетонных фундаментов; м3
_______________
НР 91% от ФОТ; (36361,72 руб.)
СП 52% от ФОТ; (20778,12 руб.)
	7,56
	 438,22
______
120,81
	294,96
	22,45
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	74536,38
	39957,93
	32935,59
	1642,86
	13,32
	100,70

	35
	 ФЕРр68-12-5
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных; 100 м3
_______________
НР 102% от ФОТ; (1721,08 руб.)
СП 54% от ФОТ; (911,16 руб.)
	0,0615
	 1549,25
______
400,46
	 1148,79
______
144,86
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	2121
	1077,49
	1043,51
______
389,76
	 
	 49,5
______
10,73
	3,04
______
0,66

	36
	 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2; 100 м3
_______________
НР 89% от ФОТ; (6669,65 руб.)
СП 40% от ФОТ; (2997,6 руб.)
	0,124
	 1201,2
______
1201,2
	 
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	6516,51
	6516,51
	 
	 
	154,00
	19,10

	37
	 ФЕР08-01-003-10
Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр
	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой; 100 м2
_______________
НР 110% от ФОТ; (335,58 руб.)
СП 69% от ФОТ; (210,5 руб.)
	0,1864
	 35,24
______
31,95
	 3,29
______
0,58
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	269,61
	260,55
	9,06
______
4,73
	 
	 3,36
______
0,05
	0,63
______
0,01

	38
	 Прайс-лист  Технониколь
	гидроизоляция Технониколь 24. за 1 раз (расход 0,7кг/м2); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	13,048
	230,49
	 
	230,49
	
МАТ=9,68
	29111,52
	 
	 
	29111,52
	 
	 

	39
	 ФЕР08-01-002-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство основания под фундаменты: песчаного; м3
_______________
НР 110% от ФОТ; (1921,54 руб.)
СП 69% от ФОТ; (1205,33 руб.)
	4,96
	 14,66
______
6,19
	 8,1
______
0,81
	0,37
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	1954,39
	1343,22
	593,41
______
175,78
	17,76
	 0,78
______
0,07
	3,87
______
0,35

	40
	 мониторинг ЗСЦЦС код 408-0122 III -квартал 2023г
	Песок природный для строительных работ средний; м3
	5,456
	149,61
	 
	149,61
	
МАТ=9,68
	7901,49
	 
	 
	7901,49
	 
	 

	41
	 ФЕР08-01-002-02
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного; м3
_______________
НР 110% от ФОТ; (2075,26 руб.)
СП 69% от ФОТ; (1301,75 руб.)
	4,96
	 15,41
______
6,75
	 8,29
______
0,81
	0,37
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	2089,85
	1464,74
	607,30
______
175,78
	17,81
	 0,85
______
0,07
	4,22
______
0,35

	42
	 мониторинг ЗСЦЦС код 408-0189 III -квартал 2023г
	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм; м3
	6,2496
	205,62
	 
	205,62
	
МАТ=9,68
	12439,2
	 
	 
	12439,2
	 
	 

	43
	 ФЕРр69-10-2
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Антисептирование древесины: пастами битумными; 100 м2
_______________
НР 92% от ФОТ; (269,18 руб.)
СП 44% от ФОТ; (128,74 руб.)
	0,0694
	 84,34
______
83,68
	 0,66
______
0,12
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	254,75
	254,07
	0,68
______
0,36
	 
	 9,81
______
0,01
	0,68

	44
	 Прайс-лист  Технониколь
	гидроизоляция Технониколь 24. за 1 раз (расход 0,7кг/м2); кг
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	4,858
	230,49
	 
	230,49
	
МАТ=9,68
	10838,73
	 
	 
	10838,73
	 
	 

	45
	 ФЕР06-01-001-01
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Устройство бетонной подготовки; 100 м3
_______________
НР 102% от ФОТ; (5486,23 руб.)
СП 58% от ФОТ; (3119,62 руб.)
	0,0824
	 3528,33
______
1053
	 1566,06
______
244,39
	909,27
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	6427,3
	3796,07
	1905,97
______
881,03
	725,26
	 135
______
18,12
	11,12
______
1,49

	46
	 ФССЦ-04.1.02.05-0005
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150); м3
	8,405
	600,00
	 
	600,00
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	48816,24
	 
	 
	48816,24
	 
	 

	47
	 ФЕР06-03-004-12
Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок; т
_______________
НР 102% от ФОТ; (3375,9 руб.)
СП 58% от ФОТ; (1919,63 руб.)
	0,614048
	 418,83
______
102,78
	 30,45
______
4,35
	285,60
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	4734,91
	2761,15
	276,17
______
116,86
	1697,59
	 11,6
______
0,35
	7,12
______
0,21

	48
	 Прайс-лист  RENTMETAL
	Сетка сварная ф10 100х100 (налест сеток 5%); м2
_______________
(транспортные расходы МАТ=1,046 к расх.;
заготовительно-складские затраты МАТ=1,02 к расх.)
	52,08
	54,90
	 
	54,90
	
МАТ=9,68
	27678,96
	 
	 
	27678,96
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	235690,84
	57431,73
	 37371,69
______
1744,30
	140887,42
	 
	 150,48
______
3,07

	 Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	238977,33
	60052,8
	 38037,11
______
2005,93
	140887,42
	 
	 157,96
______
3,54

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 35-37, 39, 41, 43, 45, 47)
	3286,49
	2621,07
	 665,42
______
261,65
	 
	 
	 7,467
______
0,4605

	 Накладные расходы
	58216,14
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	32572,45
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого по разделу 4 Ремонт отмостки
	329765,92
	 
	 
	 
	 
	 157,96
______
3,54

	Раздел 5. Вывоз мусора

	49
	 ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Погрузка); 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	7,5
	42,98
	42,98
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	4761,08
	 
	4761,08
	 
	 
	 

	50
	 ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	49,39
	3,28
	3,28
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	2392,95
	 
	2392,95
	 
	 
	 

	51
	 ФССЦпг-03-21-01-044
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 44 км; 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	56,69
	24,80
	24,80
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	20765,55
	 
	20765,55
	 
	 
	 

	52
	 ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т; 1 т груза
	0,34
	22,33
	 
	22,33
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	73,49
	 
	 
	73,49
	 
	 

	53
	 ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км; 1 т груза
_______________
НР 0% от ФОТ руб.)
СП 0% от ФОТ
	0,34
	2,91
	2,91
	 
	ОЗП=43,75
ЭМ=14,77
ЗПМ=43,75
МАТ=9,68
	14,61
	 
	14,61
	 
	 
	 

	 Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	28007,68
	 
	27934,19
	73,49
	 
	 

	 Итого по разделу 5 Вывоз мусора
	28007,68
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1068393,68
	436482,68
	 162085,51
______
3184,86
	469825,49
	 
	 1181,69
______
5,91

	 Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1142599,62
	495506,25
	 177267,88
______
3662,57
	469825,49
	 
	 1342,61
______
6,79

	   В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15  (Поз. 1-2, 5-6, 11-12, 30-31, 9, 15-16, 37, 39, 41, 18-19, 23, 27, 35-36, 43, 45, 47)
	74205,94
	59023,58
	 15182,36
______
477,73
	 
	 
	 160,923
______
0,8865

	 Накладные расходы
	468763,01
	 
	 
	 
	 
	 

	 Сметная прибыль
	245781,74
	 
	 
	 
	 
	 

	 Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Стены (ремонтно-строительные)
	353248,71
	 
	 
	 
	 
	 239,05
______
1,87

	   Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
	-47458,44
	 
	 
	 
	 
	-32,12

	   Материалы для строительных работ
	314744,37
	 
	 
	 
	 
	 

	   Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	142685,92
	 
	 
	 
	 
	159,03

	   Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
	5977,73
	 
	 
	 
	 
	7,74

	   Конструкции из кирпича и блоков
	109860,19
	 
	 
	 
	 
	 98,91
______
1,1

	   Материал по прайс
	78789,65
	 
	 
	 
	 
	 

	   Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	132032
	 
	 
	 
	 
	101,13

	   Малярные работы (ремонтно-строительные)
	318514,93
	 
	 
	 
	 
	408,49

	   Отделочные работы
	306559,75
	 
	 
	 
	 
	 312,9
______
1,1

	   Материалы
	64637,19
	 
	 
	 
	 
	 

	   Проемы (ремонтно-строительные)
	246,68
	 
	 
	 
	 
	0,25

	   Благоустройство (ремонтно-строительные)
	5071,39
	 
	 
	 
	 
	 3,5
______
0,76

	   Земляные работы, выполняемые ручным способом
	17161,24
	 
	 
	 
	 
	21,97

	   Прочие ремонтно-строительные работы
	690,88
	 
	 
	 
	 
	0,78

	   Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
	26374,5
	 
	 
	 
	 
	 20,98
______
1,96

	   Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)
	27934,19
	 
	 
	 
	 
	 

	   Погрузо-разгрузочные работы
	73,49
	 
	 
	 
	 
	 

	   Итого
	1857144,37
	 
	 
	 
	 
	 1342,61
______
6,79

	     В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	       Материалы
	469825,49
	 
	 
	 
	 
	 

	       Машины и механизмы
	177267,88
	 
	 
	 
	 
	 

	       ФОТ
	499168,82
	 
	 
	 
	 
	 

	       Накладные расходы
	468763,01
	 
	 
	 
	 
	 

	       Сметная прибыль
	245781,74
	 
	 
	 
	 
	 

	   НДС 20%
	371428,87
	 
	 
	 
	 
	 

	   ВСЕГО по смете
	2228573,24
	 
	 
	 
	 
	 1342,61
______
6,79




Приложение № 12
к Договору № НТЭЦ-3-24/       от  “___ ” _________ 2024г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 

	

	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                          
	_______________ _._. _______

«____» _______________ 2024г.                             
	


Форма № МР-1
                                         АКТ № А___/Б___				
о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта
от ____ __________ 20___г.
                                               Договор № _____ от ____________20___ г.
                       Акт о приемке выполненных работ № ____ от ______________ 20___г.
Комиссия в составе:
   Подрядчик ________                                                _______________________________ 
                                                                       наименование предприятия                                                            должность, Ф.И.О.
   Заказчик    ___________АО «СИБЭКО»________________________  ______________
                                                                         наименование предприятия                                                            должность, Ф.И.О.
                      __________________________________  _____________________________
                                                                                                                                                                                             должность, Ф.И.О.                      
составила акт о том, что в ходе ремонта __________________были получены 
        (наименование объекта)
следующие ТМЦ                                             
	№ п/п
	Номенкла-
турный
номер
	Наименование
	Количество
	Цена
за единицу рыночная
(руб. без НДС)
	Коэф.
год-
ности
	Цена
за единицу восстан.
(руб. без НДС)
	Сумма
(руб. без НДС)
	Решение (годно, вторсырье негодно)

	
	
	
	Фактиче
ское 
(шт)
	Ориенти-
ровочное
(тн)
	Фактиче-
ское
(тн)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого:
1. Принято для повторного использования:	______________ , на сумму_____________;
                               (кол-во)
2. Принято на реализацию: ______________ , на сумму _____________________________;	                                                 (кол-во)	
3. Пригодно для реализации как вторсырье: ______________ , на сумму _______________;
						                          (кол-во)	
4. Подлежит утилизации: _______________;
   	                                                               (кол-во)
Комиссия:  
Подрядчик ___________________________________  __________  __________________
должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О.
Заказчик    ___________________________________  __________  __________________
                                должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О                                               
                          ___________________________________  __________  _________________
                                должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О.                                    
Конец формы

Приложение № 13
к Договору № НТЭЦ-3-24/      от  “___ ” _________ 2024г.

Порядок и условия обмена электронными документами.

1. Стороны пришли к соглашению принимать электронные документы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, переданные через систему электронного документооборота «Диадок» Акционерного общества «ПФ «СКБ Контур» (далее - Система ЭДО)/ (либо) посредством роуминга между Акционерным обществом «ПФ «СКБ Контур» и_____ (указать оператора ЭДО) (далее – Операторы ЭДО) и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором.
2. В целях настоящего Договора под электронным документом понимается документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Стороны согласились принимать к сведению и исполнению следующие электронные документы: 

	Наименование документа
	Формат документа

	ТОРГ-12
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.)

	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.)

	Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.)

	Корректировочный Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (до 01.10.2021г.); приказом от 12.10.2020г. № ФНС N ЕД-7-26/736@ (с 01.10.2021г.)

	Счет-фактура на аванс
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.)

	УПД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.); письмом ФНС от 28.05.2021г. № ЕА-4-15/7407

	УКД
	ММВ-7-15/189@ (до 01.10.2021г.); приказом от 12.10.2020г. № ФНС N ЕД-7-26/736@ (с 01.10.2021г.);письмом ФНС от 28.05.2021г. № ЕА-4-15/7407



Документы, не указанные в настоящем пункте, оформляются на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью и заверяются печатью (при наличии).
4. Электронные образы (электронные копии, сканы) документов, предусмотренных договором и оформляемых на бумажном носителе, могут быть переданы через систему электронного документооборота «Диадок»/ (либо) посредством роуминга одновременно с электронными документами. 
5. Стороны признают, что электронные документы, переданные через выбрать: в Системе ЭДО/либо посредством роуминга между Операторами ЭДО и подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажных носителях информации, подписанным собственноручной подписью и заверенных печатью (при наличии). Оформление таких же документов на бумажном носителе информации не осуществляется. Стороны не могут ссылаться на приоритет документов, оформленных на бумажном носителе информации, перед электронными документами, подписанными надлежащей УКЭП при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором.
6. Стороны признают, что полученные электронные документы, подписанные УКЭП в соответствии с условиями настоящего Договора, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от отправившей его Стороны (авторство электронного документа). Риск неправомерного подписания электронного документа УКЭП несет Сторона, отправившая и подписавшая электронный документ.
7. Передача электронных документов в Системе ЭДО/либо посредством роуминга между Операторами ЭДО фиксируется Протоколом передачи, автоматически формируемым Системой ЭДО/ либо системой электронного документооборота каждого из Операторов ЭДО, в котором отражается каждое действие с электронным документом на этапах его согласования и подписания УКЭП. Стороны признают, что Протокол передачи является достаточным доказательством факта получения электронных документов Заказчиком (АО «СИБЭКО») и Исполнителем. (____ «______»)
8. Электронные документы, указанные в п. 3.3 настоящего Договора, подписываются лицами, уполномоченными на это в установленном порядке. 
9. Стороны обязуются использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки подписей, выпущенные в соответствии с действующим законодательством удостоверяющими центрами, имеющими аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, что подтверждается соответствующим свидетельством. Квалифицированный сертификат ключа проверки подписи должен быть действительным (не прекращен, не аннулирован) на момент подписания электронного документа и содержать сведения, необходимые для однозначной идентификации владельца сертификата ключа проверки подписи. 
10. Ответственность за наличие действующего сертификата ключа проверки подписи, за обеспечение конфиденциальности ключей электронных подписей Стороны несут самостоятельно. 
11. Стороны при осуществлении электронного взаимодействия обязаны:
11.1      обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей;
11.2      уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
11.3       не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена (в том числе, но не ограничиваясь, при утрате ключевых носителей сертификата ключа проверки УКЭП (независимо от их дальнейшего обнаружения); при лишении Стороны права доступа к использованию УКЭП, при наличии подозрений на утечку информации или ее искажение в системе электронного документооборота; при нарушение правил хранения ключей УКЭП, если такие процедуры используются; при наличии достоверных сведений о доступе посторонних лиц к ключу УКЭП; при техническом выходе из строя ключевого носителя УКЭП);
11.4       уведомить в течение 1 рабочего дня другую Сторону о прекращении действия или аннулировании сертификата ключа проверки подписи.
12. В случае невозможности обмена электронными документами любой из Сторон в течение 24 часов, в том числе, но не ограничиваясь, по причине отсутствия технической возможности для электронного документооборота, электронный документооборот приостанавливается. Сторона, у которой возникла невозможность электронного документооборота, обязана немедленно известить об этом другую Сторону, а также известить о восстановлении электронного документооборота. С момента получения уведомления о невозможности электронного документооборота до момента получения уведомления о восстановлении электронного документооборота Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (при наличии).
13. В случае возникновения разногласий в отношении электронных документов, подписанных УКЭП, электронный документооборот приостанавливается до урегулирования разногласий. Все разногласия в отношении конкретного электронного документа, подписанного УКЭП, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, предусмотренном Договором. С момента получения любой из Сторон претензии, касающейся электронных документов, Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном носителе, подписываемыми собственноручной подписью и заверенными печатью (при наличии).



	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                         подразделения Новосибирской ТЭЦ-3
	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	
	

	_________________ А.В. Бабенков                                       
	_________________ _._. ______

	М.П.               
«____» ________________ 2024 г.                 
	М.П.  
«____» ________________ 2024 г.                                                



Приложение № 14
к Договору № НТЭЦ-3-24/      от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. _____

«____» _______________ 2024г.                             
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1. Общие положения
ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее - Общество, ООО «СГК») уделяет повышенное внимание вопросам производственной безопасности и требует от Подрядчика обеспечения на высоком уровне стандартов в области охраны труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности посредством включения в договоры с Подрядчиками соответствующих требований и контроля за их исполнением.
Настоящий Стандарт разработан в рамках реализации Стратегии развития Системы управления Производственной безопасностью и является составной частью системы управления охраной труда.
Настоящий Стандарт устанавливает порядок взаимодействия Общества с подрядными (субподрядными) организациями (далее - Подрядчики) по вопросам производственной безопасности при выполнении работ / оказании услуг/ для нужд Общества.
Целью настоящего Стандарта являются:
· Определение порядка контроля и надзора Общества за деятельностью Подрядчиков в части организации безопасного выполнения работ.
· Развитие эффективности выявления рисков, оценки и управления рисками.
· Привлечение к работам Подрядчиков, которые гарантированно могут выполнить требования законодательства РФ, требования внутренних ЛНА в области производственной безопасности при выполнении работ/оказании услуг.
Настоящий Стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству РФ, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вышеперечисленных документах.
Настоящий Стандарт составлен исключительно для внутреннего пользования, применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах Общества.
2. Область применения
Настоящий стандарт распространяется на ООО «СГК», Управляемые Общества, согласно заключенным договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, производственные единицы в составе Управляемых обществ, а также на подрядные и субподрядные организации, выполняющие работы / оказывающие услуги на объектах ПЕ. Стандарт рекомендуется для принятия и введения в действие иными обществами, входящими в Группу компаний СГК.
Настоящий стандарт не применяется в отношении производства работ/оказания услуг:
· За пределами территории Общества.
· Осуществляемых на территории Подрядчика в интересах Общества.
· Связанных с локализацией и ликвидацией последствий аварий.
· Непроизводственных услуг (услуги по доставке питьевой воды, канцелярии и т.д.).
Стандарт распространяется на субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком. Привлечение допускается с согласия Общества и с обязательным включением в договор субподряда требований в области производственной безопасности, аналогичных требованиям, предъявляемым к Подрядчику.

3. Описание процесса
3.1. Основные принципы и этапы взаимодействия
Взаимодействие с Подрядчиком в Обществе строится на трёх основных принципах:
· Защита жизни и здоровья собственного персонала и работников Подрядчика - требования в области безопасности.
· Применение процессов контроля безопасности работ, соразмерных уровню рисков.
· Право Общества на применение штрафных санкций при нарушении Подрядчиком требований производственной безопасности, приведших или имеющих потенциал возникновения катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) в области производственной безопасности.
Для реализации указанных принципов настоящий Стандарт включает в себя следующие этапы выбора и взаимодействия с Подрядчиком:
· Определение типа взаимодействия с Подрядчиком в соответствии с планируемыми к выполнению работами;
· Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ;
· Оценка подрядчика в рамках закупочной процедуры;
· Допуск Подрядчика к выполнению работ;
· Контроль соблюдения требований производственной безопасности в процессе выполнения работ. Порядок применения штрафных санкций.
3.2. Определение типа взаимодействия с Подрядчиком
Взаимодействие с Подрядчиком подразделяется на 3 типа, в зависимости от степени риска выполняемых работ/услуг:
· 1 тип (минимальный риск) - простые работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует;
· 2 тип (средний риск) - работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно;
· 3 тип (максимальный риск) - высокорискованные работы, в ходе которых возможно возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП).
Методы взаимодействия с Подрядчиком определяются исходя из типа планируемых к выполнению работ.
	Тип взаимодействия
	Описание
	Типовые работы / услуги

	1 тип
	Минимальный риск - простые работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует.
	· Услуги, связанные с поставками оборудования и материалов для целей производства, поставляемые на территорию Общества.
· Услуги, по специальной оценке, условий труда, оценке профессиональных рисков.
· Услуги по производственному контролю за условиями труда.
· Услуги по уборке производственных помещений.






	
	
	Не	применяется	в	отношении
производства работ/оказания услуг:
· За пределами территории Общества.
· Осуществляемых	на	территории
Подрядчика в интересах Общества.
· Связанных	с	локализацией	и
ликвидацией последствий аварий.
· Непроизводственных услуг (услуги по	доставке	питьевой	воды,
канцелярии и т.д.).

	2 тип
	Средний риск - работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно.
	· Работы на высоте, которые не относятся к 3 типу взаимодействия с Подрядчиком
· Работы, выполняемые с лесов и подмостей
· Грузоподъемные работы
· Земляные работы
· Работы в ОЗП, которые не относятся к 3 типу взаимодействия
· Иные работы, выполняемые по Наряду-допуску
· Услуги по групповым транспортным перевозкам персонала Общества
· Работы/услуги, которые выполняются на территории предприятий Общества и не относятся к 1 или 3 типу взаимодействия, на которые распространяются требования настоящего Стандарта.

	3 тип
	Максимальный риск - высоко рискованные работы, в ходе которых существует высокий риск возникновения катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП)
	· Работы на высоте с применением канатного доступа
· Работы на высоте, выполняемые на дымовых трубах, градирнях (в том числе с использованием подъемных сооружений, лесов и подмостей)
· Подводные и водолазные работы, связанные с погружением людей под воду.
· Работы в ОЗП:
· по очистке внутренних поверхностей резервуаров, камер и т.д. с применением химических растворителей.
· внутри мазутных резервуаров.
· Газоопасные работы на газопроводах, ГРП, в ограниченных и замкнутых пространствах.





3.3. Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ
После принятия решения об инициировании договора на производство работ/оказание услуг Инициатор закупки формирует Заявку на закупку и разрабатывает Техническое задание на закупку (ТЗ).
На основании требований к составу и объему работ Инициатор закупки определяет тип взаимодействия с Подрядчиком исходя из критериев, указанных в п. 3.2 настоящего Стандарта.
Исходя из выбранного типа взаимодействия Инициатор закупки вносит в техническое задание требования ПБ согласно Таблице 1.
Таблица 1. Перечень приложений для включения в закупочную документацию в зависимости от типа взаимодействия согласно перечисленным ниже Приложениям к настоящему Стандарту:
	Требования, которые необходимо включить в техническое задание
	Тип взаимодействия

	Приложение 1
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (1 тип взаимодействия)
	1 тип

	Приложение 2
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)
	2 тип

	Приложение 3
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)
	3 тип

	Приложение 4
	Порядок допуска подрядных организаций к выполнению работ
	2, 3 тип

	
	Методика проведения оценки соответствия подрядной организации требованиям производственной безопасности
	2, 3 тип


После подготовки ТЗ Инициатор закупки согласовывает ТЗ со службой ОТ и ПК ПЕ.

При направлении документации на инициацию закупки в адрес Организатора, Инициатор при проведении закупок с типом взаимодействия 1 должен в Заявке указать требование о предоставлении участниками закупочной процедуры предоставить документы (сертификаты о прохождения обучения, протоколы прохождения проверки знаний), подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний руководителей и специалистов в области охраны труда в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».
При направлении документации на инициацию закупки в адрес Организатора, Инициатор при проведении закупок с типом взаимодействия 2 и 3 должен в Заявке указать требование о проведении закупочной процедуры с критерием оценки «Показатель производственной безопасности» и дополнительно включить в состав документов:

· критерий «Показатель производственной безопасности» с подкритериями для оценки заявок участников и их весовые коэффициенты, согласно требований Методики проведения оценки соответствия подрядной организации требованиям производственной безопасности (далее - Методика).
· перечень документов, которые участник должен предоставить для его оценки по критерию «Показатель производственной безопасности» согласно требований Методики, в соответствии с предметом закупки.
Организатор в свою очередь обеспечивает внесение в Документацию о закупке предоставленного критерия оценки и перечня документов.
3.4. Оценка подрядчика в рамках Закупочной процедуры
В целях подтверждения способности Подрядчика выполнять возлагаемые обязательства в полном объеме в соответствии с установленными требованиями НПА и НТД, ЛНА Общества в области ПБ, для 2 и 3 типа взаимодействия проводится оценка участника закупочной процедуры в соответствии с Методикой.
Методика должна быть утверждена организационно-распорядительным документом Общества. Подразделениями, ответственными за разработку и утверждение Методики являются Дирекция по закупкам, Дирекция по производственной безопасности.
Для потенциальных Подрядчиков, взаимодействие с которыми происходит по 3 типу дополнительно проводится выездная проверка на предмет достоверности информации, представленной в закупочной документации в части требований ПБ. Порядок проведения выездной проверки определяется в Методике.
Подразделением, ответственным за проведение оценки и выездной проверки в части требований производственной безопасности является служба ОТ и ПК ПЕ.
Результаты проведенной оценки и выездной проверки представляются Организатору закупки.
Показатель производственной безопасности учитывается при расчете рейтинга потенциального Подрядчика при проведении закупочных процедур.
Для потенциальных Подрядчиков, взаимодействие с которыми происходит по 1 типу производится только оценка наличия обучения руководителей и специалистов по охране труда. Оценка проводится в рамках проведения технической экспертизы предложений.
Закупочные процедуры и заключение Договора производится в соответствии с принятыми в Компании ЛНА.
После получения заявок участников, в рамках проводимой закупочной процедуры, Организатор закупки направляет соответствующие документы Инициатору закупки. Инициатор закупки проверяет соответствие предоставленной документации на полноту предоставления. Информацию о результатах данной проверки, Инициатор закупки направляет Организатору закупки и в службу ОТ и ПК ПЕ.
Далее Инициатор закупки направляет документы в службу ОТ и ПК ПЕ для проверки на соответствие требованиям действующих НПА и НТД в области ПБ. Служба ОТ и ПК ПЕ направляет информацию об оценке подрядной организации соответствия требованиям производственной безопасности Инициатору закупки. При отсутствии отдельных документов в представленном Инициатором закупки пакете документов участник закупки оценивается как не соответствующий требования действующих НПА и НТД по данным позициям.
Приложения № 1, 2, 3 (в зависимости от выбранного типа взаимодействия), 4, 5 и 6 должны являться неотъемлемой частью Договора (в зависимости от выбранного типа взаимодействия) Ответственным за включение перечисленных в данном пункте приложения в проект договора является Инициатор закупки / Исполнитель по договору.
Таблица 2. Перечень приложений для включения в договор


	Приложение 1
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям (1 тип взаимодействия)

	Приложение 2
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)

	Приложение 3
	Типовые требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)

	Приложение 4
	Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ (2, 3 тип взаимодействия)

	Приложение 5
	Порядок осуществления контроля за Подрядными организациями в части соблюдения требований производственной безопасности

	[bookmark: bookmark29]Приложение 6
	Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику



3.5. [bookmark: bookmark30]Допуск Подрядчика к выполнению работ, анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области производственной безопасности
[bookmark: bookmark32]Допуск подрядной организации к производству работ производится в соответствии с требованиями Приложения 4 к настоящему Стандарту.
3.6. [bookmark: bookmark33]Контроль соблюдения Подрядчиком требований производственной безопасности. Порядок применения штрафных санкций
Порядок проведения контрольных мероприятий по соблюдению Подрядчиком требований производственной безопасности приведен в Приложении № 5 к настоящему Стандарту.
Порядок применения штрафных санкций приведен в Приложении № 6 к настоящему Стандарту.
4. [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark35]Нормативные ссылки
· Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
· Стандарт ООО «СГК» «Договорные документы. Порядок заключения»;
· Международный стандарт ISO 45001:2018. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
5. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark38]Определения, обозначения, сокращения
	Сокращения и ключевые слова
	Описание

	Общество / Компания
	ООО «Сибирская генерирующая компания

	Подрядчик
	Организация,	предоставляющая услуги,	выполняющая
работы, в соответствии с контрактом (договором), в том числе по договорам субподряда в интересах Общества.

	ПЕ
	Производственная	единица	Общества	(тепловая
электрическая станция, котельная, предприятие тепловых сетей)

	Контракт (договор)
	Договор оказание услуг, проведение работ, заключаемый между Обществом и Подрядчиком

	ЕКП
	Единый Классификатор Происшествий, принятый в Обществе (в соответствии с Приложением 3 Инструкции по передаче оперативной информации о происшествиях в области производственной безопасности, разработанной Ошибка! Источник ссылки не найден.).

	Производственная безопасность (ПБ)
	Состояние защищенности работников, а также третьих лиц (включая их имущество), основных фондов от воздействия вредных и опасных производственных факторов.
Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, транспортная безопасность.

	Заказчик
	Общество/юридическое лицо/организация/ПЕ Компании Группы, по потребности которого выполняется работа или оказывается услуга

	Инициатор закупки / Исполнитель по договору
	Представитель подразделения Заказчика, имеющего потребность в приобретении работ/услуг, располагающего для этого бюджета и осуществляющий	контроль исполнения договорных обязательств

	ТЗ
	Техническое задание на выполнение работ/услуг для нужд производства и т.д., оформленное в соответствии с действующими ЛНА Общества

	СУОТ
	Система управления охраной труда

	ОЗП
	Ограниченные и замкнутые пространства

	Организатор закупки
	Юридическое лицо, непосредственно выполняющее процедуры закупки и берущее на себя соответствующие обязательства перед участниками закупки. В качестве организатора	закупки может выступать: Общество (Заказчик), ООО «Сибирская генерирующая компания» или иное юридическое лицо, выполняющее процедуры закупки по поручению Заказчика.

	Положение о закупках Компаний Общества
	Документ, стандартизующий закупочную деятельность Компаний Обществ по 223-ФЗ и содержащий требования к порядку подготовки и проведения закупочных процедур

	Служба ОТиПК
	Служба охраны труда и производственного контроля

	НПА
	Нормативно-правовые акты

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ЛНА
	Локальные нормативные документы Общества















6. [bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark41]Регистрация изменений
Изменения в действующей (введенной) версии документа
по отношению к предыдущей (отмененной) версии 
	№ п/п
	Разде л
	Идентификация изменений

	
	
	Предыдущая редакция названия раздела
	Изменённая версия названия раздела
	Содержание изменения

	1
	3.1.
	Требования	к подрядной
Организации 
	Основные принципы и этапы взаимодействия
	Определены этапы взаимодействия

	2
	3.2.
	Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требования в области производственной безопасности
	Определение типа взаимодействия с Подрядчиком
	- 1 тип (минимальный риск) - простые
работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) маловероятно или отсутствует;
- 2 тип (средний риск) - работы при производстве/выполнении которых возникновение катастрофических или крупных происшествий (в соответствии с классификацией в ЕКП) вероятно;
- 3 тип	(максимальный риск)	-
Высоко рискованные работы, в ходе которых возможно возникновение катастрофических или крупных происшествий.

	3
	3.3.
	Порядок	допуска	подрядной организации к производству работ
	Учет требований безопасности при инициации закупки и разработки ТЗ
	В	Приложениях 1-3 содержатся требования безопасности в зависимости от типа взаимодействия

	4
	3.4.
	Требования	к обеспечению безопасных условий труда при организации работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории)
	Оценка подрядчика в рамках Закупочной процедуры
	Определен порядок оценки в соответствии с утверждаемой ЛНА методикой

	5
	3.5.
	Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники
	Допуск	Подрядчика	к
выполнению работ, анализ соответствия Подрядчика предъявляемым требованиям в области производственной безопасности
	Добавлен перечень документации, предоставляемой Подрядчиком

	6
	3.6.
	Производство работ
	Контроль	соблюдения
Подрядчиком	требований производственной безопасности.	Порядок применения штрафных санкций
	Добавлена форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации
Добавлен порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику

	7
	3.7.
	Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности
	-
	

	8
	3.8.
	Организация	контроля	за
безопасным	ведением	работ
подрядными организациями
	-
	

	9
	3.9.
	Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия за	нарушение	требований производственной безопасности
	-
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1. Общие положения
Техническое задание к договору должно содержать следующие требования Общества (Заказчик) и обязательства со стороны Подрядчика (субподрядчика):
1.1. Все требования в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, относящиеся к Подрядчику, распространяются и на субподрядные организации, привлекаемые Подрядчиком. Ответственность перед Заказчиком за соблюдение работниками субподрядных организаций требований безопасности возлагается на Подрядчика.
1.2. Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.
1.3. В случае выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений Подрядчик обязуется разработать и предоставить технологическую карту (ТК), а также документацию, подтверждающую соответствие требованиям промышленной безопасности подъемных сооружений (паспорт подъемного сооружения, документы, подтверждающие прохождение аттестации и проверки знаний лиц, ответственных за: осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемного сооружения, содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии, безопасное производство работ с применением подъемного сооружения, управление подъемным сооружением, стропальные работы) до начала выполнения работ. В ТК должны быть прописаны требования по применению необходимых СИЗ.
1.4. Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.
1.5. Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее - Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора. В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности, требований законодательства об охране окружающей среды, экологического законодательства.
1.6. Акт о выявлении нарушений персоналом Подрядчика требований ПБ с приложением фотографий выявленных нарушений, является основанием для предъявления претензии на

уплату Подрядчиком штрафов, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.
1.7. Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора
1.8. Основанием для начисления штрафа является Акт о допущенном нарушении, оформленный представителями Заказчика. К Акту о допущенном нарушении могут приобщаться иные документы, подтверждающие факт нарушения при условии их оформления в установленном порядке: протокол об административном правонарушении, оформленный компетентными органами, акт медицинского освидетельствования и иные доказательства.
1.9. При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.
2. [bookmark: bookmark49]Требования к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества
2.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение поставки в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда, промышленной, пожарной безопасности (далее - требования ОТиПБ), санитарными нормами и правилами.
2.2. Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения субподрядных организаций и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников субподрядных организаций, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии опьянения.
2.3. Подрядчик осуществляет контроль над соблюдением водителями, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ, Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;
2.4. При организации и ведении работ по доставке, применять только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией, и оборудованные в установленном законодательством порядке.
2.5. Подрядчик обязан по требованию сотрудника ОТиПБ Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт и иные машины, и оборудование Подрядчика, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить

транспорт и запрашиваемые документы (предрейсовый осмотр, путевой лист, водительское удостоверение и т.д.) к осмотру;
2.6. Исполнять требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
2.7. Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
2.8. Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
2.9. Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
2.10. Соблюдать правила перевозки опасных грузов;
2.11. Соблюдать требования промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.
2.12. Обеспечивать применение СИЗ водителями автотранспортных средств, находящихся на территории ОПО.

[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark51]Приложение № 2 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (2 тип взаимодействия)

Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им Субподрядчиков) системы управления охраной труда, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности (далее - требования ПБ).
Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.
Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.
Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее - Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.
В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.

Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.
Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.
При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженернотехнического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.
Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:
· технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;
· средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваниях, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.

Подрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Субподрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.
Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с действующими НПА.
Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.
Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан:
· Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;
· Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Заказчика;
· В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Заказчика, имеет право запросить у Подрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами.
· Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту- допуску);
· Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);
· По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);
· Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском, и планом (проектом) производства работ;
· Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;
· По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика;
· Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и прошедший обучение, проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;
· Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Заказчика;
· Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, установленном законодательством Российской Федерации;
· Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;
· Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;
· Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ;
· В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика;
· При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных подрядчику провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;
· Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийновосстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы,

платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт Заказчика;
· Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;
· Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору;
· В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
· Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках;
· Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;
· Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;
· Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;
· Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного

происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;
· Применять при организации и ведении работ транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.
· Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств;
· Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц, прошедших в установленном порядке пред рейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр;
· При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
· Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТ и ПК Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;
· Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования;
· Исполнять	требования	по обеспечению транспортной	безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
· Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;
· Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);
· Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;

· Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
· Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
· Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
· Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;
· Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
· Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
· Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Заказчика.
· Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в 5-ти дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора c Подрядчиком.

[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark54]Приложение № 3 - Требования в области производственной безопасности к Подрядным организациям, выполняющим работы, оказывающим услуги на территории предприятий Общества (3 тип взаимодействия)

Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя (и привлекаемых им Субподрядчиков) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами, регламентирующими основы охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и санитарно-эпидемиологического благополучия (далее - требования ПБ).
Подрядчик, при выполнении работ в интересах Заказчика и (или) на территории Заказчика несет всю полноту ответственности за соблюдение его работниками и работниками субподрядных организаций, третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ, требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, санитарного законодательства, законодательства о гражданской обороне, правил дорожного движения Российской Федерации и иного действующего законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации и обязуется соблюдать на территории Заказчика производственную дисциплину, порядок допуска работников, порядок передвижения специальной техники, других транспортных средств по обозначенной территории Заказчика, а также обязуется соблюдать установленный в Российской Федерации порядок допуска работников к самостоятельным работам, обеспечить создание безопасных условий труда на своих производственных объектах, объектах субподрядной организации и третьих лиц, привлекаемых Подрядчика для выполнения работ, обеспечить контроль за своевременным проведением проверок и испытаний эксплуатируемого оборудования, приборов, машин и механизмов.
Подрядчик обязуется осуществлять достаточный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в том числе при необходимости - с постоянным присутствием представителей службы охраны труда Подрядчика.
Служба охраны труда Подрядчика обязуется осуществлять контроль выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работниками Подрядчика (Субподрядчика).
Подрядчик обязуется применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также устранять причины и ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
Подрядчик ознакомлен и обязуется ознакомить своих работников и работников субподрядных организаций с настоящими требованиями Общества в области производственной безопасности, ЛНА Общества в области производственной безопасности и в части организации пропускного и внутриобъектового режима на ПЕ под роспись.
Заказчик оставляет за собой право в любое время осуществлять независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, на участках и объектах выполнения подрядных работ, а также соблюдения дополнительных требований Заказчика, отраженных в Техническом задании. Проверки проводятся исключительно в отношении работ по договору, выполняемых на территории заказчика.

Обнаруженные в ходе проверок и аудитов нарушения фиксируются в Акте проверки подрядной (субподрядной) организации (далее - Акт), подписываемом представителями сторон. Форма Акта должна являться неотъемлемой частью Договора.
В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по производственной безопасности.
Акт проверки подрядной (субподрядной) организации с фиксацией выявленных нарушений является основанием применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.
Заказчик оставляет за собой право применять взыскания (штрафы) за нарушения или невыполнение требований Договора.
На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
При неоднократности случаев нарушения требований Договора Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику убытков, понесённых, в связи с расторжением Договора.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до начала работ документацию по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, подтверждающую аттестацию инженернотехнического персонала и рабочих, исправность используемых машин/механизмов, оборудования и пр., в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Подрядчик обязуется обеспечить обучение нормам и требованиям ОТ и ПБ собственных работников и работников Субподрядчиков. Все работники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ и ПБ установленной формы.
Подрядчик обязуется допускать к выполнению работ на объектах Заказчика только проинструктированных, аттестованных работников своей или субподрядной организации и иных лиц, в том числе прикомандированных, имеющих необходимые удостоверения, а также квалификационные удостоверения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязуется обеспечить использование оборудования, инструментов и приспособлений в установленном законодательном порядке. Все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты и разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.
Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им субподрядчиков:
· технически исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, соответствующими условиям производства работ;

· средствами оказания первой помощи пострадавшим;
· первичными средствами пожаротушения согласно действующим нормам и требованиям.
Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его работниками и работниками Субподрядчиков несчастных случаях, случаях микро-травматизма, происшествий без последствий, опасных ситуациях, профессиональных заболеваниях, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к травмированию и/или ухудшению здоровья людей, повреждению оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.
Подрядчик обязуется представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количество человеко-часов, отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.
Подрядчик обязуется выполнять при производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ требования, действующие у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.
Подрядчик обязуется обеспечить собственный персонал, также персонал привлекаемых их Субподрядчиков, соответствующими средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и средствами коллективной защиты в зависимости от условий работы, принятой технологии производства и требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе обеспечение термостойкими комплектами при производстве работ в электроустановках и обеспечить их надлежащее использование.
Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков при выполнении работ в производственных помещениях и на территории Общества должен соответствовать нормам выдачи СИЗ, принятым у Подрядчика (Субподрядчика) в соответствии с действующими НПА.
Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно может быть обеспечен средствами защиты, определенными Подрядчиком на основании перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в местах производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала работ.
Указанный перечень не должен противоречить нормам выдачи СИЗ, утвержденным Подрядчиком.
Подрядчик обязуется обеспечить обязательное применение своими работниками и работниками субподрядных организаций, посетителями, командированными лицами средств индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами выдачи СИЗ и не допускать указанных лиц к производству работ без СИЗ.
Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранять от работы) работников, а в случае привлечения Субподрядчика и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов; незамедлительно отстранять от работы работников или работников Субподрядчика, в случае

выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Подрядчик обязуется обеспечить выполнение норм по охране труда при работе на высоте при использовании лесов и подмостей.
При осуществлении деятельности в интересах Заказчика, в том числе, на территории Заказчика, его производственных и строительных объектах, участках работ Подрядчик также обязан:
· Создать на рабочих местах безопасные условия труда для своих работников и работников субподрядных организаций;
· Письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций для проведения работ на территории Заказчика;
· В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения договорных работ Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящими требованиями, и осуществлять контроль их исполнения. Заказчика, имеет право запросить у Подрядчика копии договоров, заключенных им с третьими лицами.
· Обеспечить наличие на рабочих местах, а также во всех местах производственного объекта, где возможно воздействие на человека вредных и/или опасных производственных факторов, предупредительных знаков и надписей (при выделении территории по акту- допуску);
· Обеспечить освещение рабочих мест, объектов, проездов и подходов к ним в темное время суток (при выделении территории по акту-допуску);
· По требованию Заказчика, и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставлять оформленную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, запрашиваемую информацию (сертификаты, сертификаты соответствия, паспорта на оборудование и материалы, паспорта безопасности вещества (материала), листы по безопасному обращению с материалом, технические условия на оборудование и материалы, лицензии, разрешения, акты испытаний и освидетельствований, свидетельства, заключения, санитарно-эпидемиологические заключения, свидетельства о регистрации опасного объекта, полисы страхования опасного объекта, и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации);
· Работы, связанные с повышенной опасностью в соответствии с действующим законодательством, проводить в соответствии с оформленным в установленном порядке и утверждённым, при необходимости, нарядом-допуском, и планом (проектом) производства работ;
· Незамедлительно сообщать Заказчику, в контрольные, надзорные органы, органы власти и другие организации, предусмотренные статьей 228 Трудового кодекса Российской Федерации, о происшедших на объектах работ несчастных случаях, авариях, пожарах и инцидентах, стихийных бедствиях;
· По требованию Заказчика, включать в состав комиссии по расследованию несчастного случая, инцидента, аварии, пожара представителя Заказчика;
· Допускать на опасные производственные объекты персонал, аттестованный по промышленной безопасности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и прошедший обучение и проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности, имеющий оформленные в установленном порядке удостоверения об аттестации и проверки знаний охраны труда и пожарной безопасности с отметкой даты последней проверки знаний;
· Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций, командированными лицами при нахождении на территории Заказчика;

· Осуществлять на объектах ведомственный контроль, производственный контроль и мониторинг состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, установленный законодательством Российской Федерации;
· Направлять на производственные объекты, участки Заказчика инженерно-технических работников и рабочий персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для работы;
· Оказывать всестороннее содействие в проведении со стороны надзорных и контролирующих органов и Заказчика проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, мероприятий по надзору за соблюдением санитарного законодательства на объектах;
· Обеспечить содержание в чистоте, исправном и безопасном состоянии всех сооружений (зданий, подъездных дорог, эстакад, ограждений, предупредительной сигнализации, знаков и прочих сооружений), используемых Подрядчиком (Субподрядчиком) для выполнения работ;
· В случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте работ, принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности работающих, включая приостановку работ и эвакуацию людей, известить Заказчика;
· При возникновении аварий, несчастных случаев, пожаров на территории и рабочих местах, предоставленных подрядчику провести расследование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, установить причину возникновения, предоставить полный пакет документов (копии) по результатам расследования Заказчику;
· Возместить Заказчику причиненный по вине Подрядчика и (или) третьей стороной, привлечённой Подрядчиком, ущерб и затраты, связанные с устранением аварий, нарушений законодательства, тушением пожаров, повреждением сетей, восстановительными, аварийновосстановительными и ремонтными работами на объектах Заказчика, а также штрафы, платежи и иные расходы, понесённые Заказчиком по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Возместить Заказчику все затраты, связанные с оказанием первой и медицинской помощи работникам Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, если такая помощь оказывалась Заказчиком либо была оказана за счёт Заказчика;
· Производить работы в пределах границ выделенных, отведенных земель, участков, определенных проектной документацией и актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением на выполнение работ;
· Возместить Заказчику сумму уплаченных штрафных санкций и возместить ущерб, предъявленный надзорными и контролирующими органами, допущенный по вине Подрядчика и/или третьей стороны, привлечённой Подрядчиком;
· Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации перед началом работ на территории и объектах Заказчика должен получить все необходимые разрешения и сертификаты для выполнения договорных работ, в том числе на применяемое оборудование, технические устройства, приспособления, и материалы, иметь лицензии на осуществление подлежащего лицензированию вида деятельности. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за получение разрешений, сертификатов, лицензий и обязан их получить за свой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Подрядчик обязан своевременно уведомить заказчика об обстоятельствах препятствующих выполнению работ по договору;
· В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» иметь на объектах работ планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

· Подрядчик, до начала производства любых работ на территории и объектах Заказчика должен принять необходимые меры по сокращению производственных рисков и опасностей, рисков производственного травматизма, возникновения аварийных ситуаций и предоставить Заказчику полную информацию о таких рисках;
· Не допускать провоз, хранение, распространение (в том числе, торговли) алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, взрывчатых веществ, оружия (в том числе, охотничьего) и боеприпасов; употребление спиртных напитков, наркотических, токсических и психотропных веществ или нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения работниками Подрядчика, субподрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения работ, на территории Заказчика и других территориях или объектах, которыми Заказчик владеет и (или) пользуется на законных основаниях;
· Соблюдать установленный порядок ввода в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов, и получения разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах;
· Соблюдать правила безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов, а равно не допускать пуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями;
· Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также осуществлять контроль над соблюдением водителями Подрядчика, лицами, допущенными Подрядчиком к управлению автотранспортными и иными средствами, а также третьими лицами, привлеченными Подрядчиком для выполнения работ Правил дорожного движения Российской Федерации. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия на объектах и участках Заказчика незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме;
· Применять при организации и ведении работ только сертифицированные транспортные средства, прошедшие технические осмотры и техническое обслуживание в порядке, установленном законодательством или иными нормативными правовыми документами и технической документацией и оборудованные в установленном законодательством порядке.
· Обеспечить контроль над использованием водителями Подрядчика и (или) третьей стороны, привлечённой Подрядчиком, ремней безопасности во время движения транспортных средств;
· Допускать до управления автомобильным транспортом, тракторами, самоходными, дорожно-строительными и иными машинами и оборудованием только лиц, прошедших в установленном порядке предрейсовый и после рейсовый (в случаях, установленных действующими НПА) медицинский осмотр;
· При осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств, соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей;
· Подрядчик обязан по требованию сотрудника Службы ОТ и ПК Заказчика, а также сотрудников охранных предприятий, с которыми у Заказчика имеются договорные отношения, останавливать для проверки автомобильный транспорт, тракторы, самоходные, дорожно-строительные и иные машин и оборудование Подрядчиков, субподрядчиков, а также третьих лиц, привлечённых Подрядчиком для выполнения договорных работ. При этом водители автомобильного транспорта, тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования Подрядчика, субподрядчика, а также третьей стороны, привлечённой Подрядчиком для выполнения договорных работ, обязаны предъявить транспорт и запрашиваемые документы к осмотру;

· Соблюдать правила и нормы эксплуатации тракторов, самоходных, дорожностроительных и иных машин и оборудования;
· Исполнять требования	по обеспечению транспортной	безопасности	объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
· Соблюдать установленный режим труда и отдыха водителей грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющего автомобильную перевозку;
· Использовать при выполнении работ транспортные средства (а также прицепы к нему, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины) подлежащие государственной регистрации, зарегистрированные в установленном порядке и прошедшие государственный технический осмотр (освидетельствования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
· Соблюдать правила установки государственных регистрационных знаков транспортных средств (а также прицепов к ним, других самоходных дорожно-строительных и иных машин);
· Допускать к управлению транспортными средствами (а также прицепами к нему, другими самоходными дорожно-строительными и иными машинами), только лиц, имеющих при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать управления транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
· Не допускать перевозки пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности;
· Не допускать управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством;
· Не допускать управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
· Не допускать превышения водителями установленной скорости движения;
· Не допускать проезда / прохода на запрещающий жест регулировщика, сигнальщика или сотрудника охраны;
· Соблюдать правила перевозки грузов, правила буксировки, равно как и правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
· Соблюдать правила перевозки опасных грузов.
· Не допускать применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на энергообъектах Заказчика.
· Обеспечить выезд работников Подрядчика, а также работников иных юридических лиц, привлекаемых им для выполнения работ, с территории Заказчика в 5 дневный срок с момента прекращения (расторжения) договора c Подрядчиком.

[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark59]Приложение № 4 - Порядок допуска Подрядных организаций к выполнению работ

Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключенном Договоре и в настоящем Стандарте.
После заключения Договора Исполнитель по договору инициирует проведение установочного совещание с Подрядчиком, при условии выполнения им работ по 2 и 3 типам взаимодействия. Целью установочного совещания являются:
· определения операций и рабочих мест;
· установления эффективной коммуникации по управлению безопасностью работ;
· определения наличия/отсутствия совмещенных работ, формирования плана безопасного производства совмещенных работ;
· построения плана контроля со стороны Заказчика и формирования отчетности по выполнению работ.
Решения, принятые на совещании, фиксируются протоколом.
Направление Подрядчиком письма-заявки на предоставление работникам организации прав в нарядно-допускной системе
До начала выполнения работ/услуг по соответствующему договору Подрядчик должен быть письменно (или на установочном совещании) проинформирован инициатором закупки о нижеследующем порядке допуска Подрядчика к работам/услугам или условия Договора с Подрядчиком должны содержать следующее:
Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструменте и приспособлениях, авто и спецтехники, а также иных документов, указанных в Приложении 5 к настоящему Стандарту.
Рассмотрение письма-заявки
Директор ПЕ или главный инженер ПЕ получает письмо-заявку от Подрядчика и направляет данное письмо-заявку Исполнителю по договору с резолюцией о принятом решении (принять в работу/отклонить).
Обработка и проверка письма-заявки
Исполнитель по договору проверяет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения представленного Подрядчиком письма-заявки с приложениями на предмет соответствия информации о персонале, представленной на этапе квалификации, а также проверяет документы по планируемым к применению оборудовании, инструменту и приспособлениям, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.
Если комплект документов соответствует ранее представленной информации и вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору направляет документы в Службу ОТ и ПК.

Если комплект документов не соответствует вышеуказанным требованиям, Исполнитель по договору взаимодействует с Подрядчиком по устранению несоответствий.
Служба ОТ и ПК ПЕ на основании полученного письма-заявки с приложениями и информации, полученной от Исполнитель по договору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проверяет документы, подтверждающие квалификацию и проверку знаний / аттестацию персонала в области производственной безопасности, документы по планируемым к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники на соответствие требованиям технического задания, договора и ПБ.
В случае соответствия документов вышеуказанным требованиям издает организационнораспорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной Подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала Подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации и направляет информацию Инициатору закупки.
В случае несоответствия - направляет информацию Инициатору закупки для устранения замечаний.
Подготовка заявки на пропуск для работников Подрядчика
Исполнитель по договору после получения решения о допуске персонала Подрядной организации на энергообъект организует оформление разового пропуска для прохождения вводного инструктажа в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.
Проведение вводного инструктажа работникам Подрядчика
При первичном прибытии на объект работники Подрядчика в сопровождении Инициатора закупки следуют в Службу ОТ и ПК для проведения им вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности.
Вводный инструктаж проводится в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД.
Для проведения вводного инструктажа работники Подрядчика предъявляют: удостоверение личности (паспорт), документы, подтверждающие прохождение проверки знаний / аттестации, удостоверения на право выполнения специальных работ. Данные документы должны соответствовать документации, представленной в письме-заявке Подрядчика. При отсутствии согласованного письма-заявки или оригинала одного из документов подрядчик до проведения вводного инструктажа не допускается.
Инструктаж заканчивается проверкой знаний требований охраны труда в устной форме (в соответствии с п. 23 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", вносятся записи в «Журнал вводного инструктажа по охране труда» и «Журнал вводного инструктажа по пожарной безопасности» (возможно ведение одного журнала на усмотрение ПЕ).
Персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.
Оформление временного пропуска работникам Подрядчика на время проведения работ
Исполнитель по договору после прохождения работниками Подрядчика вводного инструктажа организует оформление работникам Подрядчика временных пропусков на период, необходимый для выполнения работ по договору, и выдачу пропусков на проезд авто и спецтехники, материальных пропусков в соответствии с действующими Регламентами и Стандартами о пропускном и внутреобъектовом режиме на ПЕ.

[bookmark: bookmark61]Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работникам Подрядчика
Исполнитель по договору непосредственно перед началом выполнения работ по договору организует проведение первичного инструктажа на рабочем месте персоналу Подрядчика, во время которого знакомит их с рисками, мерами безопасности и порядком взаимодействия с персоналом подразделения по вопросам выполнения работ непосредственно на рабочем месте. Отметка о проведенном инструктаже фиксируется в «Журнале инструктажей на рабочем месте персонала подрядных организаций» подписью инструктирующего и инструктируемых работников, а также во вкладыше к удостоверению о проверке знаний работника Подрядчика подписью лица, проводившего инструктаж. Персонал Подрядчика, не прошедший первичный инструктаж на рабочем месте, к выполнению работ на территории Общества не допускается.
Допуск к работе Подрядчика
Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов- допусков, нарядов-допусков, нарядов-заданий, распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области ПБ.
Для осуществления допуска Подрядная организация не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней направляет письмом-заявкой Обществу утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, распоряжения, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады с приложением копий подтверждающих документов о проведении проверке знаний/аттестации в области ПБ, сведения о квалификации и опыте работы), а также с приложением копий документов, подтверждающих соответствие требованиям в области ПБ планируемых к применению оборудовании, инструмента и приспособлениях, авто и спецтехники.
Также предоставляется документации согласно приведенного ниже перечня.

Перечень Документации, предоставляемой Подрядчиком

	№
	Описание
	Примечание
	Комментарии

	1.
	План производства работ на высоте или Технологическая карта производства работ на высоте, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ на высоте.
	

	2.
	План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах или Технологическая карта производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве работ в ограниченных и замкнутых пространствах.
	

	3.
	План производства водолазных работ	или проект производства водолазных работ, оформленные при организации указанных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве водолазных работ.
	

	4.
	Организационно-технологическая документация при
организации земляных работ, которые оформлялись при организации перечисленных работ на одном из объектов.
	Предоставляется в обязательном порядке при производстве земляных работ.
	






	5.
	Перечень инструкций по охране труда, инструкции по охране труда для заявленного вида работ в соответствие с "Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем", утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	6.
	Наличия в штате организации работников по профессии согласно заявленным работам (Копии документов, подтверждающих актуальные результаты специальной оценки условий труда (Титульный лист отчета СОУТ, подписанный всеми членами комиссии, Раздел 2 Перечень рабочих мест) или штатное расписание).
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	7.
	Приказы о назначении лица, ответственного за охрану труда в Организации, и лица, ответственного за обеспечение охраны труда при выполнении работ на объектах ПФ ООО «Сибирская генерирующая компания» («Трудовой кодекс РФ»).
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	8.
	Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Организации (при наличии в организации опасных производственных объектов или устройств, поднадзорных Ростехнадзору РФ) (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).
	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений); При производстве работ с применением сосудов, работающих под давлением (ресиверы и т.д.)
	

	9.
	Приказ о назначении ответственного за организацию погрузочно-разгрузочных работ на объекте (Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. утв. приказом Минтруда РФ от 28 октября 2020 г. № 753 н).
	При производстве работ, связанных с погрузочно-разгрузочными операциями.
	

	10.
	Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС на объекте (ФНиП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461).
	При производстве работ с применением ПС (подъемных сооружений)
	

	11.
	Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением на объекте (ФНиП " Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", приказ Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536).
	При производстве работ с применением газосварочного оборудования; При производстве работ с применением сосудов, Работающих под давлением (ресиверы и т.д.).
	

	12.
	Приказ о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	13.
	Приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда- допуска на работы на высоте («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте по акту-допуску
	

	14.
	Приказ о назначении лица, ответственное за безопасную эксплуатацию подвесной подъемной люльки («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте с применением люльки
	

	15.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за утверждение ППР на высоте («Правила по охране труда при работе на 
	При производстве работ на высоте
	






	
	высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	
	

	16.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	17.
	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ («Правила по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Минтруда России от 16.2020 № 782н).
	При производстве работ на высоте
	

	18.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ в ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	19.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за выдачу наряда-допуска (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в ОЗП по акту-допуску
	

	20.
	Приказ о назначении лиц, проводящих обслуживание и периодический осмотр	средств коллективных и индивидуальной защиты (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	21.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за разработку и утверждение ППР в ОЗП или разработку и утверждение технологических карт на производство работ (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	22.
	Приказ о назначении лиц, ответственных за составление плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП (Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 902н).
	При производстве работ в
ОЗП
	

	23.
	Перечень инструкций по охране труда для работников по профессии и отдельным видам работ, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи при несчастном случае, производственные инструкции для работников, обслуживающих оборудование подконтрольное Ростехнадзору	(Трудовой кодекс РФ, Правила противопожарного режима в РФ, Федеральный закон № 116 - ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Листы ознакомления персонала представляются выборочно, по требованию Заказчика.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ.
	

	24.
	Реестр журналов для обязательного ведения на объекте, в соответствии с заявленными работами.
	Предоставляется в обязательном порядке независимо от видов работ. (Например: Журналы регистрации инструктажей, Журналы учета и проверки инструмента и приспособлений и т.д.)
	

	25.
	Копии протоколов и удостоверений проверки знаний членов экзаменационной, аттестационной комиссии подрядной организации (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", «Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», утвержденное постановлением Правительства РФ от 25 октября 2019 г. № 1365), копии удостоверений и протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках (в соответствии с заявленными работами, для лиц ответственных за безопасное производство работ в электроустановках).
	Предоставляется в случае выполнения работ, для выполнения которых необходимо  пройти обучение	и проверку знаний,	аттестацию в соответствии с указанными требованиями.
	

	После проверки представленных документов и устранения всех выявленных замечаний Подрядчиком, Исполнитель по договору Заказчика связывается с Подрядчиком для обеспечения допуска персонала Подрядчика на объект производства работ.
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Организация проверок
Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности.
Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями Заказчика в соответствии с требованиями Стандарта С-ГК-В8-13 «Организация внутренних проверок состояния производственной безопасности».
В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований:
· договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;
· нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности;
· внутренних нормативных актов заказчика и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.
При выявлении нарушений с риском реализации катастрофических и крупных происшествий работы должны быть прекращены / приостановлены в соответствии с Политикой СГК П-ГК-В8-04 «Политика прекращения (приостановки) работ» и возобновлены по согласованию с руководителем СОТиПК ПЕ.
По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал (либо копия акта, если акт направляется посредством электронной почты) передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта с приложением материалов, подтверждающих факт выявленных нарушений направляется лицом, его составившим, в ПЕ Инициатору закупки не позднее трех дней с момента обнаружения нарушения.
При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями Заказчика (при проведении проверки работниками Заказчика) либо двумя представителями Заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов Общества или службы ОТ и ПК ПЕ на энергообъекте, подтверждая факт нарушения.
К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.
Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.
Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика (представителя заказчика, лица, составившего акт проверки) в трехдневный срок после получения акта проверки.


Форма акта проверки подрядной (субподрядной) организации
Акт проверки подрядной (субподрядной) организации
Производственная единица		
Подрядная организация		
Дата и номер Договора		
Место производства работ		
Представитель ООО «СГК»/ПЕ проводящий
проверку		
Представитель подрядной (субподрядной)
организации		
Проверяемый наряд-допуск, распоряжение
(при наличии)		
Дата проверки
	№
	Д а
	Н е т
	Н е п Р и м е н и м о
	Наименование нарушения требований безопасности
	Тип выявленного нарушения с разделением по степени нарушения (КС - крайне серьезное, ОС - очень серьезное, С - серьезное.

	
	
	
	
	
	КС
	ОС
	С

	
	СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

	1.
	
	
	
	Пути перемещения персонала находятся в небезопасном состоянии, на пути имеются препятствия, создающие риски травмирования.
	КС
	
	

	2.
	
	
	
	Площадки, лестницы, настилы не содержатся в чистоте.
	
	
	С

	3.
	
	
	
	Проходы, проезды, переходы, лестницы, настилы, площадки и перила повреждены.
	
	ОС
	

	4.
	
	
	
	Открытые проемы не огорожены либо не закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.
	КС
	
	

	5.
	
	
	
	Вес оборудования и материалов, размещенных на площадках, настилах превышает предельно допустимые нагрузки данных площадок и настилов.
	КС
	
	

	6.
	
	
	
	Рабочие зоны и места не имеют достаточное освещение.
	
	
	С

	7.
	
	
	
	Произведено вмешательство в работу действующего оборудования, а также	несанкционированное	снятие	ограждений,	запирающих
устройств, замков, блокираторов (системы LOTO и др.), запрещающих, предупреждающих, предписывающих и указательных плакатов.
	КС
	
	

	
	ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

	8.
	
	
	
	Работы на высоте выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	9.
	
	
	
	Строительные леса и подмости не соответствуют требованиям паспорта завода изготовителя, ППР/ТК на монтаж данных конструкций и работе с них, ТУ, инструкциям и регламентам ООО «Сибирская генерирующая компания», а также требованиям Правил по охране труда при работе на высоте.
	КС
	
	

	10.
	
	
	
	Работы в ограниченных и замкнутых пространствах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	






	11.
	
	
	
	Земляные работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением	требований	ППР/ТК,	наряда-допуска,	внутренних
документов ООО «Сибирская генерирующая компания». Места раскопов не ограждены, не приняты меры по исключению обрушения стенок, не обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, не вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации), а в ночное время отсутствует сигнальное освещение.
	КС
	
	

	12.
	
	
	
	Работы на дымовых трубах выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда- допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	13.
	
	
	
	Работы на мазутном хозяйстве выполняются с нарушением требованием Правил по охране труда при работе на высоте, в ограниченных и замкнутых пространствах, с нарушением требований ППР/ТК, наряда- допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	14.
	
	
	
	Огневые работы выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением	требований	ППР/ТК,	наряда-допуска,	внутренних
документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	15.
	
	
	
	Работы с применением подъемных сооружений выполняются с нарушением требованием НТД РФ, с нарушением требований ППР/ТК, наряда-допуска, внутренних документов ООО «Сибирская генерирующая компания».
	КС
	
	

	16.
	
	
	
	Газоопасные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	17.
	
	
	
	Водолазные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	
	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

	18.
	
	
	
	Работы выполняются без выдачи акта-допуска, наряда-допуска, без отдачи распоряжения, без утверждения перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, без применения ППР/ТК, программы пуско-наладочных работ (ПНР).
	КС
	
	

	19.
	
	
	
	На месте работ отсутствует производитель работ по наряду или распоряжению с экземпляром наряда-допуска или распоряжения, ответственные лица, не обладают соответствующей квалификацией и не включены в список ответственных лиц, согласованных Заказчиком.
	КС
	
	

	20.
	
	
	
	Записи в наряде-допуске, распоряжении неразборчивые, присутствуют записи карандашом, а также исправления текста в данных документах.
	
	
	С

	21.
	
	
	
	Меры безопасности по подготовке рабочего места неадекватны рискам.
	КС
	
	

	22.
	
	
	
	Перед началом работ ответственные лица не прошли целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом опроса).
	
	ОС
	

	23.
	
	
	
	Обнаружено	отсутствие	у	ответственных	лиц,	необходимых
удостоверений о проверке знаний по охране труда и допуска к специальным работам в соответствии с НТД РФ.
	
	
	С

	24.
	
	
	
	Нахождение работников на территории Заказчика без прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа, первичного инструктажа в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.
	
	ОС
	

	25.
	
	
	
	ППР/ТК отсутствует или не содержит достаточных мероприятий по безопасному выполнению работ.
	КС
	
	

	
	МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

	26.
	
	
	
	Раскладка оборудования, материалов и инструмента в рабочей зоне располагается с нарушением требований НТД РФ, ППР/ТК, требований Заказчика.
	
	ОС
	

	27.
	
	
	
	Отсутствие периодической проверки или испытания, работа с истекшим сроком проверки или испытания оборудования и инструмента, на которые распространяются требования по периодической проверке и испытанию.
	
	
	С






	28.
	
	
	
	Применение инструмента и приспособлений, используемых при работе не по прямому назначению, неправильное использование (не в соответствии с заданием и условиями выполняемой работы).
	
	ОС
	

	29.
	
	
	
	Использование электрифицированного - пневмо-, абразивного, ручного или иного инструмента, газо- или электросварочного оборудования с нарушением требований безопасности НТД РФ и требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	
	ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	30.
	
	
	
	Нахождение на территории Заказчика, а также попытка доступа на территорию Заказчика работников в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
	КС
	
	

	31.
	
	
	
	Несоблюдение во время работы мер безопасности, предусмотренных инструкциями по охране труда, производственными инструкциями, инструкциями по промышленной безопасности, технологическими картами, ППР, актом-допуска, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другими нормативными документами.
	КС
	
	

	32.
	
	
	
	Не доведение до сведения Заказчика информации о несчастных случаях, случаях микротравматизма, происшествиях без последствий (Nearmiss), опасных ситуациях.
	
	
	С

	33.
	
	
	
	Отсутствие периодической проверки (контроля) выполнения работ руководителем работ (ответственным руководителем работ) по наряду- допуску на соответствие требованиям безопасности рабочего места и соблюдение мер безопасности персоналом.
	КС
	
	

	34.
	
	
	
	Обнаружение факта курения вне специально отведенных для этого местах.
	КС
	
	

	35.
	
	
	
	Обнаружение факта расширения рабочего места и расширения задания, предусмотренного актом-допуском, нарядом-допуском, распоряжением, перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
	КС
	
	

	36.
	
	
	
	Погрузочно-разгрузочные	работы	выполняются	с	нарушением
требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре.
	КС
	
	

	37.
	
	
	
	При выполнении работы работник не применяет в соответствии с характером деятельности средства индивидуальной защиты (каска, очки, щитки, перчатки, наушники), спецодежду и спецобувь. Или применяет неправильно.
	
	ОС
	

	38.
	
	
	
	Строительно-монтажные работы выполняются с нарушением требований НТД РФ, требований Заказчика, требований установленным в договоре.
	
	ОС
	

	
	ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

	39.
	
	
	
	Отсутствие на рабочем месте знаков безопасности, обозначающих место проведения работ («Работать здесь»).
	
	ОС
	

	40.
	
	
	
	Отсутствие ограждения опасной зоны и соответствующих знаков безопасности.
	
	ОС
	

	41.
	
	
	
	Несанкционированное удаление знаков безопасности, установленных Заказчиком при подготовке рабочего места.
	КС
	
	

	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	42.
	
	
	
	Транспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование не соответствуют НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям, установленным в договоре.
	КС
	
	

	43.
	
	
	
	Выявление факта несоблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков безопасности на территории Заказчика.
	
	ОС
	

	44.
	
	
	
	Нарушение требований НТД РФ, требований Заказчика, требований, установленных в договоре, по перевозке персонала и перемещения груза.
	
	ОС
	

	
	ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

	45.
	
	
	
	Отсутствие средств эвакуации в непосредственной близости к рабочему месту и средств для оказания первой помощи.
	КС
	
	






	46.
	
	
	
	Отсутствие знаний по действиям в случае аварийных ситуаций и случае травмирования и ухудшения самочувствия персонала.
	КС
	
	

	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

	47.
	
	
	
	Квалификация персонала не соответствует характеру выполняемой работы в электроустановке требованиям НТД РФ, требованиям Заказчика, требованиям установленных в договоре.
	КС
	
	

	48.
	
	
	
	Работникам не предоставлены в установленном порядке права работы в электроустановках в качестве ответственных лиц.
	КС
	
	

	49.
	
	
	
	Работникам не проведен первичный инструктаж, инструктаж по схеме электроснабжения электроустановки и персонал не ознакомлен с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой проводятся работы.
	КС
	
	

	50.
	
	
	
	Нахождение ответственных лиц или персонала в действующей электроустановке без получения ключа от данной электроустановки у оперативного персонала Заказчика.
	КС
	
	

	51.
	
	
	
	Нахождения работника в электроустановке и производство работ без введения в состав бригады в соответствии с требованиями НТД РФ.
	КС
	
	

	52.
	
	
	
	Установка в рабочее положение и работа подъемных сооружений в электроустановках выполняется в условиях отсутствия работника, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений. в тех случаях, когда он требуется в соответствии с НТД РФ, требованиями Заказчика, требованиями, установленными в договоре.
	КС
	
	

	53.
	
	
	
	Обнаружение факта невозврата ключей от электроустановки ежедневно по окончанию осмотра или работы в электроустановке.
	
	ОС
	

	54.
	
	
	
	Обнаружение факта работы производителя работ, наблюдающего, членов бригады одновременно по нескольким открытым нарядам-допускам.
	КС
	
	



Заметки и примечания:
Подписи:
Представитель
ООО «СГК»/ПЕ
Представитель
Подрядной(субподрядной) организации:
должность
Подпись
Фамилия. И. О.
должность
Подпись
Фамилия. И. О.


[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark66]Приложение № 6. Порядок применения и перечень штрафных санкций, применяемых к Подрядчику
На основании оформленного в соответствии с Приложением 5 настоящего Стандарта Акта проверки подрядной (субподрядной) организации исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
На основании оформленного акта расследования несчастного случая, произошедшего по вине работника (работников) подрядной организации по форме Н1 исполнитель по договору составляет служебную записку с предложениями о применении штрафных санкций и направляет ее руководителю энергообъекта.
Начальник службы ОТ и ПК, инспектор управления/отдела оперативного контроля, руководители структурных подразделений также имеют право инициировать применение штрафных санкций, направив соответствующую служебную записку в адрес руководителя энергообъекта.
Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». Срок предъявления претензии не должен превышать 20 дней с момента обнаружения нарушения.
Лицом, инициировавшим применение штрафных санкций, информация об их применении направляется в адрес службы ОТиПК ПЕ.
На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. Учет осуществляется службой ОТ и ПК ПЕ.
Считать грубые нарушения подрядчиками правил охраны труда и промышленной безопасности, приведшие к тяжёлым и смертельным травмам работников или имевшие высокий потенциал для наступления таких последствий существенным нарушением соответствующих договоров.
Перечень штрафных санкций, применяемых к подрядчику

	№ п/п
	Критерий применения штрафных санкций
	Штрафные санкции, руб.
(за каждое выявленное нарушение / за каждый зафиксированный несчастный случай)

	1
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Крайне серьезное (КС)
	300 000

	2
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Очень серьезное (ОС)
	200 000

	3
	Нарушение, классифицируемое в соответствии с Актом проверки, указанным в Приложении № 5, как Серьезное (С)
	100 000

	4
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации несчастный случай со смертельным исходом (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	10 000 000

	
5
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации тяжелый или групповой (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	5 000 000

	6
	Произошедший по вине работника (работников) подрядной организации легкий несчастный случай (в соответствии с оформленным актом расследования по форме Н1)
	500 000


Приложение № 15
к Договору № НТЭЦ-3-24/     от  “___ ” _________ 2024г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «_______»
_______ 


	_______________ А.В. Бабенков                                       

«____» ________________ 2024г.                             
	_______________ _._. ____

«____» _______________ 2024г.                             
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1. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark3]Термины, сокращения и определения
	Термин (сокращение)
	Определение

	Бизнес-единица (БЕ)
	Аппарат управления дивизиона

	Производственная единица (ПЕ)
	Общество/обособленное подразделение общества, являющееся производственным предприятием, выпускающим определенный продукт или передел продукта, годный для транспортировки и продажи, или осуществляющим сбыт продукции, или выполняющим сервисные функции

	Бизнес
	Совокупность дивизионов: ЕвроХим (горно-рудный дивизион, дивизион минеральных удобрений, дивизион управления крупными проектами, коммерческий дивизион) или СУЭК (угольный дивизион, энергетический дивизион, логистический дивизион, коммерческий дивизион)

	Дисциплинарное взыскание
	Замечание, выговор, увольнение

	Золотые правила безопасности
	Ключевые требования безопасного выполнения работ, которым должны следовать работники, подрядчики на объектах бизнеса

	Нарушение
	Невыполнение требования. (Нарушением может быть любое отклонение от применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.)

	Подрядная организация
	Юридическое лицо, связанное с Обществом или Компанией Общества договором подряда, поставляющее продукцию, выполняющее работы или оказывающее услуги по договору, в т.ч. субподрядчик.

	Происшествие
	Любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту

	Опасная зона
	Пространство, в котором возможно воздействие на работника опасного и (или) вредного производственных факторов

	Работы повышенной опасности
	Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения, которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ

	Средство индивидуальной защиты (СИЗ)
	Носимое на человеке средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения. (Включают в себя специальную одежду, специальную обувь, изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органов слуха, глаз, а также различные предохранительные приспособления)

	ЬОТО
	Система блокировки возможности включения электрооборудования без выполнения определенных требований

	[bookmark: bookmark5]ТК РФ
	Трудовой кодекс Российской Федерации




1. [bookmark: bookmark6]Введение
Настоящий документ носит рекомендательный характер для определения в БЕ перечня «Золотых правил безопасности», обязательных для всех категорий работников, включая персонал подрядных организаций.
«Золотые правила безопасности» сформированы в соответствии с учетом опыта компаний, причин производственного травматизма, в том числе смертельного, АО «МХК «ЕвроХим», АО «СУЭК», АО «НТК», ООО «СГК» и отраслевой специфики.
Целями применения «Золотых правил безопасности» являются:
· Предотвращение происшествий и сохранение жизни и здоровья работников, подрядчиков и третьих лиц;
· Формирование культуры производственной безопасности;
· Определение единых минимальных требований к безопасному поведению на производстве;
· Информирование о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.
1. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark7]Перечень «Золотых правил безопасности»
1. [bookmark: bookmark9]Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь.
0. Риски: Поражение электрическим током, получение ожогов и травм.
0. Правильные действия:
· Любые работы по ремонту и обслуживанию оборудования, находящегося под воздействием энергии любого рода (электрической, термической, гидравлической, пневматической, механической и т.д.), должны проводиться при соблюдении следующих условий:
· Все источники энергии идентифицированы,
· Любая идентифицированная энергия изолирована, разряжена или сброшено давление,
· Обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения,
· Организована периодическая проверка надежности отключения.
Все работники обязаны:
· Понимать, какие средства защиты необходимы в каждом конкретном случае.
· Получить подтверждение от ответственного за производство работ о выполнении необходимых отключений и установки блокировок.
· Получить подтверждение от ответственного за выполнение работ, о принятии всех необходимых мер по безопасности для выполнения работ.
· Обеспечить изоляцию и блокировку для защиты от воздействия источников опасности, таких как электричество, высокое давление, токсичные материалы, отравляющие газы, химикаты, горячие жидкости или радиация.
· Использовать систему блокировок и маркировок ^ОТО), там, где она предусмотрена. Системы должны включать персональные замки, чтобы каждый работник мог убедиться, что оборудование, на котором он работает, заблокировано.
Ответственные за выполнение работ обязаны:
· Убедиться, что все источники энергии отключены, обеспечена соответствующая блокировка с предупредительными табличками в точках отключения.
· Убедиться в отсутствии остаточной энергии.
· Убедиться в безопасном проведении работ.
· Запрещается снятие заглушек, блокировок, предупреждающих знаков и подключение оборудования к источникам энергии до полного завершения всех работ на оборудовании.
1. [bookmark: bookmark10]Защити себя от падения при работе на высоте.
1. Риски: Получение травм в результате падения с высоты.
1. Правильные действия:
· Работа на высоте должна проводиться при соблюдении следующих условий:
· Проведён осмотр выданных СИЗ,
· СИЗ исправны, с действующим сроком годности и соответствуют виду выполняемых работ,
· Используется исправная система обеспечения безопасности работ на высоте (страховочная привязь, соединительно-амортизирующие подсистемы (стропы, канаты, карабины, амортизаторы и пр.), анкерные устройства,
· Рабочая площадка оборудована ограждением, обеспечены безопасные подъем и спуск,
· В случае отсутствия ограждения применено страховочное оборудование, исправность которого проверена,
· Поверхность настила рабочих площадок исключает скольжение.
· Запрещены работы на высоте:
· На открытой местности при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более,
· При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более,
· При грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде, с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях.
1. [bookmark: bookmark11]Соблюдай порядок выполнения земляных работ.
2. Риски: Сдавливание, удушение, в результате обрушения незакрепленного грунта, получение ожогов и травм.
2. Правильные действия:
· Работы, включающие производство ям, траншей и котлованов путем выемки грунта, должны проводиться при соблюдении следующих условий:
· Определены, локализованы и отключены в зоне производства работ все технологические коммуникации (трубопроводы, электрокабели и т. п.),
· Обеспечен контроль за состоянием грунта,
· Выполнены крепления и откосы вертикальных стенок и проверена их устойчивость,
· Обеспечено расстояние от бровки до извлекаемого грунта не менее 0,5 метров.
· Запрещено извлечение грунта без креплений и откосов на глубину более 1 метра.
1. [bookmark: bookmark12]Соблюдай порядок проведения работ в замкнутом пространстве.
3. Риски: Удушение, отравление, получение ожогов.
3. Правильные действия:
· Работы в замкнутом пространстве должны проводиться при соблюдении следующих условий:
· Отсутствует приемлемый или альтернативный способ выполнения работы без участия человека,
· Произведены замеры концентрации вредных веществ в газовоздушной среде и при необходимости температуры теплоносителя в замкнутом пространстве,
· СИЗ исправны, с действующим сроком годности и соответствуют виду выполняемых работ,
· Отключены источники энергии и технологические коммуникации,
· Обеспечен установленный порядок контроля за состоянием воздушной среды,
· Привлечены не менее 2ух страхующих работников,
· Заземлены ёмкости и оборудование, для которых это требование обязательно.
1. [bookmark: bookmark13]Исключи контакт с движущимся оборудованием и механизмами.
4. Риски: Зажатие, защемление, сдавливание.
4. Правильные действия:
· Движущиеся (вращающиеся) части оборудования, механизмов должны эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:
· Обеспечено наличие ограждений, кожухов, защитных экранов, знаков безопасности и сигнальной окраски,
· Предусмотрена возможность аварийного отключения механизмов (при нештатных ситуациях),
· Спецодежда не повреждена, застегнута.
· Запрещена эксплуатация оборудования при отсутствии или неисправности защитных устройств и приспособлений.
1. [bookmark: bookmark14]Останови опасную работу.
5. Риски: Получение травм от воздействия опасных факторов.
5. Правильные действия:
· Все технические и организационные изменения должны оцениваться с точки зрения возможных рисков. Это относится к:
· Изменениям технического состояния оборудования и систем или устройств безопасности на установках,
· Изменениям запланированных условий эксплуатации или параметров безопасности,
· Изменениям в процедурах,
· Изменениям в используемых материалах или веществах.
1. [bookmark: bookmark15]Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения.
6. Риски: Получение травм от воздействия опасных факторов.
6. Правильные действия:
· К выполнению работ разрешается приступать только если:
· Очевидно, что условия безопасны,
· Проведена соответствующая проверка подготовки рабочего места к безопасному выполнению работ,
· Соблюдаются все требования безопасности,
· Работник прошел соответствующее обучение, инструктаж и проверку знаний для выполнения данного вида работ,
· Оформлено специальное разрешение на проведение работ (наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности), в случаях, определенных регламентом предприятия.
1. [bookmark: bookmark16]Не находись в опасной зоне, где работает кран.
7. Риски: Получение травм в результате падения предметов.
7. Правильные действия:
· Погрузо-разгрузочные работы могут проводиться при условии:
· Используется кран в соответствии с грузовыми характеристиками,
· Используются грузозахватные приспособления и тара, соответствующие массе и характеру перемещаемых грузов с применением утвержденной системы строповки,
· Определен сигнальщик или ответственный за безопасное производство работ,
· При управлении краном машинисту необходимо внимательно следить за сигналами окружающих.
· Запрещено:
· Стоять под стрелой автокрана и приближаться к крану во время работы.
· Перемещать груз при нахождении под ним людей,
· Перемещать людей,
· Перемещать грузы механизмами, не предназначенными для данных целей,
· Поднимать неправильно застропованный груз.
1. [bookmark: bookmark17]Обозначай и ограждай опасные зоны.
8. Риски: Получение травм от воздействия опасных факторов.
8. Правильные действия:
· Опасные зоны должны быть обозначены сигнализирующим цветом и ограждены. Например, желтый - действовать с осторожностью, красный - приближаться и т.д.
· Движущиеся механизмы, которые невозможно закрыть кожухами, обозначены краской для обеспечения визуального контроля движения.
1. [bookmark: bookmark18]Работай здоровым и трезвым.
9. Риски: Риск неконтролируемых и неадекватных действий.
9. Правильные действия:
· Приступать к работе возможно только в здоровом состоянии.
· Нельзя приступать к работе, если вы ощущаете симптомы простудного заболевания.
· Перед управлением транспортными средствами необходимо пройти предсменный/предрейсовый медосмотр.
· На территории предприятия (включая производственные площади, здания и сооружения, офисные помещения, вахтовые поселки) запрещаются все действия, связанные с алкогольными, наркотическими или иными токсическими веществами и препаратами, если это не связано с исполнением работником его трудовых обязанностей, а именно запрещено:
· Употреблять алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты,
· Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
· Доставлять алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты на территорию предприятия,
· Использовать алкогольные, наркотические или иные токсические вещества и препараты для иных целей.
1. [bookmark: bookmark19]Не пользуйся телефоном при управлении оборудованием и транспортом.
10. Риски: Получение травм.
· Запрещается использование мобильных устройств во время управления транспортным средством (при движении) или оборудованием (если это не предусмотрено технологическим процессом. Например, применение радиостанции).
· Во время передвижения по территории предприятия, управления транспортным средством и оборудованием запрещено:
· Находиться в обоих наушниках,
· Проводить разговор по мобильному телефону без применения гарнитуры "Nike Ргее",
· Слушать аудиоустройство (мобильный телефон, плеер, проигрыватель и т.д.) в наушниках,
· Отвечать на телефонные звонки,
· Писать/читать сообщения (включая полученные от диспетчеров, членов семьи, руководителя),
· Проверять информацию с мобильных приложений (погода, карты и т. д.),
· Устанавливать	или	менять	маршрут	навигатора.
· В случае необходимости выполнения вышеуказанных действий необходимо сделать остановку/остановить оборудование.
1. [bookmark: bookmark20]Не находись вне закрепленной зоны горной выработки.
11. Риски: Травмирование в результате обрушения породы.
11. Правильные действия:
Работы должны проводиться при соблюдении следующих условий:
· Кровля выработок закреплена в соответствии с проектным решением,
· Кровля выработок обобрана, удалены заколы и коржи
· Кровля и борта выработок приведены в безопасное состояние перед началом работы.
1. [bookmark: bookmark21]Используй конвейерные ленты, предназначенные для перемещения людей.
12. Риски: Падение, зажатие.
12. При езде на ленточном конвейере запрещено:
· Садиться на ленту вне станций посадки,
· Ездить с выключенным индивидуальным светильником,
· Выпускать из рук во время езды перевозимые предметы,
· Приподниматься над движущейся лентой, ходить по ней,
· Сходить с ленты (кроме аварийных случаев) вне станций, схода до подъезда к светильнику желтого цвета и за светильником красного цвета,
· Проезжать конечные станции схода за светильник красного цвета.
1. [bookmark: bookmark22]Соблюдай порядок обращения со взрывчатыми материалами.
13. Риски: Получение ожогов и травм в результате взрыва.
13. Правильные действия:
· ВСЕГДА соблюдать правила обращения со взрывчатыми веществами и правила поведения при проведении взрывных работ и предписанные интервалы ожидания.
· Использовать взрывчатые материалы только промышленного назначения.
· Не допускать транспортировку взрывчатых веществ в транспорте, предназначенном для перевозки людей.
· Не допускать к взрывным работам необученный и неаттестованный персонал.
1. [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark23]Порядок применения «Золотых правил безопасности»
БЕ могут определить из предложенного перечня «Золотых правил безопасности» правила с учетом рисков и специфики отрасли в количестве не более 7.
Очередность внедрения «Золотых правил безопасности» может устанавливаться индивидуально в каждой БЕ и ПЕ с учетом специфики производственной деятельности, выявленных опасностей и оцененных рисков по аналогии с примером «Дорожной карты» (Приложение №1).
«Золотые правила безопасности» включаются в программы инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда.
«Золотые правила безопасности» доводятся до подрядных (субподрядных) организаций при заключении договоров заказчика с подрядными организациями - включаются в перечень передаваемых подрядной организации документов и доводиться до работников подрядных организаций в ходе проведения вводного инструктажа.
В случае обнаружения нарушений «Золотых правил безопасности» или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник должен отказаться от выполнения работ и остановить их, а также сообщить своему непосредственному руководителю о вышеназванных фактах.
Доводятся до работников компаний одним или несколькими из перечисленных способов:
· в ходе проведения всех видов инструктажей;
· размещение плаката на информационных стендах;
· демонстрация видео и анимационных роликов на информационных мониторах/экранах/терминалах;
· на внутреннем корпоративном портале.
1. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark25]Ответственность и контроль
Руководители демонстрируют свою личную приверженность «Золотым правилам безопасности» и несут ответственность за их соблюдение, а также за безопасную организацию работ.
Руководители всех уровней организуют контроль соблюдения «Золотых правил безопасности» работниками компании и подрядных (субподрядных) организаций.
Нарушитель «Золотых правил безопасности» отстраняется от выполняемой работы с последующим применением к нему дисциплинарных мер в соответствии с матрицей.
Руководители ПЕ самостоятельно разрабатывают матрицу дисциплинарных мер по аналогии с примером (Приложение №2):
· определяют конкретные меры для нарушения каждого правила в соответствии с примером (Приложение №2 Методических рекомендаций)
· для нарушения может быть обозначена как одна дисциплинарная мера, так и их комплекс (например, внеочередная проверка знаний, выговор или внеочередная проверка знаний, замечание, депремирование и т. д.)
· период между нарушениями - скользящий год (период с момента нарушения и в течение последующих 12 месяцев)
Мероприятия по фиксации и документальному оформлению нарушения производятся в соответствии с принятым в организации порядком дисциплинарного реагирования.




Приложение 1
К Методическим рекомендациям «Золотые правила безопасности»
[bookmark: bookmark27]
Пример дорожной карты внедрения «Золотых правил безопасности»
[image: image2]










Приложение 2
К Методическим рекомендациям «Золотые правила безопасности»

1. Перечень Золотых правил безопасности для Тепловых электрических станций
(котельных).

1. Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь;
2. Защити себя от падения при работе на высоте;
3. Соблюдай порядок проведения работ в замкнутом пространстве;
4. Исключи контакт с движущимся оборудованием и механизмами;
5. Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения;
6. Останови опасную работу;
7. Работай здоровым и трезвым.

2. Перечень Золотых правил безопасности для предприятий Тепловых сетей.

1. Отключи. Заземли. Заблокируй. Проверь;
2. Соблюдай порядок выполнения земляных работ;
3. Соблюдай порядок проведения работ в замкнутом пространстве;
4. Приступай к работе, если знаешь порядок ее безопасного выполнения;
5. Останови опасную работу;
6. Обозначай и ограждай опасные зоны;
7. Работай здоровым и трезвым.
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