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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 135/БЭТТ-ОРИП
[bookmark: _Toc426030726][bookmark: _Toc426030841]

на выполнение строительно-монтажных работ: 
«Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42».


	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Филиал АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит»

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа Филиала АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2021г.

	

	3
	ВИД РАБОТ

	
	3.1
	Новое строительство

	

	4
	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	4.1
	Алтайский край, г. Бийск. пер. Владимира Мартьянова, 42

	

	5.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1
	Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора.

	
	5.2
	[bookmark: _GoBack]Конечный срок выполнения работ: 15.11.2021 года.

	

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1
	Среда – сетевая вода.
Температурный график – 130/70 ºС со срезкой на 110 ºС.
Расчетное давление – 16 кгс/см2.

	
	6.2
	Тепловая сеть 2Ду80мм протяженностью 75м, исполнение: подземное в железобетонных непроходных каналах.

	

	7
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1
	Выполнение работ по строительству тепловой сети детского сада на пер. Владимира Мартьянова, 42», для подключения к системе централизованного теплоснабжения г. Бийска.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Выполнить в соответствии с проектной документацией Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42»
1. шифр:БЭТТ-21/886

	
	8.2
	Прокладака тепловой сети до границы земельного участка, подземная, в непроходных железобетонных каналах, 2Ду80, протяженностью 75,0м. 

	
	8.3
	Выполнить полный объем работ в соответствии с проектом.

	
	8.4
	При необходимости Подрядчик собственными силами организует площадку для хранения материалов в г. Бийск.

	
	8.5
	Перед началом выполнения работ Подрядчик выполняет инженерно-геодезические работы по разбивке оси трассы собственными силами или заключает договор со специализированной организацией на выполнение данных работ.

	
	8.6
	Выполнить полное благоустройство территории, на которой производились работы.

	
	8.7
	Выполнить ПНР в полном объеме.

	

	9
	ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	9.1
	Этапы производства работ определяются календарным графиком производства работ, являющимся приложением к Договору.

	

	10
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	10.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ, в том числе:
- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;
- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;
- ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №536;
- ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.03.2014г. №102;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020г. №478; 
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;
- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (PTM-1c);
действующие санитарные, природоохранные и иные нормы и правила, утвержденные в соответствующем порядке.
В случае изменения нормативной и законодательной базы применяются действующие редакции нормативных документов на момент приемки выполненных работ.

	
	10.2
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и согласовать его с Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора или дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 14 календарных дней до начала выполнения работ.
Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
- титульный лист;
- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;
- календарный график производства работ по объекту;
- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения площадки производства работ; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;
- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
 - график движения трудовых ресурсов по объекту;
 - график движения основных строительных машин по объекту;
- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлений и средств защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/ монтажных работ;
 - схемы размещения геодезических знаков; 
- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- список титульных и не титульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки;
- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).

	
	10.3
	При проведении строительно-монтажных работ, в качестве исполнителя, Подрядчиком возможно привлечение сторонней организации, имеющей соответствующий статус. Привлечение субподрядной организации необходимо согласовать с Заказчиком.

	
	10.4
	Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ, получает все необходимые согласования и разрешения.
Подрядчик предоставляет копию разрешения (ордер) на производство земляных работ Заказчику в течение 1 календарного дня с момента получения.
В случае нарушения Подрядчиком благоустройства свыше объёма, предусмотренного рабочей документацией, восстановление благоустройства осуществляется за счёт средств Подрядчика.

	
	10.5
	Подрядчик собственными силами должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, а по окончании работ произвести полное восстановление благоустройства территории, на которой производились работы, закрыть разрешение (ордер) и предоставить соответствующие справки и акты от Администрации г. Бийска.

	
	10.6
	Подрядчик осуществляет сдачу демонтированного лома цветных и черных металлов на склад Заказчика с оформлением акта приема-сдачи металлолома. Лом черных и цветных металлов вывозится Подрядчиком на территорию склада базы Заказчика, расположенной по адресу: г. Бийск, ул. Трофимова,4.

	
	10.7
	Работы, указанные в Техническом задании, выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. Подрядчик, совместно со специалистами Заказчика, проверяет входным контролем соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и договоре. Проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий. Результаты входного контроля должны быть документированы в Акте входного контроля, который является частью исполнительной документации.
Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении не допускается.

	
	10.8
	При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих СП (актуализированных СНиП), ГОСТ и других действующих нормативных актов регионального и федерального законодательства, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ, соответствующим требованиям надзорных органов.

	
	10.9
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает точку подключения для электроснабжения объекта на период проведения работ.

	
	10.10
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок 10 лет на технологическую и строительную части и 24 месяца на восстановленное благоустройство с даты приемки Заказчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	

	11
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	11.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	
	11.2
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и календарным графиком производства работ.

	
	11.3
	В течение пяти календарных дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной и технической документации в 3-х экземплярах, включающий результаты технического освидетельствования трубопроводов (в соответствии с требованиями п. 397, п. 398 ФНП от 25.03.2014 №116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).
Комплектность исполнительной и технической документации должна соответствовать требованиям СО 34.04.181-2003, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, РД 153-34.1-003-01, ФНП от 25.03.2014 №116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и «Перечню исполнительной и технической документации, оформляемой Подрядчиком при проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей» (приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

	
	11.4
	В течение 3-х рабочих дней с момента выполнения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, отчет об использовании давальческих материалов, счет-фактуру, исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	

	12
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	12.1
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

	
	12.2
	[bookmark: _Toc426030745][bookmark: _Toc426030860]Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	12.3
	[bookmark: _Toc426030746][bookmark: _Toc426030861]Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	12.4
	Расчет стоимости работ производится на основании локальных сметных расчетов с применением понижающего договорного коэффициента.
Сметная документация предоставляется в 5-х (двух) экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате «Excel» и «Гранд-смета».

	

	13
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	13.1
	Рабочая документация (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию)

	
	13.2
	[bookmark: _Toc426030749][bookmark: _Toc426030864]Дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются по письменному запросу Подрядчика.

	

	14
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	
	14.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	14.3
	Подрядчик должен иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную для использования при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-615-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №103:
- группа технических устройств – КО (2, 4), СК (1, 2).
- способ сварки – РД.
Свидетельство аттестованной технологии сварки должно быть выдано на организацию заявитель, которым должен быть Подрядчик.
Подрядчик   должен   иметь   аттестованное   сварочное   оборудование, согласно «Порядку применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №102:
- группа технических устройств – КО, СК;
- способ сварки – РД.
Наличие аттестованного сварочного оборудования должно быть подтверждено фотографией шильдика сварочного оборудования с заводским (аттестационным) номером, который должен соответствовать заводскому (аттестационному) номеру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного оборудования, выданного НАКС.

	
	14.4
	Подрядчик должен иметь персонал, непосредственно привлекаемый к работам согласно настоящему Техническому заданию, в количестве не менее 23 человек, в том числе:
- монтажники не менее 4 человек;
- сварщик (аттестованный сварщик I уровня) не менее 2 человек;
- изолировщики не менее 2 человек;
- бетонщик не менее 4 человек;
-инженерно-технические работники не менее 3 человек: в т.ч. руководитель работ –1 чел., аттестованный мастер-сварщик II уровня не менее 1 человека и аттестованный технолог-сварщик III уровня не менее 1 человека.
Подрядчик должен иметь не менее 1-ого ИТР, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.
Подрядчик должен иметь сварщиков, аттестованных на I уровень специалиста сварочного производства, допущенных к ручной дуговой сварке группы технических устройств: котельное оборудование (пп.2,4), строительные конструкции (пп.1, 2).
Подрядчик должен иметь ИТР, аттестованных на II уровень мастера сварочного производства, допущенных к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ группы технических устройств: котельное оборудование (пп.2,4), строительные конструкции (пп.1, 2).
Сварщики и специалисты сварочного производства, привлекаемые к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением, должны находиться в штате и пройти в установленном порядке аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30.10.98 № 63.
Сварщики и специалисты сварочного производства, а также ИТР, включенные в национальный реестр специалистов в области строительства, должны состоять в штате Подрядчика.
Наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации, с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)

	
	14.5
	Персонал Подрядчика, осуществляющий визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений, должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 23.01.2002г. №3.
Неразрушающий ультразвуковой контроль (УЗК) качества сварных соединений осуществляется силами и за счет средств Заказчика с привлечением аттестованной лаборатории. Выбор сварного стыка для ультразвукового контроля и количество стыков для контроля определяется Заказчиком на основании рабочей документации, требований СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01, по результатам проведенного визуально-измерительного контроля.
Подготовка сварного соединения в соответствии с требованиями СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01 для проведения УЗК осуществляется силами Подрядчика.

	
	14.6
	Персонал Подрядчика должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям:
– работа с подъемными сооружениями (программа обучения по охране труда и промышленной безопасности для стропальщика, крановщика);
– охрана труда (программа обучения по охране труда для руководителей, специалистов и рабочих);
– пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума);
– электробезопасность (не менее 3 группы электробезопасности);
– охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группы).
Руководитель Подрядчика, для выполнения строительно-монтажных работ, должен быть аттестован по промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях:
- А.1. «Основы промышленной безопасности»,
- Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах».

	
	14.7
	Квалификация персонала подтверждается предоставлением удостоверений, аттестатов, свидетельств, сертификатов и т.д.

	
	14.8
	Подрядчик своими организационно-распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за строительство (реконструкцию) каждого объекта должностных лиц: 
- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);
- представителя лица, осуществляющего строительство, ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).
Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственных в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора или дополнительного соглашения, но не позднее чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	
	14.9
	Подрядчик должен иметь технику и механизмы необходимые для выполнения работ:
- экскаватор (объем ковша не менее 0,65 м3) – 1 единица;
- автокран (грузоподъемностью не менее 16т) – 1 единица;
- самосвал (грузоподъемностью не менее 10т) - 1 единицы;
- автопогрузчик (грузоподъемностью не менее 5т) – 1 единица;
- установка (агрегат) для ручной дуговой сварки (аттестованное сварочное оборудование) – 2 единицы;
- компрессор передвижной - 1 единица.
Наличие необходимых машин и механизмов подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой закупочной документации с предоставлением копий документов, подтверждающих право владения (собственность, лизинг, аренду или ином праве владения).

	
	14.10
	Для обеспечения вывоза и утилизации отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате выполнения работ, Подрядчик, должен иметь лицензию или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности, в соответствии с Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062.

	
	14.11
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором работы лично или с привлечением к исполнению своих обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства Субподрядчиков. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.
Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  
В случае привлечения Субподрядчика для выполнения работ, на него распространяются все требования, указанные в п.14.1-14.10 настоящего Технического задания.

	
	14.12
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5,0 млн. руб. в год, за любой из 3 (трех) последних лет:
1. монтаж/демонтаж строительных конструкций (МК, ЖБИ);
2. бетонирование монолитных конструкций;
3. теплоизоляционные работы (монтаж тепловой изоляция и работы по антикоррозийной защите);
4. восстановление благоустройства;
5. монтаж трубопроводов тепловых сетей. 
Подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров («Акты о приемке выполненных работ», «Справки о стоимости выполненных работ и затрат», копии договоров, копии общих журналов работ и т.п.)»
Опыт оценивается в соответствии с Таблицей 2 «Рейтинг заявки участника закупки» Закупочной документации.
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