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на выполнение работ:
 «Разработке рабочей документации по капитальному ремонту тепловых сетей для ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»

	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	2.1
	Программа ТОиР на 2022 г., Перспективный план капитального ремонта тепловых сетей на 2023 - 2027 гг.

	

	3
	ВИД РАБОТ

	
	3.1
	Разработка рабочей документации

	

	4
	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	4.1
	г. Абакан, Республика Хакасия, Российская Федерация
г. Черногорск, Республика Хакасия, Российская Федерация
г. Минусинск, Красноярский край, Российская Федерация

	

	5.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1
	Начало работ – с момента заключения договора

	
	5.2
	Окончание работ – 31.07.2026 г.

	
	5.3
	Сроки выполнения отдельных этапов работ по каждому объекту, перечень объектов определяются календарным графиком выполнения работ 2022-2026 г.г, разработанным Исполнителем и согласованным Заказчиком и  являются ориентировочными.

	
	5.4
	Сроки выполнения работ, объекты проектирования ежегодно уточняются посредством заключения  дополнительного соглашения к Договору не позднее 
01 марта соответствующего года с приложением Технического задания на текущий год.

	
	5.5
	Окончание работ по проектированию объектов капремонта 2023 года -31.07.2022 г.

	
	5.6
	По каждому объекту Исполнителем разрабатывается и согласовывается с Заказчиком график работ с выделением этапов работ и разделов рабочей документации с   указанием стоимости каждого этапа и раздела.

	

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1
	Проектируемые  теплотрассы, указанные в приложении №1 .

	
	6.2
	Трубопроводы относится к III классу опасности согласно ФЗ от 21.07.1997 г. №116 

	
	6.3
	Теплоноситель – сетевая вода с параметрами:
г. Абакан
Температурный график
1500/700С при t н.в. = - 400С;
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
г. Черногорск
Температурный график
1100/700С при t н.в. = - 400С;
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
г. Минусинск
Температурный график
1500 (со срезкой на 1200)/700С при t н.в. = - 400С;
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа

	
	6.4
	Перечень объектов указан в приложении 1

	

	7
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1
	Разработка рабочей документации для выполнения работ по восстановлению рабочего ресурса оборудования, повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей

	

	8
	СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	8.1
	Одностадийное

	

	9
	ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

	
	9.1
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий

	
	9.1
	Разработка рабочей документации

	
	9.2
	Осуществление авторского надзора

	

	10
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	10.1
	Разработать рабочую документацию, включающую в себя: 
1) Пояснительная записка (ПЗ);
2) Топографический план тепловой сети  М 1:500
3) Рабочие чертежи основных комплектов:
          - Тепломеханические решения тепловых сетей (ТС);
-  Архитектурно-строительные решения (АС, КЖ, КМ);
-  Генеральный план (Благоустройство - ГП).

	
	10.2.
	Согласовать рабочую документацию с Заказчиком и с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости получить технические условия и согласовать их выполнение с Заказчиком), а также организациями, в чьем ведении находятся пересекаемые с тепловыми сетями коммуникации.

	
	10.3
	В рабочей документации предусмотреть монтаж временного трубопровода для горячего водоснабжения потребителей на период производства ремонтных работ.

	
	10.4.
	В рабочей документации предусмотреть работы, указанные в приложении 1

	
	10.5
	Рабочей документацией предусмотреть вынос объектов и инженерных сетей, препятствующих безопасному производству работ. Вынос объектов согласовать  с собственниками выносимых объектов, сетей и коммуникаций.

	
	10.6.
	Осуществить авторский надзор за выполнением капитального ремонта объектов в полном объеме в соответствии с требованиями СП 246.1325800.2016

	

	11
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАННИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	11.1
	Требования к архитектурно-строительным и технологическим решениям по каждому объекту указаны в приложении 1

	
	11.2
	Рабочей документацией предусмотреть объемы работ по подготовке территории для производства работ, ограждении места производства работ, изготовление и монтаж (демонтаж) временных пешеходных мостиков.

	
	11.3
	Предусмотреть объемы работ на очистку канала от ила, мусора и грязи, вывоз и утилизацию строительного мусора.

	
	11.4
	Предусмотреть работы по погрузке и перевозке давальческих материалов со склада Заказчика на объект, перевозке и разгрузке лома черных и цветных металлов с объекта на склад Заказчика

	
	11.5
	Предусмотреть объемы работ по неразрушающему контролю сварных соединений трубопроводов методом ультразвуковой дефектоскопии в объеме требований НТД.

	
	11.6
	Предусмотреть объемы работ по полному восстановлению нарушенного благоустройства с учетом организации площадок складирования и зон работы крана.

	
	11.7
	Рабочей документацией определить наличие стесненных условий на данном участке теплотрассы, и указать информацию в разделе пояснительной записке.

	
	11.8
	Предусмотреть расчётный срок службы трубопровода не менее 30 лет согласно СП 124.13330.2012

	
	11.9
	Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	

	12
	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	
	12.1
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:
- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;
- СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;
- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;
- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536;
- ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 №519;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);
- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020 №478; 
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;
- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (PTM-1c);
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»
- ГОСТ 21.705-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей»;
- ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
-  СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- ГОСТ 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»
- ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»
- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»
-действующие нормативные, градостроительные, санитарные, природоохранные и иные нормы и правила, утвержденные в соответствующем порядке.

	
	
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Заказчика

	
	
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, марка, тип, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе разработки рабочей документации должны быть согласованы с Заказчиком.

	

	13
	КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	13.1
	Рабочая документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2 экземплярах, в электронном виде в не редактируемых формах pdf, dwf и на диске. 

	
	13.2
	В случае внесения изменений в рабочую и сметную документацию после его выдачи Заказчику, Исполнитель должен заменить все комплекты рабочей документации, которой касаются изменения.

	
	13.3
	Топографические планы выполнить в виде технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий на каждый объект с составлением
топографического плана в  масштабе 1:500 с указанием координат тепловой сети в балтийской системе высот в местной системе координат на бумажном носителе в 2 экз. и в электронном виде на съемном носителе.

	
	
	

	14
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	14.1
	[bookmark: _GoBack]Для определения стоимости проектных работ основным ценообразующим документом является «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-02-07-2001. Коммунальные инженерные сети и сооружения»,  Справочник базовых цен на инженерные изаскания для строительства, рекомендованный    письмом от 24.05.2006 г. N СК-1976/02 Росстроя Министерства регионального развития РФ.

	
	14.2
	Сейсмичность района - 7 баллов. 

	
	14.3
	Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с календарным графиком выполнения работ. Исполнитель разрабатывает календарный график выполнения работ и предоставляет Заказчику для утверждения за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	
	14.4
	В течение 3-х рабочих дней с момента выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру.

	
	14.5
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

	

	15
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	15.1
	Исходные данные по объектам указаны в приложении 1

	
	15.2
	[bookmark: _Toc426030749][bookmark: _Toc426030864]Дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются по письменному запросу Исполнителя

	

	16
	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

	
	16.1
	Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	16.2
	Исполнитель должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, содержащую:
- сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

	
	16.3
	Исполнитель должен иметь персонал, непосредственно привлекаемый к работам согласно настоящему техническому заданию, в количестве не менее 3___ человек, в том числе:
- ГИП не менее 1___ человек;
- инженер-проектировщик не менее _1__ человек;
-инженер-геодезист не менее __1__ чел.
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)

	
	16.4
	Руководитель Подрядчика, для выполнения строительно-монтажных работ, должен быть аттестован по промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях:
А.1. «Основы промышленной безопасности» 
Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах».

	
	16.5
	Квалификация персонала подтверждается предоставлением удостоверений, аттестатов, свидетельств, сертификатов и т.д.

	
	16.6
	Организация должна обладать материально-техническими ресурсами (МТР), в том числе персональными компьютерами со специализированным лицензионным программным обеспечением в количестве не менее _2__ шт., копировально-печатной оргтехникой в количестве не менее __1__ шт., а также рабочими помещениями, находящимися в ее собственности или аренде.
Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР.

	
	16.7
	Иметь опыт выполнения аналогичных работ на сумму не менее _6 000 000___ руб. с НДС в год, за любой из 3 (трех) последних лет. Подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров

	
	16.8
	Исполнитель обязан выполнить предусмотренные техническим заданием в Договоре работы лично или с привлечением к исполнению своих обязательств Субисполнителей. При выполнении работ Субисполнителями Исполнитель выступает Генпроектировщиком. Генпроектировщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субисполнителя в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ. Исполнитель обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субисполнителей.
Исполнитель вправе передать Субисполнителю на проектирование не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Исполнитель привлекает к выполнению работ двух или более Субисполнителей, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  
В случае привлечения Субисполнителя для выполнения работ, на него распространяются все требования, указанные в п. 16.1-16.6 Технического задания.
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	ПРИЛОЖЕНИЯ

	
	17.1
	Перечень объектов для разработки рабочей и сметной документации



Начальник УРиТП Дирекции по теплоснабжению
ООО «Сибирская генерирующая компания»                                                                А.А.Косов    

Директор «Абаканского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая компания»			              	            А.Г. Аплошкин

Главный инженер									
ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»	 		            	С.В. Козлов

Начальник ОППР							
ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»	 		            	И.В. Кузьмина

Начальник службы технического надзора
ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»	 		              	О.А. Короткина
