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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Установка системы электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) на котлоагрегатах ст. № 6, ст. № 7»
Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»

	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	АО «Барнаульская генерация».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа АО «Барнаульская генерация» на 2021 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Модернизация.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая 2, Барнаульской ТЭЦ-2, АО «Барнаульская генерация», котельный цех БТЭЦ-2.

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Барнаульская ТЭЦ-2 (далее – БТЭЦ-2):
Введена в эксплуатацию в 1955 году.
Установленная электрическая мощность – 300 МВт.
Установленная тепловая мощность – 1148 Гкал/ч.
Уровень сейсмичности – 8 баллов по шкале МКС-64.
Климатически-природные условия:
Минимальная температура – минус 52 0С.
Максимальная температура – плюс 38 0С.
Расчетная снеговая нагрузка – 240 кгс/м2.
Расчетная ветровая нагрузка – 38 кгс/м2.

	
	5.2
	Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7:
Номинальная паропроизводительность по 210 т/ч;
Давление перегретого пара – 13,8 (140) МПа (кгс/см2);
Температура перегретого пара – 560 0С;
Проектное топливо – Каменный уголь Хакасского угольного бассейна;
Растопочное топливо – Мазут марки М100 по ГОСТ 10585;
Шлакоудаление – Твердое шлакоудаление.

	
	5.3
	В настоящее время на котлах БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7 растопка ведется на мазутных форсунках, с последующим переходом на сжигание угольной пыли.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Исключить мазут при растопках котлоагрегатов станционный №6, №7 (далее - КА ст. №№ 6, 7);
Исключить мазут для подсветки факела КА ст. №№ 6, 7, при сжигании угольной пыли;
Использовать пылеугольные горелки в качестве защитно-запальных устройств.
Расширить диапазон регулирования производительности КА ст. №№ 6, 7 без подсветки мазутом (минимум 130 тонн/час, максимум 210 тонн/час);
Сократить затраты за счёт сокращения расхода мазута.

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ

	
	7.1
	Схема пылегазовоздухопроводов, схема пара собственных нужд и мазутопроводы котлоагрегатов БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Провести предпроектное обследование. Подготовить технические решения по составу, размещению и характеристикам оборудования. Подобрать оборудование, удовлетворяющее требованиям существующей системы пылегазовоздухопроводов по производительности и надёжности. Проработка технологических защит, блокировок КА при растопке и подхвате факела без мазута. Согласовать технические решения с Заказчиком.

	
	8.2
	Выполнить одностадийное проектирование – разработка пояснительной записки и рабочей документации, в т.ч. сметная документация.

	
	8.3
	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР, ППРк) для выполнения строительно-монтажных (включая демонтажные) (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) в условиях действующего производства, с учетом работы в зонах ответственности цехов Барнаульской ТЭЦ-2, с применением грузоподъемной техники и т.д.

	
	8.4
	Выполнить строительно-монтажные работы (включая демонтажные работы) в полном объеме согласно разработанной рабочей документации.

	
	8.5
	Строительно-монтажные работы выполнить иждивением Подрядчика, т.е. Подрядчик полностью обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ.

	
	8.6
	Передать Заказчику проектную, заводскую, исполнительную документацию предусмотренную, в том числе Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
Состав исполнительной документации предъявляемой Подрядчиком приемочной комиссии:
– Акты входного контроля применяемого оборудования и материалов;
– Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности;
– Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;
– Общий журнал работ;
– Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
– Протоколы наладки, опробования, испытаний оборудования, узлов систем и устройств, измерения и испытания изоляции;
– Акты поузловой приемки ответственных устройств;
– Акт передачи рабочей документации для производства работ;
– Акт передачи-приемки технических средств;
– Акт окончания работ по монтажу;
– Акт освидетельствования скрытых работ;
– Акт проверки приборов и средств автоматизации;
– Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации;
– Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;
– Программа пусконаладочных работ;
– Инструкция по эксплуатации;
– Руководство пользователя;
– Акты приемки систем в опытную и промышленную эксплуатацию;
– Перечень приборов, аппаратуры, материалов и монтажных работ с разделением их учета в рабочей документации;
– Протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей.

	
	8.7
	Провести обучение персонала. Обучение оперативного персонала проводится на объекте, в ходе проведения пусконаладочных работ.

	
	8.8
	По окончанию работ провести мероприятия по подтверждению соответствия смонтированного (до изготовленного) оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

	
	8.9
	Выполнение работ по монтажу оборудования в условиях действующего предприятия не должно негативно отразиться на работе генерирующего оборудования станции.

	

	9
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)

	
	9.1
	Не предусматриваются.

	

	10
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	10.1
	Устанавливаемое оборудование не должно ограничивать обслуживание существующего оборудования котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7, в т.ч. схемы растопки на мазутных форсунках.

	
	10.2
	Устанавливаемое оборудование должно соответствовать фактическим условиям работы по запыленности, температуре и влажности окружающего воздуха с учетом помывок котла (не ниже IP 66).

	
	10.3
	Устанавливаемое оборудование должно соответствовать существующей схеме защит, блокировок и сигнализаций котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7. При необходимости должны быть проработаны технологические защиты, блокировки КА при растопке и подхвате факела без мазута.

	
	10.4
	Без мазутная растопка котлоагрегатов с применением ЭХТС не должна увеличивать нормативное время пуска из холодного состояния.

	
	10.5
	Контроль и управление установкой ЭХТС сжигания топлива должны осуществляться от существующего программно-технического комплекса котла или системы управления выполненной на базе программно-технических средств.
Контроль и управление ЭХТС (на каждую горелку) сжигания топлива, а также контроль факела, должны осуществляться с помощью существующих промышленного компьютера автоматизированного рабочего места машиниста котла и экрана коллективного пользования, а также управление и контроль должны осуществляться по месту расположения КА. При необходимости должны быть откорректированы существующие мнемосхемы.

	
	10.6
	Система управления должна обеспечивать отключение подачи угольной пыли в горелочное устройство в случае погасания факела или отключения ЭХТС, на каждый пылепитатель.

	
	10.7
	Предусмотреть установку новых или расширение существующих площадок обслуживания, при необходимости.

	
	10.8
	Шкафы систем управления ЭХТС котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7 разместить на групповом щите управления.

	

	11
	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	
	11.1
	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов РФ, в т.ч.:
– Постановление Правительства Российской Федерации № 87 с изменениями «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
– Нормы технологического проектирования тепловых электростанций (ВНТП-81);
– Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
– Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
– «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 г. № 229;
– Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*);
– ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
– СО 153-34.03.352-2003 «Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива»;
– ГОСТ 12.1.010-76 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования»;
– ГОСТ 12.1.041-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожаробезопасность горючих пылей. Общие требования».
Данный список не является полным и окончательным. На момент проектирования необходимо руководствоваться действующим редакциями нормативных документов.

	
	11.2
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Барнаульской ТЭЦ-2.

	
	11.3
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	11.4
	Рабочая документация должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	11.5
	Рабочая документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 2 экземпляра в электронном виде в редактируемых форматах docx, dwg, в не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.

	
	11.6
	В случае внесения изменений в рабочую документацию после её выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты документации, которой касаются изменения, без увеличения стоимости проектирования.

	

	12
	СОСТАВ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

	
	12.1
	Предпроектное обследование и сбор исходных данных.

	
	12.2
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. 

	
	12.3
	Разработать и согласовать с Заказчиком сметную документацию в соответствии с требованиями раздела 17 Технического задания, на основании рабочей документации.

	
	12.4
	Заказчик также поручает Подрядчику получить все необходимые разрешения и согласования, предусмотренные нормативными и законодательными документами.

	

	13
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

	
	13.1
	Использовать оборудование совместимое с существующем оборудованием котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7.

	
	13.2
	Срок действия гарантийных обязательств – не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки в эксплуатацию.

	

	14
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	14.1
	При выполнении работ на территории Барнаульской ТЭЦ-2 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии.

	
	14.2
	В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и требованиями пункта 8.6 данного Технического задания.

	
	14.3
	Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.
В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов Барнаульской ТЭЦ-2 для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.
Используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.),  и соответствовать действующим нормативным документам.

	
	14.4
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	14.5
	Выполнение демонтажных и строительно-монтажных работ осуществлять в условиях действующего производства без остановки работы оборудования, не входящего в объем модернизации.

	
	14.6
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами Барнаульской ТЭЦ-2.

	

	15
	ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	15.1
	Не требуется.

	

	16
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	16.1
	Информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется Заказчиком, при её наличии, по письменному запросу подрядной организации.

	
	16.2
	При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для проектирования объемах.

	

	17
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	17.1
	Расчет сметной стоимости работ производить на основе территориальных сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Алтайскому краю 2014 года И1-2. 
Сметная документация предоставляется в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате «Гранд-смета», Excel, pdf.
Сметы на проектные работы должны быть составлены с использованием «Генерация энергии СБЦП 81-02-23-2001 справочник базовых цен на проектные работы в строительстве, СБЦП 81-2001-23 объекты энергетики».

	
	17.2
	Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.

	

	18
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	18.1
	Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация».

	

	

	19
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	19.1
	Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание работ: 31 декабря 2021 года.



