3

ДОГОВОР

на выполнение проектных работ, поставку товара, 

выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, 

оказание услуг № БГ-21/________________
г. Барнаул





                               «____» __________ 2021 г.

Акционерное общество «Барнаульская генерация» (АО «Барнаульская генерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лукьянова Александра Серафимовича, действующего на основании доверенности от 16.12.2020 г., зарегистрированной за № 77/2138-н/77-2020-45-4, с одной стороны, и ___________________________________________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

- 1 этап: согласно заданию Заказчика (Приложение № 1) разработать пояснительную записку и рабочую документацию, в т.ч. сметную документацию по объекту «Установка системы электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) на котлоагрегатах ст. № 6, ст. № 7» Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» (далее - техническая документация), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат;
- 2 этап: согласно разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком технической документации выполнить строительно-монтажные работы, в том числе поставку материалов, оборудования и пусконаладочные работы (выполнение работ «под ключ») по объекту: ««Установка системы электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) на котлоагрегатах ст. № 6, ст. № 7» Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» (далее – Работы). Наименование и объем работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и технической документацией, разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их.

Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цель использования Заказчиком результата работ:
1.2.1. Исключить мазут при растопках котлоагрегатов станционный №6, №7 (далее - КА ст. №№ 6, 7);

1.2.2. Исключить мазут для подсветки факела КА ст. №№ 6, 7, при сжигании угольной пыли;

1.2.3. Использовать пылеугольные горелки в качестве защитно-запальных устройств;

1.2.4. Расширить диапазон регулирования производительности КА ст. №№ 6, 7 без подсветки мазутом (минимум 130 тонн/час, максимум 210 тонн/час);

1.2.5. Сократить затраты за счёт сокращения расхода мазута.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ПО 1-ому ЭТАПУ:

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1.1. В течение 10-и календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту исходные данные, необходимые для выполнения работ, в соответствии с п. 16. Технического задания.

2.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

2.1.3. В течение 10-и календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ (по 1 этапу) и результата работ (п.2.3.6), ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

2.1.4. Оплатить работы по 1 этапу, выполненные Подрядчиком, в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

2.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и разглашать содержащиеся в ней данные третьим лицам. 

2.1.6. Не возмещать Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 3 Договора.

2.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

2.2.1. Проверить ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, работ и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

2.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

2.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы 1 этапа, указанные в п. 1.1. Договора, лично или с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях:

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 5% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 10% от всего объема работ в стоимостном отношении. В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа. При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7-и рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик.

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)».

2.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

2.3.4. Не передавать третьим лицам техническую документацию без согласия Заказчика.

2.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.

2.3.6. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 5) согласованную техническую документацию (в том числе сметную документацию) в 4 экземплярах на бумажном носителе, в двух экземплярах в электронном виде в редактируемых форматах docx, dwg, в одном не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.

Сметная документация предоставляется в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе, в формате Excel, pdf и в электронном виде в формате «Гранд-смета».
2.3.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

2.3.8. Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.

2.3.9. Моментом исполнения обязанности Подрядчика по передаче Заказчику технической документации, перехода права собственности на техническую документацию, а также перехода риска ее случайной гибели (повреждения) является дата подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по данному этапу.

ПО 2-ому ЭТАПУ:

2.5. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика полностью.

Право собственности на отходы, образованные в результате работ, принадлежит Подрядчику, и не переходит к Заказчику.
Демонтированное оборудование и металлолом сдаются на склад металлолома Заказчика силами Подрядчика.
2.6. Подрядчик, поставивший материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования, за исключением документов о качестве Товара.

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной Договором стоимости выполненных работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 2.8.4. Договора.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения данного результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика.

2.8. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой стороной не подлежат.

Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в порядке, аналогичном установленному разделом 3 Договора.

2.9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.9.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.

2.9.2. Проверять не реже, чем один раз в 5 дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи, осуществленные Подрядчиком, в «Общем журнале работ» по форме Приложения №1 РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007г. № 7.
2.9.3. В течение 5-и дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ (по этапу или за др. период) с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы (после положительного проведения предварительных испытаний) по акту о приемке выполненных работ» формы КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания.

В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

2.9.4. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Заказчиком и предоставить их список Подрядчику.

2.9.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ по Договору, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № (    ) __-__-__.

2.10. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

2.10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в Журнале, указанном в п. 2.9.2 Договора.

2.10.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.10.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

2.10.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

2.10.5 Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в абзаце 1 настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, срок согласования которой не может превышать 7 календарных дней с момента получения от Подрядчика.
2.10.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в р. 3 Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в изначальной документации к настоящему Договору.

2.11. ОБЯЗАНОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.11.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков.

В случае выполнения работ Субподрядчиками, порядок и условия привлечения Субподрядчиков определяются аналогично указанному в п. 2.3.2 настоящего Договора.

2.11.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы.

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

2.11.3. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов.
2.11.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

2.11.5. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов:

- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;

- о безопасности работ, в том числе, технические, пожарные и т.д., включая проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.

2.11.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.11.7. Вести Журнал (п. 2.9.2. Договора) в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.

2.11.8. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения №3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.

2.11.9. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.

2.11.10. Моментом исполнения обязательств Подрядчиком по Договору являются даты подписания Заказчиком Актов: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3.
2.11.11. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.

2.11.12. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную, эксплуатационную и приемо-сдаточную документацию, в соответствии с утвержденным Заказчиком Перечнем (п. 8.7. Технического задания), касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.
2.11.13. Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком.

2.11.14. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Подрядчиком и предоставить их список Заказчику.

2.11.15. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.

2.11.16. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.

2.11.17. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
2.12. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.12.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Подрядчика.

3.2. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору определяется Сводной ведомостью работ (Приложение № 2) и составляет: ______________________ руб. (_____________________,  __ копеек), в том числе НДС 20% – _______________________,__ руб. (______________________, __ копеек). Сводная ведомость работ приобретает юридически значимую силу и становится частью Договора с момента ее утверждения (подписания) Сторонами. 

Цена работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
3.3. Заказчик обязан уплатить Подрядчику:
Расчет за выполненные работы производится Заказчиком поэтапно в следующем порядке: 

3.3.1. Оплата по 1 этапу производится в течение 15-и рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения № 5 и выставления счета-фактуры;

3.3.2. Оплата по 2 этапу производится по окончании строительно-монтажных и пусконаладочных работ в течение 15-и рабочих дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. 

3.3.3. Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с пп. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

3.3.4. Моментом исполнения обязательств Подрядчика являются даты подписания Заказчиком соответствующих актов, указанных в п. 3.4. Договора.

Моментом оплаты является дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

3.4. Подрядчик обязан предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) электронной почты в отсканированном виде (адрес: TimoshenkoSA@sibgenco.ru) либо,

б) доставки нарочным подлинников

в течение 2-х рабочих дней с момента выполнения работ по этапу, если более ранний срок предоставления не установлен условиями Договора.

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики и конкретного предмета Договора:

по 1 этапу: «Акт сдачи-приемки выполненных работ» по форме Приложения № 5 к настоящему Договору и счет-фактура;

по 2 этапу: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура.

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5-и дней с момента исполнения обязательств по этапу, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 6).

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять первичные документы Заказчику согласно п. 3.4. настоящего Договора.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. 1-ый этап:

Начало: с момента заключения Договора;

Окончание: 31.07.2021 года.

4.2. 2-ой этап:

Начало: с 01.08.2021 года;

Окончание: 31.12.2021 года.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1. Приемка и оценка выполненных работ по настоящему Договору определяется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1) и требованиями, действующих ГОСТов, СНИПов.

5.2. При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставляемого Товара условиям настоящего Договора, Заказчик (Грузополучатель) обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика факсимильной связью по № (____) _______________ письмом о вызове представителя Подрядчика для проведения совместной приемки и оформления акта.

Представитель одногороднего Подрядчика обязан явиться по вызову Заказчика (Грузополучателя) не позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.

Иногородний Подрядчик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова от Заказчика (Грузополучателя), сообщить телеграммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для участия в проверке количества (качества) Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику (Грузополучателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока явки представителя Подрядчика в порядке, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта. Представитель иногороднего Подрядчика обязан явиться не позднее чем в течение 3 (трёх) календарных дней после получения уведомления.

В случае неявки представителя Подрядчика с доверенностью, уполномочивающей его на участие в приёмке конкретного Товара (подлинник которой или заверенная Подрядчиком копия остается на хранение у Заказчика (Грузополучателя), приемка и составление акта осуществляется Заказчиком (Грузополучателем) самостоятельно с участием стороннего юридического лица.

5.3. Претензии Подрядчику по качеству (количеству) Товара могут быть заявлены Заказчиком (Грузополучателем). Срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней с момента ее получения.

5.4. Порядок оформления акта о несоответствии качества Товара, выявленного в течение гарантийного срока, аналогичен порядку, изложенному в п. 5.2. Договора.

5.5. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям действующих ГОСТов, СНИПов.

5.6. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.7. Качество оказываемых услуг Подрядчиком должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода услугам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям.

5.8. При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За просрочку выполнения работ по 1 этапу Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены 1 этапа за каждый день просрочки.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения или в ходе приемки результата работ 1 этапа, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены 1 этапа Договора за каждый день просрочки.

При обнаружении недостатков в технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ 1 этапа и возместить причиненные убытки.

6.2. За просрочку выполнения работ по 2 этапу по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены 2 этапа за каждый день просрочки.

При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ по 2 этапу, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от 2 этапа Договора.

За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.3. За просрочку конечного срока исполнения обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику по Договору неустойки и иных убытков в счет уменьшения оплаты по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.5. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документа, выданного компетентным государственным органом, расположенным по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.

6.6. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение 5 дней, (либо срока, оговоренного сторонами, а акте) вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

6.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.8. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков, штрафов за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий (срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 20 дней с момента ее получения с приложением подтверждающих документов) любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Спецификации, уведомления, сообщения, претензии, вся иная корреспонденция сторон должны оформляться в письменной форме, и будут считаться доставленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

8.2. Изменение настоящего Договора осуществляется путём подписания сторонами дополнительного соглашения в виде единого документа, за исключением изменений, касающихся чертежей, проектов или спецификаций в случае поставки Товара, изготовляемого специально для Заказчика; способа отгрузки, упаковки, наименования Грузополучателя, отгрузочных реквизитов; иных случаев, предусмотренных Договором или действующим законодательством. Указанные изменения Договора производятся путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения обязательств.

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон». / указанных в дате подписания электронного документа электронной подписью.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. / Договор подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени соответствующих сторон.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и/или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

• в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

• в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

• в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

• нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков;

отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности;

привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;

нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

8.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

8.6. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, включая, о необходимости устранения выявленных нарушений, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных платежей, налогов, штрафов, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, об уплате предусмотренных Договорами с третьими лицами штрафных санкций, возникших в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, о возврате имущества в судебном порядке, потери в случае наступления невозможности исполнения в случае издания органами государственной власти соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика независимо от исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.

8.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

8.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

8.7.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

8.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8.8. Стороны признают юридическую силу сообщений, направляемых во исполнение Договора и передаваемых по электронной связи на адрес электронной почты TimoshenkoSA@sibgenco.ru либо указанные в Договоре в разделе «МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» и гарантируют отсутствие рисков, связанных с фальсификацией, неполучением, не прочтением указанных сообщений.

В случае изменения электронного адреса Сторона обязана направить другой Стороне уведомление в порядке, предусмотренном Договором.
8.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

8.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10-и дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8.11. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке и/или расторгнуть настоящий договор. Договор считается расторгнутым по истечении 5-и календарных дней с момента отправки Заказчиком уведомления расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
9.1.3. лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

9.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

9.1.5. на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

9.1.10. вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

9.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована;

- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.

9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 9.1., 9.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10-и календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется Заказчиком по письменному запросу Подрядчика. При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для проектирования объемах.
11.2. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания Договора со своей стороны, направить его копию в адрес Заказчика посредством факсимильной связи по № 8-(385-2)54-53-46, а также по электронной почте по адресу: TimoshenkoSA@sibgenco.ru. В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим в течение 5-и дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

11.3. Подрядчик обязуется при выставлении счета-фактуры после заключения настоящего Договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком, с указанием Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру.
11.4. На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме и обязуется исполнять требования указанных документов при выполнении работ применительно к специфике выполняемых работ.

11.5. На момент подписания Договора Подрядчик ознакомлен со Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01, Редакция 2.0, утвержденным приказом ООО «Сибирская генерирующая компания» №ГО/252 от 26.11.2018г. (Приложение № 3), Стандартом «Жизненно-важные правила безопасного поведения» С-ГК-В8-05», Редакция 1.0, утвержденным приказом ООО «Сибирская генерирующая компания» №ГО/196 от 16.12.2020г. (Приложение № 4), которые определяют взаимоотношение сторон, в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.

11.6. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, «Стандарта управления подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01, Стандарта «Жизненно-важные правила безопасного поведения» С-ГК-В8-05», Правил пожарной безопасности, допущенных работниками Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Оформление документов по факту нарушения сотрудниками Подрядчика на территории Заказчика правил техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, Стандарта «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01, правил внутриобъектового и пропускного режимов осуществляется в порядке установленным Заказчиком, которые являются основанием для предъявления штрафных санкций.

11.7. После выполнения демонтажных работ Подрядчик производит возврат лома черного (цветного) металла или железобетонных изделий Заказчику, который производит прием лома черного (цветного) металла и железобетонных изделий на склад.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за демонтированные материалы до передачи их Заказчику на склад Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация». Объем материалов определяется справкой, выданной Заказчиком на основании паспортных данных демонтируемого оборудования. Передача материалов Заказчику подтверждается «Актом об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35).

11.8. Подрядчик при предъявлении первичных документов, предоставляет счета-фактуры на приобретение материалов, не учтенных нормативной базой «Территориальных сборников цен» (ТСЦ). При этом цена материалов в «Акте о приемке выполненных работ» форма КС-2 определяется по фактическим затратам, но не выше сметной стоимости.

11.9. Стороны признают юридическую силу писем, касающихся исполнения Договора, переданных по электронной почте TimoshenkoSA@sibgenco.ru и btec2@sibgenco.ru.
11.10. Подрядчик обязуется вывезти с территории Заказчика и утилизировать строительный мусор собственными силами. По результату погрузки строительного мусора в автомобиль Подрядчика составляется акт приема-передачи строительного мусора в произвольной форме, где указывается: описание строительного мусора, ориентировочной объем строительного мусора, государственный номер автомобиля. Указывается дата составления акта приема-передачи строительного мусора. Подписи сторон отпустившей строительного мусора и принявшей строительного мусора. К акту приема-передачи строительного мусора прикладывается фото общего вида строительного мусора и автомобиля с государственным номером автомобиля.

11.11. Заказчик вправе на период действия Договора предоставить Подрядчику во временное пользование бытовые и служебные помещения на срок выполнения работ. Помещения передаются по акту приема-передачи с указанием конкретных помещений с приложением экспликации из технического паспорта (либо схемы) и отражением их технического состояния. До передачи помещений Заказчика Подрядчику (до начала работ в рамках настоящего Договора) и перед сдачей Подрядчиком Заказчику помещений (по окончанию работ в рамках настоящего Договора) производится фиксация на цифровую фотокамеру технического и санитарного состояния помещений для оценки состояния.

11.12. Подрядчик, в случае передачи ему помещений во временное пользование, обязан обеспечить порядок и содержание помещений в исправном и надлежащем санитарном состоянии, бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному на период исполнения Договора. Подрядчик обязан до получения допуска в помещение назначить приказом лицо из числа инженерно-технических работников (далее – ИТР), ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности в переданных бытовых помещениях с предоставлением копии приказа Заказчику.

11.13. Заказчик вправе производить периодический контроль за соблюдением Подрядчиком порядка и состоянием переданных во временное пользование Подрядчику помещений. В случае выявления нарушений в соблюдении санитарных требований, включая причинение ущерба переданным помещениям, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа н размере 5 000 руб. за каждое нарушение и возмещения причиненного ущерба, на основании составленного по факту таких нарушений двустороннего акта.

11.14. Подрядчик несет имущественную ответственность в полном объеме за причиненные Заказчику убытки и реальный ущерб его имуществу, явившиеся причиной неправомерных действий (бездействия) Подрядчика и/или его персонала при выполнении работ в рамках настоящего Договора. В случае выявления фактов ненадлежащего использования, переданного во временное пользование имущества Подрядчиком, включая несоблюдение санитарных норм и правил, повреждение имущества, имевших место при возврате имущества по акту приема-передачи, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 5 000 руб. и возместить реальный ущерб, причиненный имуществу Заказчика в соответствии со сметой, предоставленной Заказчиком, либо устранить повреждения за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
Приложения:

Приложение № 1: «Техническое задание на выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Установка системы электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) на котлоагрегатах ст. № 6, ст. № 7» Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»»;

Приложение № 2: «Сводная ведомость работ»;

Приложение № 3: «Стандарт «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01»;

Приложение № 4: «Стандарт «Жизненно-важные правила безопасного поведения» С-ГК-В8-05»;

Приложение № 5: «Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ»;
Приложение № 6: «Соглашение об обмене электронными документами».
12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Тел.

Факс

ИНН

КПП

Р/с

К/с

в

БИК

ОГРН

ОКПО
	ЗАКАЗЧИК:

Место нахождения:

Российская Федерация, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2.

Тел. (3852) 54-52-59

Факс (3852) 77-47-03

ИНН 2224152758

КПП 222401001

Р/с 40702810900340000165

К/с 30101810200000000877

Филиал Банка ГПБ (АО)

Восточно-Сибирский

БИК 040407877

ОГРН 112 222 400 2317

ОКПО 38752107


13. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 1

к Договору
 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ «под ключ» по объекту: «Установка системы электрохимической технологии сжигания (ЭХТС) на котлоагрегатах ст. № 6, ст. № 7»

Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»
	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	АО «Барнаульская генерация».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа АО «Барнаульская генерация» на 2021 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Модернизация.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая 2, Барнаульской ТЭЦ-2, АО «Барнаульская генерация», котельный цех БТЭЦ-2.

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Барнаульская ТЭЦ-2 (далее – БТЭЦ-2):

Введена в эксплуатацию в 1955 году.

Установленная электрическая мощность – 300 МВт.

Установленная тепловая мощность – 1148 Гкал/ч.

Уровень сейсмичности – 8 баллов по шкале МКС-64.

Климатически-природные условия:

Минимальная температура – минус 52 0С.

Максимальная температура – плюс 38 0С.

Расчетная снеговая нагрузка – 240 кгс/м2.

Расчетная ветровая нагрузка – 38 кгс/м2.

	
	5.2
	Котлоагрегат БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7:

Номинальная паропроизводительность по 210 т/ч;

Давление перегретого пара – 13,8 (140) МПа (кгс/см2);

Температура перегретого пара – 560 0С;

Проектное топливо – Каменный уголь Хакасского угольного бассейна;
Растопочное топливо – Мазут марки М100 по ГОСТ 10585;

Шлакоудаление – Твердое шлакоудаление.

	
	5.3
	В настоящее время на котлах БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7 растопка ведется на мазутных форсунках, с последующим переходом на сжигание угольной пыли.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Исключить мазут при растопках котлоагрегатов станционный №6, №7 (далее - КА ст. №№ 6, 7);

Исключить мазут для подсветки факела КА ст. №№ 6, 7, при сжигании угольной пыли;

Использовать пылеугольные горелки в качестве защитно-запальных устройств.

Расширить диапазон регулирования производительности КА ст. №№ 6, 7 без подсветки мазутом (минимум 130 тонн/час, максимум 210 тонн/час);

Сократить затраты за счёт сокращения расхода мазута.

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ

	
	7.1
	Схема пылегазовоздухопроводов, схема пара собственных нужд и мазутопроводы котлоагрегатов БКЗ-210-140Ф ст. № 6, ст. № 7.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Провести предпроектное обследование. Подготовить технические решения по составу, размещению и характеристикам оборудования. Подобрать оборудование, удовлетворяющее требованиям существующей системы пылегазовоздухопроводов по производительности и надёжности. Проработка технологических защит, блокировок КА при растопке и подхвате факела без мазута. Согласовать технические решения с Заказчиком.

	
	8.2
	Выполнить одностадийное проектирование – разработка пояснительной записки и рабочей документации, в т.ч. сметная документация.

	
	8.3
	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР, ППРк) для выполнения строительно-монтажных (включая демонтажные) (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР) в условиях действующего производства, с учетом работы в зонах ответственности цехов Барнаульской ТЭЦ-2, с применением грузоподъемной техники и т.д.

	
	8.4
	Выполнить строительно-монтажные работы (включая демонтажные работы) в полном объеме согласно разработанной рабочей документации.

Строительно-монтажные работы выполнить иждивением Подрядчика, т.е. Подрядчик полностью обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ.

	
	8.5
	Выполнить монтажные и пусконаладочные работы, испытания и сдачу смонтированного оборудования Заказчику в соответствии с требованиями:

– РД 34.70.110-92 «Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях»;

– РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

	
	8.6
	Передать Заказчику проектную, заводскую, исполнительную документацию предусмотренную, в том числе Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Состав исполнительной документации предъявляемой Подрядчиком приемочной комиссии:

– Акты входного контроля применяемого оборудования и материалов;

– Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности;

– Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;

– Общий журнал работ;

– Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;

– Протоколы наладки, опробования, испытаний оборудования, узлов систем и устройств, измерения и испытания изоляции;

– Акты поузловой приемки ответственных устройств;

– Акт передачи рабочей документации для производства работ;

– Акт передачи-приемки технических средств;

– Акт окончания работ по монтажу;

– Акт освидетельствования скрытых работ;

– Акт проверки приборов и средств автоматизации;

– Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации;

– Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации;

– Программа пусконаладочных работ;

– Инструкция по эксплуатации;

– Руководство пользователя;

– Акты приемки систем в опытную и промышленную эксплуатацию;

– Перечень приборов, аппаратуры, материалов и монтажных работ с разделением их учета в рабочей документации;

– Протоколы проверки сопротивления изоляции кабелей.

	
	8.7
	Провести обучение персонала. Обучение оперативного персонала проводится на объекте, в ходе проведения пусконаладочных работ.

	
	8.8
	По окончанию работ провести мероприятия по подтверждению соответствия смонтированного (до изготовленного) оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

	
	8.9
	Выполнение работ по монтажу оборудования в условиях действующего предприятия не должно негативно отразиться на работе генерирующего оборудования станции.

	

	9
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)

	
	9.1
	Не предусматриваются.

	

	10
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	10.1
	Устанавливаемое оборудование не должно ограничивать обслуживание существующего оборудования котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7, в т.ч. схемы растопки на мазутных форсунках.

	
	10.2
	Устанавливаемое оборудование должно соответствовать фактическим условиям работы по запыленности, температуре и влажности окружающего воздуха с учетом помывок котла (не ниже IP 66).

	
	10.3
	Устанавливаемое оборудование должно соответствовать существующей схеме защит, блокировок и сигнализаций котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7. При необходимости должны быть проработаны технологические защиты, блокировки КА при растопке и подхвате факела без мазута.

	
	10.4
	Без мазутная растопка котлоагрегатов с применением ЭХТС не должна увеличивать нормативное время пуска из холодного состояния.

	
	10.5
	Контроль и управление установкой ЭХТС сжигания топлива должны осуществляться от существующего программно-технического комплекса котла или системы управления выполненной на базе программно-технических средств.

Контроль и управление ЭХТС (на каждую горелку) сжигания топлива, а также контроль факела, должны осуществляться с помощью существующих промышленного компьютера автоматизированного рабочего места машиниста котла и экрана коллективного пользования, а также управление и контроль должны осуществляться по месту расположения КА. При необходимости должны быть откорректированы существующие мнемосхемы.

	
	10.6
	Система управления должна обеспечивать отключение подачи угольной пыли в горелочное устройство в случае погасания факела или отключения ЭХТС, на каждый пылепитатель.

	
	10.7
	Предусмотреть установку новых или расширение существующих площадок обслуживания, при необходимости.

	
	10.8
	Шкафы систем управления ЭХТС котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7 разместить на групповом щите управления.

	

	11
	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

	
	11.1
	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных и законодательных документов РФ, в т.ч.:
– Постановление Правительства Российской Федерации № 87 с изменениями «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

– Нормы технологического проектирования тепловых электростанций (ВНТП-81);

– Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

– Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

– Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

– «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минюста России от 19.06.2003 г. № 229;

– Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*);

– ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

– СО 153-34.03.352-2003 «Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива»;

– ГОСТ 12.1.010-76 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования»;

– ГОСТ 12.1.041-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожаробезопасность горючих пылей. Общие требования».

Данный список не является полным и окончательным. На момент проектирования необходимо руководствоваться действующим редакциями нормативных документов.

	
	11.2
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами Барнаульской ТЭЦ-2.

	
	11.3
	Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в проект, на этапе проектирования должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	11.4
	Рабочая документация должна быть выполнена Подрядчиком в объеме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	11.5
	Рабочая документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 2 экземпляра в электронном виде в редактируемых форматах docx, dwg, в не редактируемом формате pdf с подписями исполнителей и печатью Подрядчика.

	
	11.6
	В случае внесения изменений в рабочую документацию после её выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты документации, которой касаются изменения, без увеличения стоимости проектирования.

	

	12
	СОСТАВ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

	
	12.1
	Предпроектное обследование и сбор исходных данных.

	
	12.2
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации. 

	
	12.3
	Разработать и согласовать с Заказчиком сметную документацию в соответствии с требованиями раздела 17 Технического задания, на основании рабочей документации.

	
	12.4
	Заказчик также поручает Подрядчику получить все необходимые разрешения и согласования, предусмотренные нормативными и законодательными документами.

	

	13
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

	
	13.1
	Использовать оборудование совместимое с существующим оборудованием котлоагрегатов ст. № 6, ст. № 7.

	
	13.2
	Срок действия гарантийных обязательств – не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки в эксплуатацию.

	

	14
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	14.1
	При выполнении работ на территории Барнаульской ТЭЦ-2 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии.

	
	14.2
	В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и требованиями пункта 8.6 данного Технического задания.

	
	14.3
	Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.

В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов Барнаульской ТЭЦ-2 для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.

Используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.) и соответствовать действующим нормативным документам.

	
	14.4
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	14.5
	Выполнение демонтажных и строительно-монтажных работ осуществлять в условиях действующего производства без остановки работы оборудования, не входящего в объем модернизации.

	
	14.6
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами Барнаульской ТЭЦ-2.

	

	15
	ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	15.1
	Не требуется.

	

	16
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	16.1
	Информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется Заказчиком, при её наличии, по письменному запросу Подрядчика.

	
	16.2
	При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых для проектирования объемах.

	

	17
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	17.1
	Расчет сметной стоимости работ производить на основе территориальных сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Алтайскому краю 2014 года И1-2. 

Сметная документация предоставляется в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате «Гранд-смета», Excel, pdf.

Сметы на проектные работы должны быть составлены с использованием «Генерация энергии СБЦП 81-02-23-2001 справочник базовых цен на проектные работы в строительстве, СБЦП 81-2001-23 объекты энергетики».

	
	17.2
	Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.

	

	18
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	18.1
	Барнаульская ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация».

	

	19
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	19.1
	Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.

Окончание работ: 31 декабря 2021 года.


	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 2
к Договору
 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.

Сводная ведомость работ
	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол - во
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Срок выполнения работ

	1.
	1-ый этап:

Разработка рабочего проекта (пояснительная записка и рабочая документация, в т.ч. сметная документация).
	ЕИ
	1
	
	Начало:

с момента заключения Договора;

Окончание: 

31.07.2021 года.

	2.
	2-ой этап:

Выполнение строительно-монтажных работ, в т. ч. пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования.
	ЕИ
	1
	
	Начало:

01.08.2021 года;

Окончание: 

31.12.2021 года.

	ИТОГО без НДС, руб.
	
	Х

	НДС, руб.
	
	Х

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	Х


	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 3
к Договору
 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.
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	СТАНДАРТ

«Управление подрядными организациями. Производственная безопасность»

С-ГК-В8-01




Сведения о документе

1 ПРОЦЕСС В8: Промышленная безопасность и охрана труда
2 РАЗРАБОТАН Службой охраны труда и производственного контроля

3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Технический директор

4 РЕДАКЦИЯ 2.0 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом от ___.___.20__ № ______

Взамен С-ГК-В8-01, утв. Приказом от 15.12.2016 № ГО/278

	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 4
к Договору
 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.
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	СТАНДАРТ

«Жизненно важные правила безопасного поведения»

С-ГК-В8-05



Сведения о документе

1 ПРОЦЕСС В8: Промышленная безопасность и охрана труда;
2 РАЗРАБОТАН Заместителем технического директора по промышленной безопасности и охране труда;
3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Заместитель Генерального директора - Технический директор;
4 РЕДАКЦИЯ 1.0 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ Приказом от 16.12.2020г. № ГО/196.

	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 5
к Договору

 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.

ФОРМА

АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Акционерное общество «Барнаульская генерация» (АО «Барнаульская генерация»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________ ___________________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________________________________, с одной стороны, и ______________

_______________________________________________________________________________

__________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________

________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с заключенным сторонами договором подряда на выполнение проектных работ № ____ от «____» __________ 20____ г. Подрядчиком выполнены работы, включающие: _______________________________________________________________________________

(приводится описание выполненных работ) за _____________________________________________ (период).

2.  Вышеуказанные работы, согласно договору, должны были быть выполнены   к «____» __________ 20____ г.  Фактически выполнены «____» __________ 20____ г. 

3. Качество выполненных работ ________________________ (соответствует или не соответствует) предъявляемым договором требованиям.

4. В результате приемки недостатки не выявлены (выявлены), в том числе _______________________________________________________________________________ (указываются выявленные недостатки или механизм их установления и документального оформления).
5. В соответствии с заключенным договором Подрядчик представил _______________________________________________________________________________ (результат, например, документ - отчет о ____________________________ от «____»_______20___г. (о чем) на ____________страницах)*.

*ПРИЛОЖЕНИЕ: Проектная документация


6. Стоимость выполненных работ, согласно заключенному договору, составляет __________ руб., с НДС_________/НДС не облагается.


Зачтен ранее уплаченный аванс в сумме __________ руб., с НДС____________/НДС не облагается.

Всего к окончательной оплате - __________ руб., с НДС__________/НДС не облагается.

7. Подписи сторон:

Подрядчик:          
                                      Заказчик:

______________________________     
             ______________________________

_____________ /________________                    _____________ /_________________

                        м.п.                                                                              м.п.

«____» __________ 20____ г.                               «____» __________ 20____ г.
	ПОДРЯДЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________ /_________________

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.
	ЗАКАЗЧИК:

Директор Барнаульской ТЭЦ-2

АО «Барнаульская генерация»

_______________ /А.С. Лукьянов/

                         м.п. 

«____» _____________________ 2021 г.


Приложение № 6
к Договору

 № БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

г. Барнаул                                                                                          " ____" ___________ 2021 г.

Акционерное общество «Барнаульская генерация» (АО «Барнаульская генерация»), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» Лукьянова Александра Серафимовича, действующего на основании доверенности от 16.12.2020г., зарегистрированной в реестре за № 77/2138-н/77-2020-45-4, с одной стороны, и _______________________________________(наименование Общества), именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.5. Направляющая / Получающая Сторона – Заказчик и/или Подрядчик, направляющая и/или получающая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.6. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.

1.7. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.

1.8. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.
1.9. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.10. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.

1.11. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.

1.12. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) - формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи.  Утверждены приказом ФНС России от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@ (в ред. Приказа ФНС России от 30.05.2012 N ММВ-7-6/363@).

1.13. Титул продавца - сведения продавца (информация о реквизитах сторон, о товарах, сведения об отпуске груза, подписи продающей стороны). 

1.14 Титул покупателя или титул заказчика -сведения покупателя (сведения о получении груза, подписи покупающей стороны).

1.15. Неформализованные документы – это все документы, в отношении которых отсутствует утвержденная компетентным органом форма.

1.16. Транспортный контейнер – единица передачи информации через телекоммуникационный канал связи.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по договору №БГ-21/_____ от ________________».

2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.

2.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. 

2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.

2.5. Стороны для организации ЭДО используют электронную подпись, что предполагает получение Заказчиком и Подрядчиком сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");

2.6. Стороны обязаны не позднее одного рабочего дня информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью, квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

a) подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

b) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

c) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

d) электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1., электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 30 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. Со стороны заказчика Оператором электронного документооборота выступает АО «ПФ «СКБ Контур». Со стороны подрядчика Оператором электронного документооборота выступает «____________________».

4.3. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 

4.4. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.5. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 

СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА

НАКЛАДНЫМИ, АКТАМИ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  

ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1 Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне. 

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:

6.8.1. Сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

6.10. Одновременно Направляющая сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей стороны, равно если Оператор Направляющей стороны не получил от Получающей стороны извещение о получении Документа от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.6. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения. 

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течении срока действия договора № БГ-_____/_____ от____________. Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ. 

9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

9.3. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.

10.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон. 
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Приложение № 1

Соглашение об обмене электронными документами

к Приложению № 6
к Договору
№ БГ-____/____ от «___» ________________ 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных ниже документов:

	Наименование электронного документа
	Формат электронного документа
	Равнозначный документ на бумажном носителе

	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/552@ (с 01.07.2017г.); приказом ФНС от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.).
	Акт выполненных работ (оказанных услуг)

	Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.).
	Счет-фактура

	Корректировочный Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. 

приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Корректировочный  Счет-фактура

	Счет-фактура на аванс
	Формализованный, XML, Утв. 

приказом ФНС от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.).
	Счет-фактура на аванс

	УПД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@ (с 01.01.2020г.).
	Универсальный передаточный документ

	УКД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Универсальный корректировочный документ

	КС-2 
	Неформализованный документ, Утв. постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100.
	Акт о приемке выполненных работ

	КС-3
	Неформализованный документ, Утв. постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100.
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат
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