ДОГОВОР 

подряда № НГРЭС-20/
г. Назарово


       
                                                «___» ______ 2020 г.
Акционерное общество «Назаровская ГРЭС» (АО «Назаровская ГРЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ворошилова Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности № 56 от 20.03.2017 г., с одной стороны, и __________________________________(наименование организации), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________(должность), действующей на основании ____________________(документ, подтверждающий полномочия), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на объектах АО «Назаровская ГРЭС» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

1.2. Перечень объемов выполняемых работ определяется в Техническом задании (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора по 30.09.2020 г.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ______(стоимость) рублей, в т.ч. НДС 20% ___ руб .
Цена работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Способ(ы) определения цены: согласно Сметы (Приложение №2).
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: 

3.3.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) в течении 15 рабочих дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.

3.3.2. Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 5).

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов __________ (нарочным или по почте) в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца).

б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№ ________________________) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: ________________________) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца). 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: _____________________________ (указать относящиеся к данному виду договора, например, Акт, УПД, счет-фактура). (
 В случае несогласия контрагента на применение ЭДО пункт необходимо исключить)
3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика полностью.
Право
собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 
Право собственности на растительные отходы принадлежит Заказчику.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования). 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г № 1013.
4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 

4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.

4.4.3. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата  работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

4.4.4. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения по телефону № __________
4.4.5. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

4.5.5. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.
4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.
Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.4. Договора.
4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

· непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Заказчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о таких обстоятельствах, в десятидневный срок с момента его получения не заменит непригодные или недоброкачественные материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических, природоохранных и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. 

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

Взаимоотношения сторон, в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены сторонами в Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6.4. Выявленные представителями Заказчика нарушения Подрядчиком требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности, нарушения природоохранного законодательства, фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. К актам могут быть приложены фотографии выявленных нарушений. В случае наличия нарушений и отказа представителей Подрядчика подписать указанный акт, он подписывается тремя представителями Заказчика, подтверждая факт нарушения. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру (видеокамеру) является равноценной заменой акту нарушения, в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. Подписанный акт подлежит исполнению Подрядчиком в установленные сроки и не подлежит возражениям (только в судебном порядке).
Подрядчик обязан назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить Заказчику доверенности, подтверждающие их полномочия. 

4.6.5. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
4.6.6. Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи (№ (39155)5-11-84) либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: SidelevaAA@sibgenco.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ по Договору.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: акт сдачи-приемки выполненных работ, иные документы -  счет-фактура.

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 10 дней с момента исполнения обязательств по Договору. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов.

4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора. 
4.6.8. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией, копию Договора представить Заказчику.

4.6.9. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.

4.6.10. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.  

4.6.11. До начала работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками работ, схемой управления работами, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
4.6.12. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика – Стандарт  «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01. 

Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.
4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.7.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Заказчика), препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора,  обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям законодательства. 

5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 12 месяцев с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  

Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 

5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан   во всех случаях немедленно   известить  Подрядчика   письменно (электронной  почтой _______________). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.  

Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 

 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.3. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены  Договора.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение 2 дней  вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.7. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, нарушений правил внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.  

Размер ответственности Подрядчика за нарушение правил внутриобъектового и пропускного режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности при производстве работ определен сторонами в Приложении № 4, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора. 

6.8.  В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.6.6. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающихся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Красноярского края. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

8.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

 8.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

8.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.

8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Приложения к настоящему договору, которые составляют неотъемлемую часть настоящего договора:

10.1.1. Приложение № 1. Техническое задание.

10.1.2. Приложение № 2. Смета.

10.1.3. Приложение № 3. Основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на объектах АО «Назаровская ГРЭС».
10.1.4. Приложение № 4. Размер ответственности Подрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на объектах АО «Назаровская ГРЭС».
10.1.5 Приложение №5 Соглашением об обмене электронными документами
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	 __________
Юр. адрес:  
Фактический адрес:   
ИНН/КПП 
ОГРН

Р/счет 
БИК 
к/с ______
Тел. 
e-mail: 
	АО «Назаровская ГРЭС»

Адрес: 

660021, Российская Федерация,    

г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144А

Почтовый адрес: 

662204, Красноярский край, г. Назарово, 

АО «Назаровская ГРЭС», а/я 42

ИНН 2460237901 КПП 246001001
ОГРН 1122468025690

р/с 40702810900340000709  
Банк получателя:

Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) "Восточно-Сибирский"

БИК 040407877

к/с 30101810100000000877

Тел.(39155) 4-49-60 факс (39155) 5-11-84


12. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________ 
М.П.

 «____» __________ 20  г.
	Директор
АО «Назаровская ГРЭС»

________________О.А. Ворошилов 

М.П.

«____»_____________ 20  г.


Приложение № 1

к договору № НГРЭС-20/    от «__»____2020
СОГЛАСОВАНО:                                              Главный инженер
АО «Назаровская ГРЭС»
____________С.В.Рябцев                                                      «_____»  _________  2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на объектах
	1.
	
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1.
	Наименование Заказчика работ: АО «Назаровская ГРЭС»

	
	1.2.
	Адрес расположения объекта: 662204, г. Назарово, АО «Назаровская ГРЭС»

	2.
	
	Общие положения.

	
	2.1.
	Наименование работ: 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности и покос травы на объектах АО «Назаровская ГРЭС»

	
	2.2.
	Основание для проведения работ:

· Повышение общей пожаробезопасности на территории АО «Назаровская ГРЭС; 

· Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам при необходимости проведения плановых и ремонтных работ.

· Эксплуатационная программа 2020 г.

	
	2.3.
	· Цель, назначение выполнения работ:

Поддержание в эксплуатационном состоянии территории

	3.
	
	Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.

	
	3.1.
	Место выполнения работ:  

Территория КТЦ, плотина Назаровской ГРЭС, подводящие каналы БНС, вдоль технологических трубопроводов;

Территория ОРУ-110, 220, 500, пристанционный узел; зона отчуждения за эл.цехом.

Магистральные тепловые сети АО «Назаровская ГРЭС» (ЦОТС):

-от АО «Назаровская ГРЭС» до ПВ-5(город)

-от ПВ-3а в сторону ПВ-1а(город);

-от АО «Назаровская ГРЭС» до ТК-0101(п. Строитель);

- от АО «Назаровская ГРЭС» до ТК-0201(п. Бор);

Территория УКХО: пятиметровая зона за ограждением НГРЭС от водозабора № 2 до ОРУ -500, от здания Мастерских КЭСР до модульного здания.

Территория складского хозяйства и участок с внешней стороны охранного периметра, пожарный гидрант- 17, ПГ-18, ПГ-19, ПГ-20, вдоль складов № 1-20;

Участок с внешнего периметра территории СХ от ворот территории склада до ворот восточной проходной

Территория ЦТП:

- территория ограждения периметра НГРЭС от ворот восточной проходной до калитки на вагоноопрокидывателя .

	
	3.2.


	Сроки выполнения работ: 

Общий срок: начало -  с момента заключения договора, окончание – 30.09.2020г.

	
	3.3.
	Условия выполнения работ: 

Работы ведутся в соответствии с оформлением наряда – допуска и АКТ-допуска.

	
	3.4.
	Особые условия выполнения работ: 

Исполнитель должен осуществлять своевременную погрузку древесно-кустарниковой растительности, используя собственные средства и транспорт.

	4.
	
	Объем выполняемых работ и применяемых материалов.

	
	4.1.
	Объем работ: 

Вырубка кустарниковой растительности на территории:

-КТЦ и вдоль технологических трубопроводов (вырубка- 2,5 га, срезка- 1 га, сгребание – 2,3 и погрузка кустарников -  3,24 т.;

ЦОТС: Вдоль магистральной теплотрассы (вырубка вручную – 11000 м2, сгребание граблями -4,3 га и погрузка кустарников – 5 т.)

Складское х-во, участок с внешней стороны охранного периметра (вырубка, срезка, сгребание и погрузка кустарников) S=0,03 га, погрузка 0,02 т.;

Территория ЦТП:

- территория за ограждением периметра НГРЭС от ворот восточной проходной до калитки на вагоноопрокидывателя S=1845 м2, погрузка 0,11т

Территория УКХО:

- пятиметровая зона за периметром ограждением НГРЭС от водозабора № 2 до ОРУ -500 S=0,097 га

- пятиметровая зона за периметром ограждением НГРЭС от здания Мастерских КЭСР до модульного здания S=0,146 га, погрузка – 1 т.

Покос растительности на территории:

ОРУ-110, 220, 500 пристанционного узла – (выкашивание и уборка растительности) S=16 га*3 раза за сезон, газонокосилкой;

Зона отчуждения за эл.цехом S=7464 м2

Плотина Назаровской ГРЭС и подводящие каналы БНС (выкашивание мотокосой и уборка растительности S=66646 м2);

Складское хоз-во (выкашивание, уборка растительности):

- участок с внешней стороны охранного периметра ПГ (пожарный гидрант)-17; ПГ-18; ПГ-19; ПГ-20. S= 0,3 га)

-участок с внешнего периметра территории СХ от ворот территории склада до ворот восточной проходной S=0,3 га)

	
	4.2.
	Используемые материалы и оборудование: 

Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется механизировано и вручную, покос травы осуществляется газонокосилкой.

Наличие необходимого оборудования, материалов, средств индивидуальной защиты выполняются иждивением Подрядчика полностью.

	5.
	
	Основные технические требования к выполняемым работам.

	
	5.1.
	Наличие технической документации.

· Ведомость объемов работ приложение №1-6

	
	5.2.
	Применяемые нормативно-технические документы:

· Постановление РФ о противопожарном режиме от 25 апреля 2012 г. № 390

· РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями)

· Стандарт «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01.

· «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Раздел 4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ» (РД 34.03.201-97)

· Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) электроустановок (ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0-03.150-00).

· СП 82.13330.2016 Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

	
	5.3.
	Контроль и приемка выполненных работ: 

В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией. 

	
	5.4.
	Качество работ: 
Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям договора. 

	6.
	
	Требования к подрядчику.

	
	6.1.
	Привлечение субподрядчиков: 
Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, привлечение субподрядчиков не допускается.

	
	6.2.
	Компетентность, квалификация, опыт:  

Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 2,5 млн.руб. в год, за любой из трех последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации.

Заказчик вправе избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	
	6.3.
	Соответствие подрядчика требованиям в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и требованиям к обеспечению внутриобъектового режима.    

Персонал подрядной организации должен знать и применять требования правил, инструкций и других НТД в части соблюдения ТБ и ОТ и внутриобъектового режима, принятые в отрасли. При осуществлении деятельности на объектах АО «Назаровская ГРЭС» руководствоваться Правилами внутреннего трудового распорядка АО «Назаровская ГРЭС», Стандартом «Управление подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01 и другими действующими локальными нормативными актами Заказчика. 

	
	6.4.
	Трудовые ресурсы. 

Наличие необходимого количества специалистов (ИТР – 1 ед с IV группой ЭБ; не менее 6 человек косарей с III группой ЭБ и не менее 6 человек разнорабочих, имеющих соответствующие удостоверения на присвоение группы по электробезопасности при оказании услуг на территории действующих электроустановках выше 1000В. Иметь аттестацию, согласно правилам безопасности, при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153-34.03.204.

Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий 1-ой и последней страницей трудовых книжек работников или либо выписка из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)

	
	6.5.
	Производственная база, материально-технические ресурсы. 

Подрядная организация должна быть обеспечена инструментами и оборудованием для проведения расчистки вручную. Используемые инструменты (бензопилы не менее 6 единиц, триммер бензиновый не менее 7 ед., садовый инвентарь (секаторы, лопаты и т.д.) должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации. Применение средств защиты от термических рисков дуги. Средства индивидуальной защиты, средства защиты от укуса клеща.

Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР

	7.
	
	Стоимость предложения 

	
	7.1.
	Стоимость предложения участника (стоимость договора на выполнение работ): определяется сметой. 

	8
	
	Приложения:

	
	8.1.
	Приложение №1-6. Ведомость объемов работ


	Зам. главного инженера по эксплуатации
	В.М. Полухин

	Зам. директора по ОП и АХВ

	Т.М. Зиновьева

	Начальник КТЦ
	Манаев Д.Г.

	Начальник ЭЦ
	С.В. Курнев

	Начальник ЦОТС

Начальник ЦТП

Начальник ОУМТР

Начальник УКХО
	С.М. Лукин

В.Н.Тараев

Ю.А.Матвеев

Шабунин В.И.


	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________ 
М.П.

 «____» __________ 20   г.
	Директор
АО «Назаровская ГРЭС»

________________О.А. Ворошилов 

М.П.

«____»_____________ 20  г.


Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                         Приложение №1

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на участке, закрепленном за электрическим цехом (ОРУ -110, 220, 500, пристанционный узел) 

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Покос травы 
	га
	16
	3 раза (16+16+16 га, газонокосилкой)

	2
	Уборка скошенной травы 
	га
	16
	3 раза (16+16+16 га)

	3
	Покос травы зона отчуждения
	м2
	7464
	


Начальник эл.цеха                                                    Курнев С.В.

Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                         Приложение №2

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на отдельных участках территории тепловых сетей АО «Назаровская ГРЭС»

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Расчистка площадей о кустарника и мелколесья вручную при густой поросли 
	м2
	11000
	

	3.
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье среднее
	га
	4,3
	

	4.
	Погрузочные работы (с использованием погрузчика) 
	т
	5
	


Начальник ЦОТС                                                    Лукин С.М.

Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                         Приложение №3

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на участке, закрепленном за цехом топливоподачи (ЦТП)

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Вырубка (укладка, переноска) площадей от кустарников вручную при средней поросли 
	м2
	1845
	

	2
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках 
	т
	0,11
	


Начальник ЦТП                                                               Тараев В.Н.

Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                       Приложение № 4

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на участке, закрепленном за котлотурбинным цехом (КТЦ)

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Вырубка (укладка, переноска) площадей от кустарников вручную при средней поросли 
	га
	2,5
	

	2
	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами (загущенность средняя)
	га
	1
	

	3
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями с перемещением до 20 м
	га
	2,3
	

	4
	Погрузочные работы  погрузчиком
	т
	3,24
	

	5
	Выкашивание газонов мотокосой
	м2
	66646
	


Начальник КТЦ                                                               Манаев Д.Г.

Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                         Приложение № 5

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на участке, закрепленном складским хозяйством (СХ)

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Вырубка (укладка, переноска) площадей от кустарников вручную при средней поросли 
	га
	0,03
	

	4
	Погрузочные работы погрузчиком
	т
	0,02
	

	5
	Выкашивание газонов мотокосой
	м2
	6000
	


Начальник ОУМТР                                                              Матвеев Ю.А.

Приложение № 1-6 к Приложению №1 к 

Договору НГРЭС-20/____от «__»______2020 г.

                                                                                                       Приложение № 6

Ведомость объемов работ

на вырубку древесно-кустарниковой растительности и покосу травы на участке, закрепленном за УКХО

	№ п/п
	Наименование работ и обозначение оборудования 
	Объем планируемых работ
	Примечание

	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Вырубка (укладка, переноска) площадей от кустарников вручную при средней поросли 
	га
	0,243
	

	2
	Погрузочные работы погрузчиком
	т
	1
	


Начальник УКХО                                                             Шабунин В.И.

Приложение № 3
к договору № НГРЭС-20/   от «__»____2020 г.

Основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ на объектах АО «Назаровская ГРЭС»

1. На момент подписания договора Подрядчик ознакомлен с локальным нормативным актом Заказчика – «Стандартом управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности» С-ГК-В8-01 (далее Стандарт).  

2. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан выполнять требования указанного Стандарта, нормативно-технической документации применительно к специфике выполняемых работ, требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
3. Не позднее, чем за три дня до начала выполнения работ, а также при изменении кадрового состава, участвующего в выполнении работ по договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику письмо о выдаче пропусков, проведении инструктажа и допуске работников к проведению работ по договору оформленное по форме Приложения № 3.1 к настоящему Договору. 

Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о факте прекращения договорных отношений с любым из сотрудников, задействованным в выполнении работ по Договору, если такое прекращение произойдет во время действия Договора.

4. Подрядчик обязан допускать к работе лиц, удовлетворяющих квалификационным требованиям, обученных и аттестованных в установленном порядке, прошедших медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению данных работ. 

5. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика проведение специалистами Заказчика вводного и первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте и имеющихся на выделенном участке работ опасных и вредных производственных факторов. 

Персонал Подрядчика при прохождении вводного и первичного инструктажей обязан иметь при себе удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Удостоверения должны постоянно находиться при работнике во время исполнения им обязанностей по договору.

Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктажи.

6. Подрядчик обязуется:

6.1. Все работы, предусмотренные Договором, выполнять в соответствующие сроки с соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

6.2. До начала выполнения работ повышенной опасности должен организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий, включающих в себя разработку и выполнение плана производства работ (далее – ППР) и согласовывать их с представителями Заказчика в установленном порядке. 

6.3. Работы с использованием ГПМ (г/п кранов, подъемников) производить в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", а также выполнять требования РД 34.03.201-97 (ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей). В случае применения ГПМ Заказчика организацию производства работ согласовывать с представителями Заказчика ответственными за содержание ГПМ в исправном состоянии. В целях упорядочения применения подъемных сооружений (далее ГПМ) при производстве ремонтных, строительно-монтажных работ и иных работ в зданиях главного корпуса и ЦПЗ АО «Назаровская ГРЭС», Подрядчик обязан соблюдать следующий порядок подачи заявок на использование ГПМ (стационарных кранов) -  в вахтенных журналах крановщиков НГРЭС в графе «Наименование работ и место их проведения» подающий заявку должен указывать: 

- место проведения работ, номер и дату выдачи наряда-допуска, в рамках которого будет производиться данные работы, 

- наименование (тип, характер) перемещаемого груза.

6.4. В ходе выполнения работ на объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории выполнения работ, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.д.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ.

6.5. Соблюдать внутри объектовый и пропускной режим, а также режим безопасности АО «Назаровская ГРЭС». 

7. Применяемые приборы, материалы, инструменты Подрядчика должны соответствовать требованиям соответствующих норм, ГОСТов, СНиПов и прочих применимых стандартов, действующих на территории РФ в период действия договора. 

8. Подрядчик обязан обеспечить собственными силами содержание и уборку рабочих мест объекта, где выполняются работы. Мусор, образовавшийся в процессе выполнения работ, складировать в металлические контейнеры, установленные в строго отведенных местах на территории АО «Назаровская ГРЭС». 

9. Подрядчик обязан выполнять требования законов, нормативных – правовых актов, нормативных - технических документов, санитарных норм, инструкций по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, предписаний надзорных органов и Заказчика во время выполнения работ на Объекте.

10. В целях контроля Заказчик может самостоятельно без предупреждения в любое время проверить наличие и состав персонала Подрядчика на любом участке работы, соблюдение работниками Подрядчика требований по охране труда, технической эксплуатации, промышленной, пожарной безопасности и выдавать предписания (акт) Подрядчику по устранению выявленных замечаний (недостатков) с указанием срока выполнения. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполнении предписания. 

Заказчик имеет право приостанавливать работы Подрядчика в случае выявления нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПОТиТБ, ПУЭ, ФНП в области промышленной безопасности. После устранения Подрядчиком причин вызвавших приостановление работ Заказчиком, Заказчик проводит повторный допуск Подрядчика к производству работ. Сроки выполнения работ, за счет времени приостановления работ и повторного допуска изменению не подлежат.
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________ 

М.П.

 «____» __________ 20  г.

	Директор

АО «Назаровская ГРЭС»

________________О.А. Ворошилов

М.П.

«____»_____________ 20  г.




 







Приложение № 3.1

к договору № НГРЭС-20/   от «__»____2020 г.

                                                                   ФОРМА ПИСЬМА 

на бланке организации
                                            




 Директору

От «___»______  20___ г.  исх. № _____                              АО «Назаровская ГРЭС»

О выдаче пропусков, допуске работников

 (наименование организации)

Для выполнения работ  ___________________________________________________

___________________________________________________________________            




(краткое содержание работ согласно разделу «Предмет договора»)
по договору от «___»________20___ г.  № ____    в _________________________ цехах, прошу выдать пропуск на период с  «___»___________20___ г. по  «___»_____________20___г., провести вводный инструктаж  и допустить работников 

_______________________________________________________________________ ,

                                (указывается наименование организации,  выполняющей работы)
Список ответственных лиц

	№ п/п
	Фамилия, имя,

отчество.
	Должность, профессия, разряд,

группа по эл.безопасности
	№

удостоверения о проверке знаний
	Выполняемые обязанности: 

- выдающий наряд,

- руководитель работ,

- производитель работ,

- член бригады, 

- ответственный за безопасное производство работ кранами,

автовышкой,

- стропальщик и др.
	Отметка о прохождении вводного инструктажа в АО «Назаровская ГРЭС»

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ответственный за безопасное производство работ __________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон _____________________

                               (ответственного за безопасное производство работ)  

Руководитель организации                            (подпись)
(Ф.И.О.)

(главный инженер)                                                                                                                                                                                            
М.П.

Согласовано:

куратор по договору от АО «Назаровская ГРЭС»

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________ 

М.П.

 «____» __________ 2020 г.
	Директор

АО «Назаровская ГРЭС»

________________О.А. Ворошилов

М.П.

«____»_____________ 2020 г.


Приложение № 4


  к договору № НГРЭС-20/   от «__»____2020 г.

.

Размер ответственности Подрядчика 

за нарушения пропускного и внутриобъектового режима,  

требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

при оказании работ на объектах АО «Назаровская ГРЭС»

	№ п/п
	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1
	Нарушение работником Подрядчика пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в неустановленном месте, и т.д.) 
	штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения

	2
	Нарушение работником Подрядчика порядка прохождения предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика (его представителя)
	штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай

	3
	Появление работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, распитие спиртных напитков 
	штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения

	4
	Попытка выноса (вывоза) с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов
	штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения

	5
	Не проведение уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз  строительного мусора и металлолома  
	штраф в размере 10 000 за каждый случай нарушения

	6
	Нарушение  работником Подрядчика режима курения на территории предприятия Заказчика (курение в не отведенных для этого местах, наличие окурков на рабочем месте)
	штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения

	7
	Нарушение  работником Подрядчика  требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных Заказчиком во временное пользование Подрядчика
	штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения

	8
	Нарушение  работником Подрядчика требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
	штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения

	9
	Нарушение работником Подрядчика требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности 
	штраф до 10 000 рублей за каждый случай нарушения

	10
	Нарушение работником Подрядчика требований  охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, повлекшие за собой несчастный случай на производстве, аварию, инцидент, или пожар (или создавшими предпосылки из возникновения) 
	штраф в размере 200 000 рублей за каждый случай (предпосылку) нарушения


Под Подрядчиком понимается непосредственно Подрядчик – сторона по договору, а также третье лицо, привлеченное Подрядчиком к оказанию работ, если данное условие предусмотрено договором.

Контроль трезвости работников Подрядчика проводится на двух проходных Заказчика при входе/выходе работника путем выдоха воздуха из легких перед алкотестером Динго-В-02. 

В случае не обнаружения у работника Подрядчика в выдыхаемом воздухе паров алкоголя, на приборе загорается зеленый цвет, что соответствует отрицательному результату на наличие алкоголя, работник проходит через турникет на территорию Заказчика. 

В случае обнаружения у работника Подрядчика паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, на приборе загорается красный цвет, что является основанием для проведения медицинского освидетельствования работника на состояние алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе проводится в специализированном медицинском учреждении в тот же день. Обязанность доставки работника в медицинское учреждение возлагается на должностное лицо Подрядчика. Факт нахождения работника в состоянии алкогольного опьянения считается установленным при наличии у работника Подрядчика в выдыхаемом воздухе абсолютного этилового спирта более 0,16 миллиграмм на один литр.

Медицинское освидетельствование на наличие наркотического и токсического опьянения проводится в специализированном медицинском учреждении, путем забора мочи и тестированием для выявления наркотических средств. Факт нахождения работника Подрядчика в состоянии наркотического, токсического опьянения будет фиксироваться после получения результатов ХТИ (химико-токсикологического исследования).

         Уклонение работников Подрядчика от прохождения контроля трезвости и/или медицинского освидетельствования приравнивается сторонами к наличию алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	_______________
М.П.

 «____» __________ 2020 г.
	Директор
АО «Назаровская ГРЭС»

________________О.А. Ворошилов 

М.П.

«____»_____________ 2020 г.
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