ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 



г. Красноярск							                  « ___ » ___________2020г.

Акционерное общество «Красноярская теплотранспортная компания» (АО «Красноярская теплотранспортная компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Иванова Сергея Валентиновича, действующего на основании доверенности № 520 от 20.03.2017г., с одной стороны, и _______________________________ (_______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту здания ПНС-17 АО «Красноярская теплотранспортная компания» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
0. Перечень объемов выполняемых работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), дефектной ведомостью (Приложение № 2), локального сметного расчета (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
1. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Сроки выполнения работ:
Начало: с момента подписания договора.
Окончание: 31 июля 2020г.
Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены Сторонами путем составления дополнительного соглашения.

1. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1.	Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 
3.2.	Цена подлежащих выполнению работ: ___________________(______________прописью____________) рубля ____ копеек, НДС ___________________(______________прописью____________) рубля ____ копеек (если УСН, то -  не облагается в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). Цена договора является предельной.
Подрядчик не вправе требовать увеличения предельной цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Цена определена согласно локальному сметному расчету (Приложение № 3) и составляет 
___________________(______________прописью____________) рубля ____ копеек, НДС ___________________(______________прописью____________) рубля ____ копеек (если УСН, то -  не облагается в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Стоимость конкретных видов работ определяется на основании локального сметного расчета (Приложение № 3), который является неотъемлемой частью настоящего договора.
Стоимость выше перечисленных работ корректируется при составлении и подписании актов за фактически выполненные работы (КС-2).
Для определения стоимости работ по ремонту зданий и сооружений основными ценообразующими документами являются «Территориальные единичные расценки для определения сметной стоимости строительства для I зоны Красноярского края (ТЕР – 2001 в редакции 2010г.)», утвержденные Министерством строительства и архитектуры Красноярского края (приказ №237-О от 12.11.2010г.). 
При составлении сметных расчетов используется базисно-индексный метод с применением предельных индексов пересчета по статьям затрат на 2020г: ОЗП, ЗПМ – 18,51; ЭМ – 7,41; МАТ – 5,21. 
Накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются по нормативам в процентах от фонда оплаты труда рабочих с учетом понижающих коэффициентов согласно письму Минрегионразвития РФ от 27.11.2012 №2536-ИП/12/ГС и письму Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06.
Для определения сметной стоимости отдельных видов работ, отсутствующих в нормативной базе ТЕР-2001, применяется база «Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2014г)» с приведением в региональные базисные цены ТЕР-2001 для I зоны Красноярского края индексами по статьям затрат с учетом п.2 Примечания к таблице №1-2001 «Межрегионального сборника коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам РФ от ФЕР-2001 к ТЕР-2001. Выпуск.3»: ОЗП- 1,15; ЭМ – 1,42; МАТ -1,39.
При составлении смет по ремонту зданий и сооружений (ЗИС) при отсутствии цен в сборнике ТСЦ-2001 применяются цены из АИС Ресурс по состоянию на январь 2017 года с начислением индекса инфляции на 2020г -3,4%.
В случае отсутствия цен или номенклатуры материальных ресурсов в системе SAP, стоимость материалов принимается по согласованным отделом ОМТР Заказчика актуальным на момент составления сметы прайс-листам, счетам поставщиков. 
К ценам на материалы из SAP дополнительно учитываются транспортные расходы от центрального склада к месту проведения работ, включая погрузо-разгрузочные работы, в размере 0,7% от стоимости материалов.
К стоимости материальных ресурсов, учитываемых по прайс-листам и счетам поставщиков, дополнительно применяются доплаты на транспортные расходы в размере 4,6% и на заготовительно-складские расходы в размере 2% на общестроительные материалы, в размере 0,75% на металлоконструкции. 
В сметных расчетах по ремонту зданий, сооружений приводится полный перечень материальных ресурсов, применяемых при выполнении работ, в базисном и текущем уровне цен независимо от того, кто   их приобретал.
Сметными расчетами учитывается резерв средств на непредвиденные затраты в размере 2%.  В актах за выполненные работы (КС-2) непредвиденные затраты отражаются по фактическим затратам с составлением дополнительных сметных расчетов в счет непредвиденных затрат. 
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
 Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, выставления счета-фактуры, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно, а так же  передать Заказчику полный пакет исполнительной документации, согласно Стандарту «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-07-03 (п.3.3.1. - 3.3.8) (Приложение №4).
В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
          3.4. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  
        Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору, при перечислении денежных средств, признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
        Выплата общей стоимости договора не означает, что Заказчик считает договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 6).
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:
а) оригиналы первичных документов счета-фактуры, формы КС-2, КС-3, ОС-3 (нарочным или по почте) в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за месяц, в срок до 25 числа текущего месяца.
б) копии первичных документов посредством электронной почты в отсканированном виде в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (за месяц), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца). 
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, выставленная счета-фактура.
3.6. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, по соглашению Сторон составляется дополнительное соглашение к настоящему договору с приложением дополнительных(ой) смет(ы) (твердой) (сохраняется применение коэффициента тендерного снижения), которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 
3.7.  В случае корректировки финансового плана и места работ Заказчик оставляет за собой право изменить объем выполняемых работ, отказаться от части работ и/или перенести сроки выполнения части работ. Для внесения указанных изменений заключения дополнительного соглашения к настоящему договору не требуется, указанные условия настоящего договора являются изменёнными с момента направления Заказчиком Подрядчику письменного уведомления об этом. 

4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.	Работы, указанные в п.1.1. договора, выполняются иждивением, то есть из материалов, оборудования Подрядчика. 
Право	собственности на отходы, образованные в результате работ переходят Подрядчику. 
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Качество и марки материалов должны соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.
4.3. При организации работ Стороны руководствуются Правилами организации техобслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, далее СО 34.04.181-2003г.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет Подрядчик. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
 	При просрочке передачи или приемки результата работ, при наличии вины, риски, предусмотренные в абз.1, 2 настоящего пункта договора, несет сторона, допустившая просрочку.
            Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приёмки работ Заказчиком. 
4.4.	Обязанности Заказчика:
[bookmark: _GoBack]4.4.1.	Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. По техническим вопросам обращаться в ОППР по телефону 252-44-00 доб. 39-516.
4.4.2.	Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.
4.4.3. Предоставить для выполнения работ Подрядчику доступ на необходимые объекты.
4.4.4. В течение 5 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее 5 рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.4.5. До начала работ выдать подрядчику акт-допуск на производство строительно-монтажных работ на территории организации.
4.4.6. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.
4.5. Права Заказчика: 
4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность, за исключением следующих случаев, когда Заказчик вправе вмешаться вплоть до остановки работ:
а) сотрудники Подрядчика своими действиями вызвали угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушают требования законодательства, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации;
б) Подрядчик допускает нарушения технологии выполнения работ или допустил дефекты при выполнении работ, которые могут быть скрыты последующими работами;
в) Подрядчик не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации.
В этих случаях Заказчик обязан потребовать от Подрядчика устранить за счет Подрядчика указанные нарушения.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.5.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены договора, указанной в п.3.2. договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, используемой к настоящему договору.
В случае возникновения дополнительных объемов, сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации на стадии торгов. Обо всех изменениях Заказчик извещает заблаговременно в письменном виде.
             4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.
	4.6. Обязанности Подрядчика:
4.6.1. Выполнить предусмотренные в договоре работы лично.
В случае привлечения к работе субподрядной организации, Подрядчик обязан согласовать привлечение субподрядчика с Заказчиком с предоставлением последнему (до момента привлечения Субподрядчика) полного комплекта документации. 
Согласование должно быть оформлено письменно и заблаговременно, с указанием Субподрядчика, привлекаемого к выполнению договора и передаваемого объема выполняемых работ. Подрядчик в этом случае выступает в роли Генподрядчика.
Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему договору.
4.6.1.1. Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 
1) Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.
2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении.
3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения договора субподряда и выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика, указывается вид Работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от Цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.
4) Заказчик вправе проводить аудит договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.
5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части Работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе запретить доступ на Стройплощадку Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик.
6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)»
4.6.2. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим договором, по согласованной сторонами номенклатуре и объемам, в том числе, уточненным по результатам дефектации на основании двусторонне подписанных дефектных ведомостей.
4.6.3.	Предупредить Заказчика в письменном виде и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 
-  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
4.6.4.  Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. 
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
4.6.5. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.
Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить документы, подтверждающие их полномочия Заказчику. 
4.6.6. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
4.6.7. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему договору требования локального нормативного акта - стандарта Заказчика «Порядок допуска подрядчика на объект заказчика. Промышленная безопасность С-ГК-И8-01» (Приложение № 5). 
4.6.8. Предоставлять документы первичной отчетности Заказчику посредством:
доставки нарочным подлинников в срок до 25 числа текущего месяца. 
В целях однозначного толкования договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета договора: акт КС-2, КС-3, счет-фактура. 
Вести записи в журнале производства работ по РД -11-05-2007 Приложение 1 (журнал общих работ), в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ, предоставлять акты на скрытые работы («Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128), сертификаты на используемые материалы. 
По требованию Заказчика выполнять фотографирование при выполнении определенных видов работ. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ. 
Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов; передачи Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.
4.6.9.	Поддерживать в процессе   выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п.4.6.4. настоящего Договора.
4.6.10. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.  
4.6.11. Обеспечить временное накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.  
4.6.12. Для обеспечения вывоза отходов 4 класса опасности подрядчик обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности» (далее Лицензия) в части транспортирования отходов или воспользоваться услугами организации, имеющей Лицензию.
4.7. Права Подрядчика: 
4.7.1. Подрядчик  вправе, не отказываясь от исполнения договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности: не предоставление материала (оборудования), технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи (если такие обязанности возложены договором на Заказчика),  препятствует исполнению Подрядчиком договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5.  КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1.  Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов. 
	5.2.      Для результата работ устанавливается гарантийный срок:
24 месяца, начиная с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.  
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.
5.3.    В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
-    безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;
-    соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
-    возмещения своих расходов на устранение недостатков;
-  возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 
5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан   во всех случаях немедленно   известить   последнего   письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом).   Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего. 
5.5. Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный Сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.
             5.6.      Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 
5.7.    Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 
6.3.  За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора, за каждый день просрочки.
При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены договора. 
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены договора, в котором некачественно выполнены работы, за каждый день просрочки.  
6.4.	В случае некачественного выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение пятнадцати дней, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
 6.5.  В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п.4.6.8.  настоящего договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.6.  В случае нарушения положений п. 4.6.1. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить штраф в размере 5% от цены Договора.
6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.8. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.
6.9. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением справки Торгово-промышленной палаты не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.  Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего договора или касающиеся настоящего договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
7.3. В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Красноярского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения договора, расторжения договора, установленных настоящим договором, а также действующим законодательством.
При расторжении настоящего договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.3. Договор подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени соответствующих сторон.
 8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
8.5.	 Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
8.6. Каждая из сторон дает другой стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
- лицо, подписывающее Договор от имени другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.
Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.
Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
8.7.  Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или до начисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь, но не более цены Договора.
 8.8.  В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
8.8.1. Требовать от другой Стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
8.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
8.8.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником,  который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну,  при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
8.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
8.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
8.10.   Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
8.11.	В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего договора;
9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 
9.1.3.	лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
9.1.4.	заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
 9.1.5.	на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
9.1.10.	вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких исполнения ею Договора;
9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
9.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 
10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Подрядчик обязуется не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его скан-копию в адрес Заказчика посредством факсимильной связи по № (391) 264-34-75.  
В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком  установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком в связи с этим в течение 45 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение №3: Локальный сметный расчет № ТОиР. ЗиС. РТС-2.2020.002, 3 листа 
Приложение №4: Стандарт «Надзор, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений» С-ГК-07-03, 12 листов
Приложение №5: Стандарт «Управления подрядными организациями. Промышленная безопасность С-ГК-И8-01», 30 листов
Приложение №6: Форма соглашения об обмене электронными документами (ЭДО), 7 листов


13.	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	АО «Красноярская 
теплотранспортная компания» 		
Юридический адрес: 660021, 
Российская Федерация, 
Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
Фактический адрес: 660123, 
Российская Федерация, 
г. Красноярск, ул.  Малаховская, 5
Банковские реквизиты:
ИНН 2460237933
КПП 246001001
Р/с 40702810500340000604
в филиале Банка ГПБ (АО)
"ВосточноСибирский»;
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877
ОКОНХ 40.30.2
ОГРН 1122468025723
ОКПО 38609181
ОКВЭД 35.30.2
Тел. (391) 2-64-20-93    
Факс (391) 2-64-34-75
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