                                                Приложение №1
[bookmark: _GoBack]                                                        к Техническому заданию

Исходные данные на выполнение сметной документации по проекту на техническое перевооружение химически опасных производственных объектов АО «Абаканская ТЭЦ» с целью устранения несоответствий требований промышленной безопасности.

	№
	Наименование исходных данных
	Согласование или редакция Заказчика

	
	Сметная документация
	

	1
	Вид строительства – Техническое перевооружение
	Согласовано

	2
	Отрасль промышленности – электроэнергетика
	Согласовано

	
	Исходные данные для составления локальных сметных расчетов (локальных смет)
	

	3
	ФЕР-2020 с изм.
	Согласовано

	4
	Программное обеспечение – в формате ПК «Гранд Смета»
	Согласовано 

	5
	Вид нормы накладных расходов - по видам СМР согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр с изм. (далее - Методика № 812/пр с изм.).
	Согласовано

	6
	Вид нормы сметной прибыли - по видам СМР согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр с изм. (далее Методика № 774/пр с изм.).
	Согласовано

	7
	Применение коэффициентов, учитывающих влияние условий производства работ, предусмотренных проектной и (или) иной технической документацией – согласно ПОС и таблице 2 Приложения №10 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр., с изм.
	Согласовано

	8
	Затраты по доставке оборудования (для сметной стоимости оборудования, принятой по прайс-листам в случае невозможности определения затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам маркетингового исследования) (п. 91, п.92в приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр., с изм.)
- цена франко-завод-изготовитель (фирма-поставщик);
- транспортные затраты – 3 %;
- заготовительно-складские расходы – 1,2 %
	Согласовано


	 9
	Затраты по доставке материалов (для сметной стоимости материалов, принятой по прайс-листам в в случае невозможности определения затрат по доставке материалов на основании расчета или по результатам маркетингового исследования) (п. 91, п.92а, п.92б приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр., с изм.)
-	цена франко-завод-изготовитель (фирма-поставщик);
-	транспортные услуги – 4,6 %;
-	заготовительно-складские расходы:
2 % - строительные материалы (за исключением металлоконструкций) 
0,75 % - металлоконструкции.

	Согласовано

	
	Исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства
	

	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	10
	Временные здания и сооружения – 5,5%х__= __%
Приказ Минстроя России от 19.06.2020г. № 332/пр, п.23, п.25, Приложение 1, пункты 18.1

	Не требуется

	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	11
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время – 3,6%х__ = ___ %
Приказ Минстроя России от 25.05.2021г. № 325/пр, п.35 Приложения №1 и п.75 Приложения № 4.
	Не требуется

	12
	Затраты, связанные с командированием работников на выплату суточных и оплату проживания 
– не более 1000 руб. за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание), в том числе суточные в размере не более 700 руб. в сутки;
- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (место нахождения подрядной организации) при междугородних перевозках в случае доставки работников и оборудования автомобильным транспортом определяются по тарифу за км. пробега либо железнодорожным транспортом (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) не выше стоимости проезда в плацкартном вагоне пассажирского поезда. 
	Согласовано

	13
	Затраты на проведение пусконаладочных работ -___ %
(от стоимости оборудования по итогу глав 1-8).
	В соответствии с локальным сметным расчётом на ПНР  

	
	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	14
	Затраты на содержание службы Заказчика – __ % (приказ Росстроя от 15.02.2005 № 36)
(от суммы итогов глав 1-9, 12).
	Не требуется

	15
	Затраты на строительный контроль – 
(Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468).
(от суммы итогов глав 1-9, 12).

	Не требуется

	
	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	16
	Проектно-изыскательские работы –
Сводная смета на проектно-изыскательские работы, с учетом предоставления Заказчиком данных всех проектных организаций, участвующих в проекте.
	Не требуется

	17
	Затраты на проведение экспертизы химической безопасности, обязательное проведение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации (за исключением затрат по оценке соответствия оборудования 1, 2, 3 класса безопасности в процессе его изготовления, учитываемых в стоимости оборудования, по расчету в соответствии с законодательством РФ. 
	Согласовано

	18
	Авторский надзор – 0,2 % от итога графы 8 глав 1 - 9 сводного сметного расчета и включается в графы 7 и 8 (п. 173 приказа Минстроя России от 04.08.2020  № 421/пр., с изм.).
	Согласовано

	19
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 3 % (п. 179б) приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр., с изм.).
	Не требуется

	20
	Индексы по статьям затрат для пересчета сметной стоимости строительства из уровня цен на 01.01.2000 в текущий уровень цен 2024года: доведенные письмом ООО «СГК» «Об индексах для взаиморасчётов с подрядчиками в 2024 г» от 15.12.2023 № Исх.-06-4-128991/23-0-0 по г. Абакану, АО «Абаканская ТЭЦ»:
- в базисном уровне 2001 года;
- в текущем уровне цен с применением индексов перевода на 2024 г., а именно:
- ОЗП – 41,34;
- ЭМ – 14,59;
- Материалы – 9,69;
- Оборудование – 6,74;
- Прочие работы и затраты – 13,34.
 
	Согласовано









	21
	Определить учёт индексов пересчёта базисного уровня цен на 01.01.2000 в текущий уровень цен 2024года:
- К элементам прямых затрат к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС) (Методика № 421/пр с изм., п.45б).
	Согласовано


	22
	Прочие лимитированные затраты, необходимые для включения в сводный сметный расчет со стороны Заказчика (указать).
	Не требуется
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