

Гранд-Смета (вер.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									56333	237	528	64		22,26		4,66
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЭП=23,34; ЗМ=6,68; ЗПМ=23,34; МАТ=6,91)									393034	5532	3527	1494		22,26		4,66
Накладные расходы									7367							
Сметная прибыль									3618							
Итого по смете:									395383					13,85		3,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									5489					7,22		1,41
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3174					1,19		0,12
Погрузо-разгрузочные работы									100							
Перевозка грузов автотранспортом									73							
Итого									404219					22,26		4,66
В том числе:																
Материалы									363975							
Машины и механизмы									3527							
ФОТ									7026							
Накладные расходы									7367							
Сметная прибыль									3618							
НДС 20%									80843,80							
ВСЕГО по смете									485062,80					22,26		4,66

Согласована предварительная сметная стоимость.

В акт КС-2 вложить:

-только фактически выполненные работы и объемы.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У111.ТОИР.Зис.2020.0011

Здание главного корпуса 3 очереди (инв. №17). Замена потков канала ГЗУ

Составил:

В.И. Макарян / руководитель ГТИАЗРР ОПЛР

(должность, подпись, расшифровка)

Объем и состав работ выдал:

А.А. Мальков / начальник ООЭИР ЗИС

(должность, подпись, расшифровка)

**СОГЛАСОВАНО**

ОССЗ Кузбасский филиал ООО "СТК"

Подпись *В.И. Макарян*

Дата *11.03.2020г.*

Проверил:

И.А. Брагина / зам. начальника ОССЗ КФ ООО "СТК"

(должность, подпись, расшифровка)

*Вс согласованные сметные материалы не подлежат пересчету.*