ДОГОВОР
подряда на выполнение проектных работ № ____ 

г. Новосибирск					                         «____» __________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Монастырева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности №86 от 01.07.2020г, с одной стороны, и ___________________________________________________________________
______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется на основании технического задания Заказчика разработать техническую документацию на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации, на устройство помещений Водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК» (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат. 
Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Цель использования Заказчиком результата работ: произвести строительство на имеющихся площадях здания водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК».  

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 2.1. Сроки выполнения работ: 
Начало работ: с момента заключения договора; 
Окончание работ: 27.05.2022 г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
	3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ: _________________(___________) руб., в т.ч. НДС 20% _________________(___________) руб. Цена работ твердая.
Стоимость работ по разработке технической документации определяется на основании смет на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложения № 5).
Окончательная цена договора складывается из стоимости фактически выполненных Работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работ, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика и при согласии последнего сторонами оформляется протокол согласования таких работ. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Договоре цены работ, вправе отказаться от Договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в Договоре. Основания для изменения приблизительной цены: согласованные сторонами локальные сметные расчеты.
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании, выставленной счет-фактура, акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.
Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями пп. 5,6 ст. 169 НК РФ.
3.4.  Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
	3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 4).
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО, или в случае отказа Подрядчика от ЭДО, предоставлять:
а) оригиналы первичных документов нарочным или по почте в течение 5ти (пяти) календарных дней, с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору, но не позднее 25 числа текущего месяца.
б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№ (9) 289-04-20) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: AbramenkoNV@sibgenco.ru;  OPPR_FTS@suek.ru) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: акта сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
4.1.2. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
4.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика и результат изыскательских работ (п.4.3.6 Договора), только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и результат изыскательских работ и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.
Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.
4.1.6. Возместить Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика полностью в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному разделом 3 Договора.
4.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации и выполненных изыскательских работ.
4.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение №1 договора) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
4.3.2. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Договора, лично или с привлечением Субподрядчиков, качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.
В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 
Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.
Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа. При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.
Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.
Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.
В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 
Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.).
4.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.
4.3.4. Не передавать третьим лицам рабочую и сметную документацию без согласия Заказчика.
4.3.5. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком. Также Подрядчик согласовывает техническую часть линейного объекта с собственниками пересекаемых коммуникаций (при необходимости получает технические условия и согласовывает их выполнение с Заказчиком); проектную техническую часть линейного объекта с собственниками иных объектов, препятствующих производству работ по капитальному ремонту (столбы освещения, трамвайные пути, троллеи, временные сооружения).
Материалы согласований передаются Заказчику с актом сдачи-приемки выполненных работ.
4.3.6. По окончании выполнения работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат работ по акту сдачи-приемки выполненных работ. 
Передать Заказчику, совместно с актом сдачи-приемки выполненных работ согласованную техническую документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и результаты изыскательских работ в 2-х экземплярах.
Также, совместно с актом сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик передает Заказчику техническую документацию в электронном виде на CD/DVD дисках, в нередактируемых форматах pdf. и dwg. и сметную документацию в 3-х (трёх) экземплярах на бумажном носителе, электронном виде на CD/DVD дисках в программе «Гранд-смета», pdf, xml и Excel.
4.3.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком результата работ.
4.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ
5.1 Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также требованиям Технического задания. 
5.2. Заказчик обязуется принять результат работ в течение 5 дней со дня получения первичных документов, указанных в п. 3.5. настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации
5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
5.5. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 
5.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Подрядчиком недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.   В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
5.7. В случае получения отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.3. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. 
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока или в ходе использования результата работ (п. 6.4. Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.4. При обнаружении недостатков в технической документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в технической документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № 1),  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и (или)  в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и (или) результата изыскательских работ, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. Договора, и возместить причиненные убытки.
6.5. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков, штрафов, в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.6. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.7. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением справки Торгово-промышленной палаты не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 
6.8. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий, любая из сторон обращается Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором, а также законодательством.
7.2. Во всем остальном, не упомянутом в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора либо расторгнуть Договор в случае:
- немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения работ и если вследствие просрочки исполнение обязательства со стороны Подрядчика утратило интерес для Заказчика,
- при необеспечении требуемого качества технической документации в соответствии с условиями настоящего Договора,
- при аннулировании свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на строительную деятельность.
В вышеуказанных случаях Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление о намерении прекратить действие Договора с указанием причины отказа от Договора во внесудебном порядке. Договор в указанных случаях считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.4. Настоящий Договор заключен с момента его подписания Сторонами. Датой подписания Договора считается дата подписания Договора. 
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».
7.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.7. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 
7.8. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
7.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
7.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
7.8.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.          
7.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой   тайны   в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
7.11. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 
8.1.3.	лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
8.1.4.	заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
 8.1.5.	на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
8.1.10.	вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;
8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 
9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подрядчик обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора определить главного инженера проекта (ГИП) уполномоченного решать все текущие вопросы по Договору, письменно уведомить об этом Заказчика направив приказ о его назначении.
10.2. Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора определить куратора, закрепленного на конкретный объект, и письменно уведомить об этом Подрядчика, направив приказ о его назначении.
10.3. Подрядчик обязуется обеспечивать присутствие своего уполномоченного представителя на производственных совещаниях, связанных с выполнением работ по Договору, проводимых Заказчиком, а также обеспечивать присутствие на таких совещаниях представителей своих субподрядчиков по требованию Заказчика. Подрядчик предоставляет для проведения такого совещания информацию о численности занятого персонала на работах, доклад о возникших вопросах взаимодействия и о ходе производства работ.
10.4. Подрядчик по мере готовности разделов рабочей документации передает их с уведомлением на проверку Заказчику, возможна передача по электронной почте непосредственно куратору Абраменко Надежда Владимировна AbramenkoNV@sibgenco.ru, закрепленному за  объектом
10.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает разделы предоставленной рабочей документации и направляет в адрес Подрядчика (при наличии) замечания.
10.6. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет замечания и передает документацию на повторную проверку.
10.7. После утверждения разделов рабочей документации со стороны Заказчика, и передачи подрядчику списка давальческих материалов со стоимостями позиций - Подрядчик разрабатывает сметную документацию.
10.8. Сметная документация формируется на основании Требований к сметной документации (Приложение № 2). 
10.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает сметную документацию и направляет в адрес Подрядчика замечания.
10.10. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней устраняет замечания и направляет сметы на повторную проверку.
10.11. Подрядчик, при выполнении работ по настоящему договору, обязан соблюдать в своей деятельности требования Стандарта «Жизненно важные правила безопасного поведения» (Приложение № 3).
11. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническое задание № _______ на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации, на устройство помещений Водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК»;
2. Требования к сметной документации;
3. Стандарт «Жизненно важные правила безопасного поведения» С-ГК-В8-05.
4. Соглашение об обмене электронными документами.
5. Сметная документация на разработку ПИР.
6. Сводная ведомость на проведение работ по разработке технической документации: РД, ПОС, СД.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
	ЗАКАЗЧИК:
ООО «НТСК»
Место нахождения: 630007, РФ, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,4   офис 40                                                         
Почтовый адрес: 630007, РФ, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4   офис 40
ИНН 5406993045, КПП 540601001
р/счет 40702810900340000194 в Филиале 
Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
к/счет 30101810100000000877
БИК 040407877
ОКПО 32384427, 
ОКАТО 50401386000, 
ОКВЭД 35.30.2, 
ОГРН 1185476068909
Телефон: (383)289-04-30 
[bookmark: _GoBack]Факс: (383)289-04-78 
E-mail: PriemTS@suek.ru
	ПОДРЯДЧИК: 

Место нахождения: 


Почтовый адрес: 


ИНН                   КПП
р/с
в
БИК
к/с
Тел.                     факс  
ОКОНХ               ОКПО 
ОГРН


13. ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Исполнительный директор
ООО «НТСК»

_______________ В.Н. Монастырев
(доверенность № 86 от 01.07.2020г.) 
       м.п. 
«____» __________ 2021 г
	____________________________________
_________________________________
_______________ _________________
                        м.п. 
«____» __________ 20____ г.





Приложение № 1 
к Договору№ _______________
от «____» __________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _______
[bookmark: _Toc426030726][bookmark: _Toc426030841]на выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации, на устройство помещений Водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК».

	1.
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	ООО «Новосибирская Теплосетевая Компания».

	2.
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Необходимость проектирования строительно-монтажных работ в  водно-химической лаборатории.

	
	2.2
	Ремонтная программа 2022 г.

	3.
	ВИД РАБОТ

	
	3.1
	Разработка рабочей и сметной документации, на устройство помещений Водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК».

	4.
	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	4.1
	[bookmark: _Toc426030727][bookmark: _Toc426030842]РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, в помещениях зданий А1/9 (второй этаж), на 8-м этаже здания А1/6 (восьмой этаж) по адресу: проспект Энергетиков, 5.

	5.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1
	Начало  работ - с момента заключения договора. 

	
	5.2
	Окончание работ – 27.05.2022 г.

	6.
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1
	Часть помещения на 8-м этаже здания А1/6 площадью 92,2 м² по адресу: проспект Энергетиков, 5

	
	6.2
	Помещения на 2 этаже здания А1/9, площадью 134 м² по адресу: проспект Энергетиков, 5

	7.
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1
	Выполнить работы по проектированию помещений водно-химической лаборатории в соответствие с требованиями НТД, для улучшения условий труда персонала ВХЛ.

	8.
	ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	8.1.
	Предпроектная проработка двух вариантов размещения водно-химической лаборатории (ВХЛ) в зданиях на территории по адресу: проспект Энергетиков, 5. 

	
	8.2.
	Выполнение инженерных изысканий в части соответствия одного из двух вариантов нормам и требованиям НТД по размещению в них ВХЛ.

	
	8.3.
	Разработка рабочей документации

	
	8.4.
	Разработка сметной документации

	9.



	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	9.1
	Разработать проектную документацию, включающую в себя:
1. Рабочие чертежи основных комплектов:
- Архитектурно-строительные решения;
- Тепломеханические решения по отоплению, кондиционированию помещений;
- Решения по изолированию помещений ВХЛ от других помещений в части воздухообмена;
- Решения по водоснабжению помещений;
- Решения по водоотведению, очистке стоков;
2. Отчеты по инженерным изысканиям о соответствие/не соответствие предложенных вариантов.
3. Сметную документацию.

	
	9.2
	Провести обследование строительных конструкций

	
	9.3
	При разработке разделов рабочей документации предусмотреть:
- облицовку стен керамической плиткой; 
- отделку внутренних помещений в соответствие с требованиями НТД;
- установка противопожарных железных дверей в лаборатории;
- установка противопожарных железных дверей в складских помещениях лаборатории;
- устройство приточно-вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории;
- устройство локальной приточно-вытяжной вентиляции для подключения шкафов, оборудования в помещениях лаборатории;
- устройство полового покрытия из керамической плитки или линолеума, в соответствие с НТД;
- устройство электрической сети электроснабжения, электроосвещения общего и местного назначения;
- устройство заземляющего контура;
- Установка автоматической системы пожаротушения в лаборатории и складских помещениях;
- устройство сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;
- устройство кондиционирования и очистки воздуха в помещениях, обеспечения необходимого микроклимата;
- устройство очистки стоков для использования общей канализации здания;
- устройство в лаборатории системы отопления с регулировкой температуры;

	10.
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	10.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

	
	10.2
	Требования к лаборатории
Предусмотреть следующие помещения лаборатории:
Химическая лаборатория должна соответствовать санитарным нормам и иметь следующие изолированные помещения: 

1. Аналитический зал - помещение для выполнения работ по подготовке проб к анализу и его проведения. Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией, водопроводом, раковиной и канализацией. Стены плитка керамическая, полы – линолеум или плитка противоскользящая.

2. Весовая - комната для размещения аналитических и технических весов. В комнате должны поддерживаться постоянные температура и влажность. Стены - капитальные, исключающие вибрации пола, стен и подставок.

3. Комната приёма проб - специально оборудованное помещение для приёма проб. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией, водоснабжением и канализацией. Стены и полы плитка керамическая.

4. Дистилляторная - изолированное помещение для установки оборудования для получения дистиллированной, бидистиллированной и деионизированной воды. Помещение должно быть оборудовано водопроводом и канализацией, стены облицованы кафельной плиткой, полы – линолеум или плиткой.

5. Приборная - помещение для лабораторных приборов и выполнения измерений. Оборудование помещения должно соответствовать требованиям эксплуатации установленных в нем приборов. Стены- кафельная плитка, полы линолеум. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией

6. Санузел и душевая.

7. Термическая - помещение для проведения работ, связанных с озолением, сжиганием, прокаливанием, сплавлением, оборудованное муфельными печами, вытяжными и сушильными шкафами. Стены должны быть облицованы керамической плиткой, полы - линолеум. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией

8. Моечная - помещение для мойки лабораторной посуды с наличием горячей и холодной воды и канализации из кислотоустойчивого материала. Моечная должна быть оборудована специальными моечными столами: один из которых, с вытяжным шкафом, для удаления вредных, сильно пахнущих веществ и промывания посуды кислотами и хромовой смесью. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией

9. Инженерная - комната для обработки результатов анализов и хранения документации.

10. Складские помещения - не менее четырёх изолированных сухих помещений для хранения запаса химических реактивов, кислот, прекурсоров, лвж, оборудованные в соответствии с правилами их хранения и складирования. Помещение должны быть оборудовано вентиляцией и водоснабжением.

11. Раздевалка.

12. Комната приёма пищи. Помещение оборудовано водоснабжением и канализацией.

13. Помещение для хранения инвентаря.

14. Кабинет начальника лаборатории.

	
	10.3
	Проектная, рабочая и сметная документация должна быть выполнена Подрядчиком собственными и/или привлечёнными силами в объёме, необходимом для выполнения всего комплекса работ по данному объекту и сдачи его в эксплуатацию.

	
	10.4
	Проектные решения должны отвечать требованиям ГОСТ, СП, СНиП:
1. 


ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.
2. 



ГОСТ 12.1.004-91 . Пожарная безопасность. Общие требования.
3. 



ГОСТ 12.1.005-88 . ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
4. 



ГОСТ 12.1.007-76 . Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
5. 



ГОСТ 12.1.041-83 . Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.
6. 



ГОСТ 12.1.044-89 . Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
7. 


ГОСТ 12.4.021-75 . Системы вентиляционные. Общие требования.
8. 


ГОСТ 3885-73 . Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка и маркировка.
9.
ПНД Ф 12.13.1-03 Методические рекомендации. Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях (общие положения)  
10. СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
11. СП 56.13330.2011 "Производственные здания"
12.СанПиН №132 от 26.12.2013. Требования к производственной вибрации, вибрации в жилых помещениях, помещениях административных и общественных зданий.
13. СП 51.13330.20111. Защита от шума. СНиП 23-03-2003

	
	10.5
	Проектную, рабочую и сметную документацию согласовать с ООО «НТСК»

	11.
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	11.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП, СНиП и других и качество производимых подрядной организацией работ

	
	11.2
	Проектная  и рабочая документация предоставляется в 3-х экз.на бумажном носителе и в электронном виде на CD/DVD дисках в не редактируемых форматах,  pdf,  dwg

	
	11.3
	В случае внесения изменений в проекты после сдачи его выдачи Заказчику, Подрядчик должен заменить все комплекты проектно-сметной документации, которых касаются изменения.

	12.
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	12.1
	Вентиляция: местная вытяжная вентиляция, 
- скорость всасывания воздуха в сечении открытых на 15-20 см створках шкафа 0,5-0,7 м/с
- все местные отсосы допускается объединить в одну систему вентиляции
- запроектировать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию
- воздуховоды системы общеобменной вентиляции проектировать из оцинкованной стали
- воздуховоды системы местных отсосов проектировать из коррозионностойких материалов
- вентиляторы системы общеобменной вентиляции проектировать из углеродистой стали ГОСТ 5976-2020
- вентиляторы системы местных отсосов проектировать коррозионностойкие

	
	12.2
	Водоснабжения: 
- Обеспечить водоснабжения помещений от существующего ввода горячей и холодной воды. Вода питьевого качества. Минимальное гарантированное давление воды на вводе 10 м вод.ст. Материал труб(полипропилен). Приборы разместить на вводе.
- Наружное пожаротушение от существующих пожарных гидрантов.
- Предусмотреть внутренний пожарный водопровод
- Обеспечить транзитное водоснабжение соседних помещений

	
	12.3
	Канализация:
- Сброс стоков от оборудования в существующую систему бытовой канализации здания.

	
	12.4
	Электроснабжения и освещение:
- сети электроснабжения технологического оборудования, персональных компьютеров, освещения выполнить в соответствие с требованиями нормативной документации;
- точки подвода электроэнергии в пределах оборудования, в соответствии с расстановкой оборудования;
- электропроводку выполнить медным проводом;
- предусмотреть аварийное освещение.

	
	12.5
	Коммуникации:
- Сети интернет и телефонной связи выполнить в соответствие с требованиями соответствующей нормативной документации.

	13.
	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ

	
	13.1
	Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 5 млн. рублей с НДС в год, за любой из последних 3 (трех) лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой закупочной документации. Заказчик имеет право запросить по предоставленной справке, копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ)  копии договоров подряда с реквизитами, предметов, и подписями сторон и т.д.).

	
	13.2
	Подрядчик должен иметь минимально необходимый, персонал соответствующей квалификации по основным направлениям проектирования:
- инженер-строитель – 1 чел.; 
- инженер по проектированию АР, КЖ, КМ – 3 чел.; 
- сметчик – 1 чел.; 
- ГИП – 1 чел.
Наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах закупочной документации с предоставлением выписки из трудовых книжек или копий 1-ой и последней страницы трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.). Квалификация кадрового состава подтверждается предоставлением удостоверений, аттестаций и т.п.
Подрядчик для выполнения проектных работ должен иметь специальные программы

	
	13.3
	Подрядная организация должна подтвердить наличие специальной техники, необходимой для выполнения всего цикла работ, указанных в техническом задании, не менее:
1.Компьютер с ПО для проектирования -4 шт. 
2.Цветной принтер -2 шт.
3.Плоттер -1 шт.
Наличие необходимой техники и оборудования подтверждается справкой о материально-технических ресурсах закупочной документации с указанием права принадлежности (в собственности, в лизинге или аренде с предоставлением копий тех. паспортов, договоров лизинга либо договоров аренды с организациями, расположенными на территории Новосибирской области).

	
	13.4
	Проектная организация должна предоставить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. N 86, содержащую:
- сведения  о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член  саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнение, подготовку проектной документации в  отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); Наличие  сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по  договору подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием  конкурентных способов заключения договоров, и предельному  размеру обязательств  по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень.

	15.
	ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

	
	15.1
	Схема ТЭЦ-2.

	
	15.2
	Схема 2-го этажа здания А1/9.

	
	15.3
	Схема 8-го этажа здания А1/6, существующая.

	
	15.4
	Схема 8-го этажа здания А1/6, с учетом частичного размещения кабинетов СКиАКЗ ТС.
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ТРЕБОВАНИЕ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (2022 ГОД)

1. Расчет сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ производится на основе федеральных сборников ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРр-2001, ФЕРп-2001 редакции 2020 года с изм. 

2. Расчет сметной стоимости проектно-изыскательских работ производится на основе Справочников базовых цен на проектные работы, действующие на территории РФ. В случае отсутствия цен на проектирование отдельных объектов в Справочниках базовых цен, стоимость проектных работ может определяться по себестоимости и сложившемуся уровню рентабельности в проектной организации или калькуляции в текущем уровне цен.

3. Сметная стоимость строительно-монтажных, пусконаладочных работ определяется базисно-индексным методом и переводится в текущие цены индексами к единичным расценкам на строительно-монтажные работы по состоянию на февраль 2021года разработанных ООО "Стройинформресурс" с применением индекса-дефлятора на 2022г. К= 1,039.

-индекс изменения сметной стоимости на материалы неучтённые в расценках материальных ресурсов (открытые расценки) (Письмо Минстроя РФ 8282-ИФ09 от 04.03.2021) =7,92 

-индекс изменения сметной стоимости оборудования (Письмо Минстроя РФ 8282-ИФ09 от 04.03.2021) =5,29

Применение индекса по статьям затрат в каждой позиции.
4. Сметная стоимость проектно-изыскательских работ в текущем уровне цен определяется по индексам изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для строительства на основании информационных писем Минстроя и ЖКХ РФ, действующих на момент проведения закупочных процедур.

5. Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. Сметная нормативная величина накладных расходов определяется на основании Приказа Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства". 

6. Сметная прибыль нормируется по видам строительных, монтажных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат. Сметная нормативная величина сметной прибыли определяется на основании Приказа Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

7. При составлении сметной документации руководствоваться «Методическими рекомендациями по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные,  ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 г. №519/пр (далее - Методические рекомендации), «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр (далее -  Методика).
              Стоимость материально-технических ресурсов (МТР) для включения в сметы определяется: 
- материалы «Заказчика» на основании «Журнала давальческих материалов» с учетом транспортных затрат, указывая механизм получения цены 2001 г. из текущих цен;
- материалы покупки «Подрядчика» по федеральному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции (ФССЦ) в базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень;
- стоимость материалов, которые отсутствуют в базе 2001 года – по текущей (фактической) стоимости для данного региона, на основании сравнительного анализа стоимости   материалов (прайс-листов, счетов поставщиков, ТКП) с учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, указывая механизм получения цены 2001 г. из текущих цен. 
             При значительном отличии, на 20% и более, сметной стоимости материалов от рыночной, в большую или меньшую сторону, стоимость материалов в сметах, допускается учитывать по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сравнительного анализа сметной цены с рыночной стоимостью   материальных ресурсов. 
           К стоимости оборудования и материалов, принимаемых по текущей стоимости (на основании прайс-листов, счетов поставщиков, ТКП, SAP) включать следующие доплаты на:

- транспортные расходы - 4,6% (Прайс-лист; ТКП. счета и т.д.);
- заготовительно-складские расходы – 2% на общестроительные материалы / 0,75% - на металлоконструкции/ 1,2%- на оборудование;
-транспортные расходы по доставке давальческого материала со склада заказчика до места проведения работ -4,6% от стоимости материала, цена которого взята по прайс-листу или по SAP.
Перечисленные затраты учитываются коэффициентом в каждой позиции.

Сметная стоимость оборудования в базисном уровне цен на 01.01.2000г. определяется на основании: 
а) мониторинга рыночной стоимости   на оборудование, с учетом транспортных расходов, посреднических и заготовительно-складских расходов;
-по ценам, предусмотренным договором поставки. Франко-приобъектный склад строительства или франко-место для передачи оборудования в монтаж определяется договором.

Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика, принятых по прайс-листам (счетам), согласовывается с Заказчиком.

8. При формировании Актов выполненных работ КС-2 стоимость материалов, оборудования, учтенных в сметах в текущих ценах, в актах КС-2 учитывается по ценам закупки (счет-фактуры, товарные накладные) заверенные синей печатью «Копия верна» и подписью руководителя. Закупочная цена включает в себя затраты по доставке материалов до места производства работ (далее объект).
В случае, когда в договоре поставки не предусмотрена доставка материала до объекта, Транспортные затраты учитываются в актах выполненных работ отдельной строкой на основании расчета с предоставлением первичных бухгалтерских документов (копии договоров поставки, счет-фактуры, товарной накладной и т.д), в пределах выделенного финансирования. 
Транспортные затраты по доставке Материала Заказчика учитываются в актах выполненных работ отдельной строкой на основании расчета с предоставлением первичных бухгалтерских документов (счет-фактуры, товарной накладной и т.д), в пределах выделенного финансирования.
 
9. Пересчет текущей цены в базисный уровень цен 2001г. (на 01.01.2000г.) для материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам/КП производится «методом обратного счета» с учетом индексов, действующих на момент формирования (согласования) смет.
В случае необходимости, материальные ресурсы исключаются внутри расценки. Не допускается изменение (замена) ресурсов внутри расценки.
Номенклатура, количество и стоимость материалов поставки Заказчика в сметах учитываются в установленном порядке, в соответствии с Журналом плана потребности ТМЦ.

10. Учитывая, что в нормативных базах не учтена часть работ, некоторые расценки берутся применительно. Для таких расценок корректируется название расценки, чтобы она отражала реальную работу, которая предстоит к выполнению Подрядчиком. Если наименование работ в расценке, взятой из утвержденной базы единичных расценок, было изменено для более точной, полной информации применительно к данному объекту либо работе, то это обязательно указывается в графе «Обоснование» - «Применительно», либо сокращенно «Прим».

11. Применяемые в сметной документации коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства работ, и лимитированные затраты должны быть обоснованы и прописаны одновременно в Пояснительной записке, проектной/рабочей документации, ПОС, а также согласованы с Заказчиком.

12. При учете в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, в локальных сметных расчетах (сметах) на работы по реконструкции, расширению и техническому перевооружению, ТОиР действующих предприятий, зданий и сооружений рекомендуемый коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ, не должен превышать К=1,2. 

13. В локальных сметных расчетах (сметах), под каждой позицией, должно быть показано ценообразование: коэффициенты, индексы, нормы и суммы накладных расходов и сметной прибыли. Необходимо отображать «итоги» по разделам и раскрывать «итоги» по смете.

14. К локальным сметным расчетам (сметам) должны быть приложены перечни материалов и оборудования, учтенных в сметах в текущих ценах и согласованные Заказчиком.

16. Расчет средств на возведение титульных временных зданий и сооружений (ГСН81-05-01-2001) должен определяться локальными сметами на основании данных раздела ПОС и включаться в главу 8 Сводного сметного расчета. 
Затраты, необходимые для возведения не титульных временных зданий и сооружений, учтены нормами накладных расходов.

17. Резерв средств на непредвиденные затраты должен определяться по итогам 1-9 глав Сводного сметного расчета (для объектов капитального ремонта) или по итогам глав 1-12 (для объектов капитального строительства) и показывается отдельной строкой с распределением по графам 4-8. Для объектов производственного назначения, линейных объектов – не более 3%; для объектов социальной сферы – не более 2%.

18. Состав проектной сметной документации:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет (базовый /текущий уровень цен);
- Локальные сметы (базовый /текущий уровень цен);
- Прайс-листы, подтверждающие стоимость материальных ресурсов, принятых в сметах за рамками нормативной сметной базы;
- Ведомость ресурсов;
- Журнал плана потребности ТМЦ;
 - Ведомость ТМЦ поставки Подрядчика, принятых по текущей стоимости.

19. Сметная документация должна формироваться в ПО ГРАНД-смета. Формат локальных смет на бумажных носителях – «ЛСР БИМ с НР и СП_14 граф».
20. Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.

21. К сметной документации, выпускаемой подрядной организацией на дополнительные работы, возникающие в процессе производства работ и не учтенные ранее в проектно-сметной документации предъявляются все вышеизложенные требования. Кроме того, дополнительно должен быть приложен Технический акт, с подписями всех необходимых участников (подрядчик, проектная организация, УКС, др.) и обосновывающие/подтверждающие объемы работ документы (чертежи, схемы и пр.).
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Приложение № 5 
к Договору№ _______________
от «____» __________ 20____ г.


Сметная документация 

Сметную документацию должен предоставить подрядчик.
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Приложение № 6 
к Договору№ _______________
от «____» __________ 20____ г.



Сводная ведомость

по разработке рабочей и сметной документации, на устройство помещений Водно-химической лаборатории для нужд ООО «НТСК».
.

	№ п.п.
	Вид работ
	Общая стоимость, руб. (без НДС)
	Сроки выполнения работ

	1
	Разработка рабочей и сметной документации
	
	

	
	ИТОГО без НДС, руб.
	
	

	
	НДС, руб.
	
	

	
	ИТОГО с НДС, руб.
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