ДОГОВОР
строительного подряда № ___________ 

г. Бийск 							«___»___________________ 2021г.

[bookmark: _Hlk26363942]Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», главного инженера Рожнова Константина Сергеевича, действующего на основании доверенности №11 от 01.04.2020г, с одной стороны, и 
____________, именуем в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _________________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по Техническому заданию Заказчика (Приложение №1) выполнить строительно-монтажные работы по адресу г. Бийск, ул. Кутузова,116 на объекте «Организация узлов учета подпитки теплосети КРД-5» (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 
1.2. Состав и содержание технической документации, определяющей объем и содержание работ:
 - рабочая документация, разработанная АО «Бийскэнерго» шифр БЭ.10.2020.АТУ предоставляется Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора;
- проект производства работ, разрабатывается и предоставляется Подрядчиком на утверждение Заказчику в трехдневный срок со дня предоставления Заказчиком Подрядчику рабочей документации.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора;
Конечный срок выполнения работ – 20.12.2021. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
	3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
[bookmark: _Hlk30770477]	3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ______________________ рублей___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ___ __________ руб.                             копеек.  
Цена работ является твердой.
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке.
Стоимость работ определяется на основании Сводной ведомости работ (Приложение № 2), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет: ______________________ рублей___ копеек, в том числе НДС (20%) в сумме ___ __________ руб.                             копеек.
[bookmark: _Hlk30770786]3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке (за фактически выполненные объемы): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней (для СМП 15 рабочих дней) с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.  
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с пп. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 
[bookmark: _Hlk30771290]3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обеспечение работ, указанных в разделе 1 Договора, материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием возлагается на Подрядчика и Заказчика. Перечень материалов (оборудования), предоставляемых Заказчиком указан в приложении № 2 к техническому заданию.
Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы оборудование) экономно и расчетливо, после окончания работ по Договору (этапу или др. периоду) предоставить Заказчику отчет о расходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
Право собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику.
Право	собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Заказчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Заказчику.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования. 
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет Договора, до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного Заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 4.8.5. Договора. 
Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата этапа работ, которые произошли не по вине Подрядчика.
Право собственности на результат работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки работ в целом и подписания «Акта приемки законченного строительством объекта» формы КС-11.
4.4. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 
Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой Стороной не подлежат. 
4.5. Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов, оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в следующем порядке: в порядке, аналогичном установленному в п 3.3 договора.
4.6. Обязанности Заказчика:
4.6.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 
4.6.2. Предоставить Подрядчику для выполнения работ материалы (оборудование), указанные в приложении № 2 к техническому заданию, на основании письменного запроса Подрядчика. Предоставить доступ к объектам, на которых выполняются работы на время действия договора на основании письменного запроса Подрядчика.
[bookmark: _Hlk30767421]4.6.3. Проверять не реже, чем один раз в 10 (десять) дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, осуществленные Подрядчиком. 
4.6.4. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.6.5. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.6.6. Заключить Договоры на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору из материалов Заказчика, со специализированной организацией либо осуществлять вывоз отходов собственными силами.
4.6.7. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Права Заказчика:
4.7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения по согласованному графику производства работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора  от 12 января 2007 г. № 7.
4.7.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.7.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.
4.7.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.
4.7.5. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете (сметах) общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.
4.7.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за 7 дней до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.8. Обязанности Подрядчика:
4.8.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.
4.8.2. Осуществить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком производства работ, в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.  
При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить выполнение соответствующих работ. 
Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.
При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
[bookmark: _Hlk30768806]4.8.3. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (приложение № 1), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании». 
4.8.4. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов. 
4.8.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (оборудования), технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8.6. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 
· об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;
· о безопасности работ, в том числе, технические, пожарные и т.д., включая 
проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.
[bookmark: _Hlk30768971]Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены Сторонами в Приложении № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
[bookmark: _Hlk30769035]4.8.7. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.
4.8.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.8.9. Вести «Общий журнал работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ.  
[bookmark: _Hlk30769143]4.8.10. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения № 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.
4.8.11. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика.
[bookmark: _Hlk30769238]4.8.12. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ.  Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.
[bookmark: _Hlk30769352]4.8.13. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика.
[bookmark: _Hlk30769380]4.8.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
[bookmark: _Hlk30769425]4.8.15. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.
[bookmark: _Hlk30770672]4.8.16. Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством:
а) факсимильной связи (факс № (3854) 230-550) либо
б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: biyskenergo@sibgenco.ru.) либо 
в) доставки нарочным подлинников 
не позднее одного дня с момента окончания выполнения работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (за месяц).
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура. иные документы: «Отчет об использовании давальческих материалов», составленный по форме приложения № 4 к настоящему договору, «Акт об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35). 
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) дней с момента передачи результата работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (за месяц). В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.
[bookmark: _Hlk30769484]4.8.17. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора в 1 (одном) экземпляре, согласно составу и порядку ведения исполнительной документации, отраженных в РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 и РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в п. 45 ТР ТС 032/2013, п.п. 195-203 ФНП «Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлении», в том числе: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сварочную документацию, сертификаты качества на материалы, паспорта на оборудование (включая материалы и оборудование Заказчика), акты входного контроля качества применяемых основных материалов, журналы общих и специальных работ, акты приемки работ рабочей комиссией. 
[bookmark: _Hlk30769761]4.8.18. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.
4.8.19. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
[bookmark: _Hlk30769722]4.8.22. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.
4.8.23. Самостоятельно обеспечить сохранность имущества, принадлежащего Подрядчику и находящего на территории Заказчика.
4.9. Права Подрядчика:
4.9.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком Договорных обязанностей, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
В случае обнаружившейся невозможности использования предоставленных Заказчиком материалов (оборудования) без ухудшения качества выполняемых работ и отказа Заказчика от их замены или неполучения Подрядчиком ответа на свое уведомление в течение 15 календарных дней Подрядчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Заказчика уплаты цены Договора пропорционально фактически выполненной части работ на момент отправки уведомления. 

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, в том числе требованиям п. 10.4 Приложения №1.
5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока 36 месяцев с даты приемки Заказчиком.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
5.4. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить выполнение работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их выполнения в срок.
5.5. Если стороны при приостановлении выполнения работ согласно условиям настоящего пункта придут к соглашению об устранении выше указанных обстоятельств и продолжении выполнения работ, то срок сдачи результата работ Заказчику удлиняется на период приостановления выполнения работ.
5.6. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом). Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего. 
5.7. Если претензии Заказчика, к качеству выполняемых Подрядчиком работ, связаны с нарушением нормальной работы, и подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее 3 (трех) суток с момента получения Подрядчиком извещения. В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком, Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления заказчиком претензий Подрядчику.
5.8. Если представитель Подрядчика не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, согласованный Сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта.
5.9. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
5.10. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. За просрочку оплаты выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.3. За просрочку выполнения работ по этапу или иному промежуточному сроку по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки. 
За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.4. В случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.8.16 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.7. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере в размерах, предусмотренных Приложением №1 к Договору за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.8.7. настоящего Договора. 
6.8. В случае нарушения положений п. 4.8.1. Заказчик вправе потребовать с Подрядчика выплатить штраф в размере 5% от цены Договора. 
6.9. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
6.10. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.11. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
7.3. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью путем переговоров, после реализации предусмотренной настоящим Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 
8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· в случае, если Подрядчик, чье членство в СРО в рамках исполнения настоящего Договора обязательно, будет исключен из нее (п3 ст.450.1 ГК РФ);
· нарушение Подрядчиком требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика  
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
8.3. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика. Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика.
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из пронумерованных страниц, на каждой из которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон, скреплен печатями Сторон. 
Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность. 
8.5. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Подписи Сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
8.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
8.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются: 
8.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности. 
8.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации. 
8.7.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации. 
8.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
8.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
8.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
8.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 
9.1.3.	лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны, и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
9.1.4.	заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
9.1.5.	на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
9.1.10.	вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;
9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
9.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 
В случае если какое-либо из указанных в пунктах 9.1., 9.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 
10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его копию в адрес Заказчика на электронный адрес: TolcheevaAV@sibgenco.ru. В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком в связи с этим в течение 20 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
11.2. После выполнения демонтажных работ Подрядчик производит возврат лома черного (цветного) металла или железобетонных АО "Бийскэнерго", которая производит прием лома черного (цветного) металла и железобетонных изделий на склад.
Подрядчик несет полную имущественную ответственность за демонтированные материалы до передачи их Заказчику на склад. Объем материалов определяется справкой, выданной Заказчиком на Основании паспортных данных демонтируемого оборудования. Передача материалов Заказчику подтверждается «Актом об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35). 
11.3. Подрядчик обязуется при выставлении первого счета-фактуры после заключения настоящего договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком (в виде указания Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации) или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру и все последующие счета-фактуры. 
В случае подписания в последующем счетов-фактур иными лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в вышеуказанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные счета-фактуры и все последующие.
В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 руб. за каждое нарушение.
11.4. Погрузка материалов на складе Заказчика и доставка материалов со склада Заказчика, поставляемых Заказчиком давальческим способом и приведенных в Приложении № 2 к техническому заданию, на объект (приобъектный склад) осуществляется подрядной организацией собственными силами.
Приложения: 
1. Приложение №1 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Организация узлов учёта подпитки теплосети КРД-5» на АО «Бийскэнерго»;
2. Приложение № 2 – Сводная ведомость работ;
3. Приложение № 3 – Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
4. Приложение №4 – Форма отчета об использовании давальческих материалов
5. Приложение №5 – Требования к выполнению мер по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
6. Приложение №6 – Локальный – сметный расчет № W311.ТЦ.2021.0961.


12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
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	КПП 220401001
	ИНН 
	КПП  

	р/с 407 028 104 003 400 01910
	р/с 
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	БИК 

	к/с 301 018 101 000 000 00877
	к/с

	Тел. (3854) 230-550
	факс (3854) 230-515
	Тел. 
	Факс 

	e-mail: biyskenergo@sibgenco.ru
	e-mail: 
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	ОКПО 
	

	ОГРН 1112204000150
	
	ОГРН 
	



13. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
АО «Бийскэнерго»
_______________ /К.С.Рожнов /
«____» _________________2021г.
     м.п.         
	Директор 

_______________ /_______________/
«____» _________________2021 г.
         м.п.
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Приложение № 1 
к договору строительного подряда
№ _________ от «__» ____ 2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение строительно-монтажных работ
 по объекту: «Организация узлов учёта подпитки теплосети
 КРД-5» на АО «Бийскэнерго»
 
	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	АО «Бийскэнерго».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа АО «Бийскэнерго» на 2021 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Модернизация.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Михаила Кутузова, д.116, АО «Бийскэнерго».

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	ТЭЦ АО «Бийскэнерго» – электростанция высокого давления с поперечными связями, имеющая в своем составе две группы основного оборудования – 90 кгс/см2 и 130 кгс/см2.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Контроль за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления. Контроль за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя.
Документирование параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ

	
	7.1
	Узлы учета подпитки теплосети КРД-5.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1

	[bookmark: _Toc426030730][bookmark: _Toc426030845]Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) с учетом требований РД-153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), ПТБ, ПТЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Зарегистрировано в министерстве юстиции РФ за № 61998 от 31.12.2020 г.), Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013, для выполнения строительно-монтажных работ (СМР), в условиях действующего производства, с учетом работы в зонах ответственности цехов АО «Бийскэнерго» с применением грузоподъемной техники и огневых работ.

	
	8.2
	[bookmark: _Toc426030731][bookmark: _Toc426030846]Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения подготовительных, строительно-монтажных работ.

	
	8.3
	Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостью планируемых работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) и проектным решением (Приложение № 3 к Техническому заданию).

	
	8.4
	[bookmark: _Toc426030736][bookmark: _Toc426030851]Сдать Заказчику приемо-сдаточную документацию согласно согласованного и утвержденного сторонами Перечня, в соответствии с требованиями п. 45 ТР ТС 032/2013; п. 195-203 ФНП «Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

	

	9
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)

	
	9.1
	Не предусмотрены.

	

	10
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	10.1
	[bookmark: _Toc426030732][bookmark: _Toc426030847]Работы выполняются из Материалов и оборудования поставляемых Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с «Разделительной ведомостью поставки материалов» (Приложение № 2 к Техническому заданию). 
Погрузка на складе Заказчика и доставка на объект давальческих материалов (оборудования) со склада Заказчика, приведенных в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию, осуществляется подрядной организацией собственными силами. Адрес местоположения склада Заказчика: г. Бийск, ул. Кутузова, 116.
Используемые подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.) и соответствовать действующим нормативным документам.
Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие приобретение Подрядчиком материалов, используемых для работ согласно настоящему Техническому заданию, у конкретных поставщиков.

	
	10.2
	Демонтированное оборудование и металлолом сдаются на склад металлолома Заказчика силами Подрядчика.
Общестроительный мусор утилизируется силами Подрядчика.

	
	10.3
	[bookmark: _Toc426030742][bookmark: _Toc426030857]Персонал Подрядчика должен быть аттестован по правилам охраны труда при работе на высоте, работ с применением подъемных сооружений, огневых работ.
Персонал Подрядчика должен быть полностью укомплектован средствами индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. Работы выполнять с помощью собственного инвентаря, инструмента, приспособлений и техники.

	
	10.4
	[bookmark: _Toc426030743][bookmark: _Toc426030858]При выполнении работ на территории АО «Бийскэнерго» руководствоваться действующими нормативными документами:
- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) от 03.04.1997, принявший орган – Минэнерго России с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г;
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003), утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003 № 4799 (с изменениями на 13 февраля 2019 года);
- ФНП «Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Зарегистрировано в министерстве юстиции РФ за № 61998 от 31.12.2020 г.);
-  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ), утв. приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н;
-  Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ от 16 ноября 2020 года N 782н; 
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, Приказ от 27 ноября 2020 года № 835н;
- Правила организации ТОиР оборудования, ЗиС электростанций и сетей (СО34.04.181-2003) от 25.12.2003, (актуализированный 12.02.2016 г.) принявший орган – РАО "ЕЭС России";
-  Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 № 61787);
- СТО 70238424.27.100.017-2009. «Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования», утв. приказом НП "ИНВЭЛ" от 25.08.2009 № 62.
При выполнении работ на территории АО «Бийскэнерго» руководствоваться нормативными документами, требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Заказчика.

	
	10.5
	[bookmark: _Toc426030744][bookmark: _Toc426030859]В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, ФНП «Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 Зарегистрировано в министерстве юстиции РФ за № 61998 от 31.12.2020г.), ТР ТС 032/2013.

	
	10.6
	[bookmark: _Toc426030745][bookmark: _Toc426030860]Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования. Исполнитель работ несет полную ответственность за соблюдение действующих норм и правил на объектах Заказчика, за повреждение оборудования, зданий и сооружений Заказчика или загрязнение их в результате действий Исполнителя.

	
	10.7
	[bookmark: _Toc426030746][bookmark: _Toc426030861]Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами АО «Бийскэнерго».

	
	10.8
	Работы, указанные в п. 8 (объемы работ) настоящего ТЗ в полном объеме выполняются Подрядчиком без увеличения стоимости договора по настоящему Техническому заданию. Изменения и дополнения в ранее утвержденный ППР, не могут являться обоснованием заключения дополнительного соглашения с увеличением стоимости выполняемых работ.

	

	11
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	11.1
	Ведомость планируемых работ (Приложение № 1 к Техническому заданию), разделительная ведомость поставки материалов (Приложение № 2 к  Техническому заданию) и проектное решение (Приложение № 3 к Техническому заданию).

	
	11.2
	Дополнительные исходные данные необходимые для выполнения работ, предоставляются АО «Бийскэнерго» по письменному запросу подрядной организации.
При отсутствии запрашиваемых данных Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых объемах.

	

	12
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	12.1
	АО «Бийскэнерго».

	13
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	13.1
	Начало производства работ: – с момента подписания договора на выполнение строительно-монтажных работ.

	
	13.2
	Окончание производства работ: – 20 декабря 2021 года.



Приложения:
1. Приложение № 1 - Ведомость планируемых работ;
2. Приложение № 2 - Разделительная ведомость поставки материалов;
3. Приложение № 3 - Проектное решение.
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Приложение № 1
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Организация узлов учета подпитки теплосети КРД – 5»
Ведомость
планируемых работ по монтажу расходомерных устройств КРД 5
	№ п/п
	Код ЕО из БДО
	Код МВЗ ЕО из БДО
	Код модели ЕО из БДО 
	Наименование и обозначение оборудования
	Наименование сборочных единиц (узлов), перечень планируемых работ. Вид работ по СБЦ. По каждой сборочной единице (узлу) перечисляются типовые работы, затем сверхтиповые работы. 
	Код расценки из СБЦ
	Объем планируемых работ
	Материалы и запасные части
	Подразделение исполнителя работ (электростанции или организации - исполнителя ремонта)

	
	
	
	
	
	
	
	Единица измерения
	Количество
	Наименование материала и запасных частей
	Ед.изм
	Кол-во
	код SAP МТР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	200009097
	W311215401
	U01_07_01_00109
	т/п сетевой воды
	Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки: до 10 мм
	БЦ1-050201-0701
	т
	2,302
	ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74
	т
	1,7
	2000560227
	Повторное использование

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74
	т
	0,436
	2000560227
	давальческий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТРУБА СТ20 325*5 ГОСТ10705-80
	т
	0,166
	2000560509
	давальческий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,02
	2000068192
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	5
	2000544123
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	5
	2000544268
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,3
	2000557746
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,003
	2000557744
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,01
	2000142152
	 

	2
	
	
	
	
	Изготовление отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 325мм, толщина стенок 10мм
	БЦ20-020101-0204
	шт.
	8
	ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74
	т
	0,9
	2000177062
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,01
	2000142152
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,02
	2000068192
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	2
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	2
	2000544268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	3
	
	
	
	
	Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов: диаметр трубопровода 325мм
	БЦ19-080101-0501
	шт.
	8
	ОТВОД 90° СТ20 DN325 9 ГОСТ30753-01
	шт
	4
	 
	изготовленные

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОТВОД 45° СТ20 DN325 10 ГОСТ17375-01
	шт
	4
	 
	изготовленные

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,01
	2000142152
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,02
	2000068192
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	2
	2000544123
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	2
	2000544268
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	 

	4
	
	
	
	
	Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т
	БЦ1-080303-0101
	т
	0,02
	ШВЕЛЛЕР СТ3 24 ГОСТ8240-97
	т
	0,01
	2000015518
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛИСТ Г/К СТ3 6ММ ГОСТ14637-89
	т
	0,01
	2000015039
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	5
	
	
	
	
	Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т
	БЦ1-080303-0101
	т
	0,051
	ШВЕЛЛЕР СТ3СП5 12У ГОСТ 8240-97
	т
	0,03
	2000555719
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛИСТ Г/К СТ3 8*1500*6000 ГОСТ19903-74
	т
	0,02
	2000487003
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УГОЛОК СТ3 35*4 ГОСТ8509-93
	т
	0,001
	2000147466
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	6
	
	
	
	
	Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т
	БЦ1-080303-0101
	т
	0,151
	ШВЕЛЛЕР СТ3СП5 20У ГОСТ8240-97
	т
	0,05
	2000165263
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ШВЕЛЛЕР СТ3СП5 16 ГОСТ8240-97
	т
	0,1
	2000147419
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УГОЛОК СТ3 35*4 ГОСТ8509-93
	т
	0,001
	2000147466
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛИСТ Г/К СТ3 8*1500*6000 ГОСТ19903-74
	т
	0,02
	2000487003
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УГОЛОК СТ3 35*4 ГОСТ8509-93
	т
	0,001
	2000147466
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3Р 3ММ ГОСТ9476-75
	т
	0,001
	2000068194
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД МР-3 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,002
	2000015573
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	7
	
	
	
	
	Вырезка отверстия в стенке барабана (коллектора), толщина стенки до 30 мм, при диаметре отверстия: до 60 мм
	БЦ1-030202-0101
	шт
	4
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	1
	2000557746
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 125*6*22,2 A24 R BF
	шт
	1
	2000544145
	 

	8
	
	
	
	
	Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб до 60 мм: толщина стенки до 10мм
	БЦ1-050414-0101
	шт
	4
	ЭЛЕКТРОД МР-3 3ММ ГОСТ9466-75
	тн
	0,001
	2000015659
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Конструкция под датчики температуры и давления
	шт
	4
	 
	повтор. Использов имеется у ЦТАИ

	9
	
	
	
	
	Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 325 до 426 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20 мм
	БЦ1-050201-0802
	т
	0,4
	Расходомерное устройство
	т
	0,4
	2000560227
	Повторное использование изготавливает СИБЭР по калькуляции

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,01
	2000142152
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,02
	2000068192
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	5
	2000544123
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	5
	2000544268
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,3
	2000557746
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,003
	2000557744
	 

	10
	
	
	
	
	Краны и клапаны запорные шаровые на давление от 1,6 МПа до 4,0 МПа (с патрубками под приварку), диаметр условного прохода 10, 20 мм: установка
	БЦ3-012201-0104
	шт
	2
	ЭЛЕКТРОД МР-3 3ММ ГОСТ9466-75
	тн
	0,001
	2000015659
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРАН ШАРОВЫЙ NAVAL 284153 DN15 PN40
	шт
	2
	2000377594
	 

	11
	
	
	
	
	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов
	БЦ1-260102-0101
	т
	4
	  
	
	
	 
	 

	12
	
	
	
	
	Изготовление стальных торцевых заглушек, диаметр труб 630мм
	БЦ20-090101-0403
	шт.
	1
	ЛИСТ Г/К СТ3 10ММ ГОСТ14637-89
	т
	0,03
	2000015074
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТРУБА СТ20 159*8 ГОСТ10705-80
	т
	0,01
	2000560487
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТРУБА СТ20 630*10 ГОСТ 20295-85
	т
	0,1
	2000560595
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЛИСТ Г/К СТ3 12ММ ГОСТ19903-74
	т
	0,07
	2000164723
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,01
	2000142152
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,02
	2000068192
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	16
	
	
	
	
	Замена стальных торцевых заглушек, диаметр труб 630мм
	БЦ20-090101-0402
	шт.
	0,5
	Глушка
	шт
	1
	изготовленная
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Глушка
	шт
	1
	повторное использование
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 3ММ ГОСТ9466-75 
	т
	0,005
	2000142152
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЭЛЕКТРОД ТМУ-21У 4ММ ГОСТ9466-75
	т
	0,01
	2000068192
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 125*6,0*22 14А BF 2 МЕТ
	шт
	1
	2000544123
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 150*20*32 64С F36 М2
	шт
	1
	2000544268
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСЛОРОД ГАЗООБР ТЕХН 1-Й СОРТ ГОСТ 5583
	м3
	0,1
	2000557746
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГАЗ ПРОПАН-БУТАН ТЕХ ПБТ ГОСТР52087 (КГ)
	т
	0,001
	2000557744
	

	17 
	
	
	
	
	Маты прошивные из холстов БСТВ безобкладочные: ремонт тепловой изоляции
	БЦ15-010409-0101
	м3
	4
	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛ МБПЭ М1-50.2000*1000*80
	м³
	4,2
	2000260866
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПРОВОЛОКА 2-О-Ч ГОСТ3282-74
	кг
	10
	2000263340
	 

	18
	
	
	
	
	Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопроводов
	БЦ15-010906-0101
	м2
	2
	
	 
	 
	
	 

	19
	
	
	
	
	Снятие металлических обечаек с прямых участков трубопроводов
	БЦ15-010904-0101
	м2
	4
	 
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	Изготовление и установка металлических обечаек на прямые участки трубопроводов
	БЦ15-010903-0101
	м2
	29
	РУЛОН СТ08КП ОЦ 0,55*1250 ГОСТ 14918-80
	тн
	0,16
	2000556002
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШСММ 4,2*16
	350
	ШТ
	2000551465
	 

	21
	
	
	
	
	Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов
	БЦ15-010905-0101
	м2
	11
	РУЛОН СТ08КП ОЦ 0,55*1250 ГОСТ 14918-80
	тн
	0,6
	2000556002
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ ШСММ 4,2*16
	80
	ШТ
	2000551465
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ГРУНТОВКА ГФ-021БС КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
	кг
	7
	2000382324
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСТЬ 55ММ STAYER СТАНДАРТ 0141-65
	шт
	2
	2000128901
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ПОЛОТНО ВАФЕЛЬНОЕ 45СМ 140Г/М2
	м
	2
	2000744265
	

	22
	
	
	
	
	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой
	БЦ13-020101-0102
	10м2
	15,6
	ЭМАЛЬ СТАНДАРТ ПФ-115 СЕРАЯ 2,5КГ
	кг
	14
	2000129693
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	КИСТЬ 55ММ STAYER СТАНДАРТ 0141-65
	шт
	4
	2000128901
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ 0,5Л
	шт
	2
	2000280553
	






	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
_______________ /_____________ /
«____» _________________2021 г.
м.п.














Приложение № 2
к Техническому заданию на выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту:
«Организация узлов учета подпитки теплосети КРД – 5»



Разделительная ведомость поставки материалов по объекту
«Организация узлов учета подпитки теплосети КРД-5» АО «Бийскэнерго»

	№ п/п
	Наименование материала
	ЕИ
	Кол-во
	Поставка

	1
	Труба СТ20 325*8 ГОСТ8731-74
	т
	0,436
	Заказчик

	2
	Труба СТ20 325*5 ГОСТ10705-80
	т
	0,166
	Заказчик

	3
	ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕННИЕМ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
	
	
	Подрядчик
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___________________/К.С. Рожнов/
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Приложение № 3
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Организация узлов учета подпитки теплосети КРД – 5»
Проектное решение


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
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Приложение № 2
к договору строительного подряда
№ _________от «__» ____ 2021 г.




	Сводная ведомость работ

	


№ п/п
	


Вид работ
	Стоимость выполнения работ в текущих ценах, руб. (без НДС), согласно локальным сметным расчетам 
	


Понижающий коэффициент
	


[bookmark: _GoBack]Стоимость с учетом понижающего коэффициента по итогам торговых процедур, руб. (без НДС)
	


Примечания

	1
	Строительно-монтажные работы (в т.ч. поставка оборудования и МТР):
 «Монтаж расходомерных устройств КРД-5»
	

      513 192,69 

	
	
	
Приложение
№ 6
к Договору 

	ИТОГО без НДС, руб.
	х
	

	НДС, руб.
	х
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	х
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	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
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«____» _________________2021 г.
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Приложение № 3 
к договору строительного подряда
№ _________ от «__» ____ 2021 г.



Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

1. Подрядчик до начала выполнения работ услуг обязан:
1.1. Направлять работников для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. Работники Подрядчика при прохождении вводного и первичного инструктажей обязаны иметь при себе удостоверения подтверждающие:
-проверку знаний требований охраны труда (при выполнении всех видов работ);
-аттестацию по промышленной безопасности (руководители, ИТР, специалисты) - при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору);
-проверку знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил (рабочий персонал – при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору, а также на право проведения специальных работ и работу с инструментом и приспособлениями);
-проверку знаний требований пожарной безопасности;
-допуск к работам на высоте (в случае выполнения таких работ).
1.2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ, имеющих право эксплуатировать объекты и оборудование, подведомственное Ростехнадзору. Персонал Подрядчика при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
1.3. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ, с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности, с указанием работников, имеющих право выдачи наряда-допуска, право подписи акта–допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады.
1.4. Предоставить Заказчику распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организацию безопасного выполнения работ.
1.5.В течение 3 рабочих дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика для участив совместных проверках.
1.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующими поручаемой работе, и обеспечить их использование во время выполнения работ на территории Заказчика.
1.7. Совместно с представителем Заказчика оформить акта-допуск и/или наряд-допуск в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно- правовых актов, нормативно технических и отраслевых документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
1.8. Допускать к работе персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для выполнения работ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает:
2.1. Соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда.
2.2. Постоянный надзор за состоянием промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды руководителями, а также специалистами по ОТ и ПК Подрядчика.
2.3. Проведение внутренних проверок состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда Подрядчиком, в установленном им порядке. По результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика. 
2.4 Проведение внешних проверок объектов выполнения работ Подрядчиком представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю. В проверке принимают участие: специалист по охране труда и производственного контроля Заказчика, представитель структурного подразделения Заказчика, где выполняются работы. Уполномоченные представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.
По результатам проверки составляется акт по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. Акт составляется в двух экземпляре, один экземпляр передаётся представителю подрядчика/исполнителя для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта остается у Заказчика. 
В случае наличия нарушений и отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт, он подписывается тремя представителями заказчика, подтверждая факт нарушения. Подписанный акт подлежит исполнению Подрядчиками в установленные сроки и не подлежит возражениям (только в судебном порядке).
К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений.  
После устранения выявленных в ходе проверки нарушений или истечения сроков выполнения предписанных мероприятий, представитель Подрядчика в 2-х дневный срок заполняет корешок акта и передает его руководителю участка, где проводятся работы. Руководитель участка незамедлительно уведомляет заказчика об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроком устранения подрядчиком выявленных несоответствий.  
3.Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.
4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом, привлеченной им организации.
5. За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутри объектового режимов, допущенные персоналом Подрядчика при выполнении работ/оказании услуг, Заказчик обязан удерживать суммы начисленных штрафов из стоимости работ по настоящему договору в следующих случаях:
5.1. Нарушение работником Подрядчика режима курения на территории энергообъекта (курение в не отведенных для этого местах, наличие окурков на рабочем месте) – налагается штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;
5.2. Нарушение работником Подрядчика требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – штраф 20 000 рублей за каждый случай нарушения;
5.3. Нарушение работником Подрядчика требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование Подрядчика Заказчиком – штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения;
5.4. Нарушение работником Подрядчика пропускного и внутри объектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам или в неустановленном месте и т.д.) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения; 
5.5. Не обеспечение Подрядчиком прохождения своими работниками пред сменными медицинскими осмотрами (обследований) по требованию Заказчика (его представителя) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай. 
5.6. Появление работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков – штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. 
Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах Заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле) или наркотического опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работника от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у них алкогольного опьянения.
5.7. Попытка выноса (вывоза) работником Подрядчика с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 
5.8. Не проведение работником Подрядчика уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 
5.9. Нарушение работником Подрядчика требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности – штраф до 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 
5.10. Нарушение работником (работниками) Подрядчика требований охране труда, и/ или промышленной безопасности и/или пожарной безопасности, повлекшее за собой несчастный случай на производстве, аварию или инцидент, или пожар (или создавшими предпосылки их возникновения) – штраф в размере 200 000 руб. за каждый случай (предпосылку) нарушения.
5.11. Нарушение работником Подрядчика иных требований внутри объектового режима:
- попытка несанкционированного проникновения на территорию либо в помещения производственных подразделений Заказчика, не связанных с производством работ по заключенному с Подрядчиком договору, нахождение на территории Заказчика в период нерабочего времени, не согласованного с Заказчиком – штраф 1 000 рублей за каждый случай;
- несанкционированное оставление на территории либо в помещениях Заказчика посторонних предметов, если это повлекло за собой необходимость вызова экстренных служб для принятия антитеррористических мер – штраф 10 000 рублей за каждый случай нарушения.






Приложение: 
Приложение №1 – Форма акта о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией. 


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
_______________ /_____________ /
«____» _________________2021 г.
м.п.





	                                                              Приложение № 1
к Приложению №1 «Требования охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности» 

	к договору строительного подряда 
№ ________ от «____» ______ 2021г.





Предприятие _______________________________
Подразделение _____________________________

ФОРМА -
Акт
о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией

						от «___» __________2021 г.

Подрядчику_________________________________________________________________
                                  (наименование подрядной организации)
ведущему работы по наряду №____________
промежуточный наряд № ______________
                                  
Руководитель работ (ответственному руководителю работ) _____________________________
	(должность, организация, ФИО)
__________________________________________________________________________
Производитель работ______________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)
__________________________________________________________________________

Выполняемая работа _______________________________________________________
                                                     (содержание порученной работы)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

	№ п/п
	Содержание нарушений

	
	






На основании выявленных нарушений предписывается:

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	



	



Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____________________________                   _________________		_____________
          (Должность)	                         (Подпись)	            (ФИО)


_____________________________                   _________________		_____________
          (Должность)	                         (Подпись)	            (ФИО)



Акт получил:

_____________________________                   _________________		_____________
          (Должность)	                         (Подпись)	            (ФИО)

		


Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____________________________                   _________________		_____________
          (Должность)	                          (Подпись)	            (ФИО)



Заказчик:             	                                                  Подрядчик:
______________________________     	           ______________________________
_____________ ________________                        _____________ _________________
                     м.п.                                                                       м.п.
«____» __________ 20____ г.                                  «____» __________ 20____ г.


СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ АКТА


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
_______________ /_____________ /
«____» _________________2021 г.
м.п.




	Приложение № 4
к договору строительного подряда 
№ __ _____ от «____» ____ 2021г.



Форма 
отчета об использовании давальческих материалов
	
Заказчик     АО "Бийскэнерго»"  
Структурное подразделение Заказчика 
Отдел реализации инвестиционных проектов
Подрядчик       __________
Структурное подразделение Подрядчика__________________________
	 
	
	
	
	
	

	Стройка «____________________________________________________________»

	Объект ____________________________________________________________

	Договор  ___________________________
	
	
	
	
	
	
	

	Спецификация  ___________________________________________________
	
	
	

	О Т Ч Е Т
	
	

	об использовании давальческих материалов 
	
	

	                                                                          __________________________________________________________                                 
	
	

	(период)
	
	

	                              _________________________________________________________________________________
	
	

	(наименование заказа)
	
	

	_________________________________________________________________________________________________________
	
	

	( №, дата  акта выполненных работ)
	
	

	                  I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам
	
	

	Наименование материалов, конструкций  и изделий
	Номенклатурный номер SAP
	Единица измере- ния
	Расход, кол-во
	
	

	
	
	
	по производственным нормам
	фактический
	экономия (-), 
перерасход (+) 
	Возврат Заказчику
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Заказчик
	 
	 
	 
	Подрядчик
	 
	
	

	Директор  АО "Бийскэнерго"       
	_________________________   
	

	__________________________
	 
	 
	 
	_____________/___________/
	

	Начальник ОРИП АО "Бийскэнерго"    
	
	
	
	
	
	
	

	__________________________ 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Ведущий инженер ОРИП АО "Бийскэнерго" 
	
	
	
	
	
	
	 

	__________________________
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


СТОРОНЫ СОГЛАСОВАЛИ ФОРМУ ОТЧЕТА
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
_______________ /_____________ /
«____» _________________2021 г.
м.п.



Приложение № 5
к Договору строительного подряда
№ _______от _________2021

Требования к выполнению мер по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19
Стороны признают и соглашаются, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае следующие требования подлежат обязательному исполнению:
1. Распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в значении, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
2. При оказании услуг Исполнитель/производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение следующих мероприятий по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции:
2.1 Незамедлительно информировать Заказчика о фактах выявления заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 у работников Исполнителя/Подрядчика и о контактных с ними лицах.
2.2 Обеспечить применения работниками Исполнителя/Подрядчика всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
2.3 Организовать уборку помещений (мастерских) (кроме тех, в которых уборка производится силами Заказчика) с дезинфицирующими средствами; обработка всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей мебели, оргтехники с периодичностью через каждые 2-4 часа в течение рабочего дня; обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа.
2.4 Не допускать к работе в месте выполнения работ/оказания услуг для нужд Заказчика сотрудников из группы риска (лиц, старше 65 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, беременных женщин).
2.5 Запретить прием пищи на рабочих местах, использовать для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
В комнатах приема пищи:
2.5.1 применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), за исключением периода приема пищи за столом, специально отведенным для этого,
2.5.2 за каждым столом размещаться только по одному человеку (запрещается садиться за стол, за которым уже сидит работник), 
2.5.3 по отношению к работнику, сидящему за столом без средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), выдерживать расстояние в 1,5 м,
2.5.4 не предпринимать действий по сдвижению или перестановке столов/стульев,
2.5.5 обеспечить для приема пищи использование одноразовой посуды, либо обработку многоразовой посуды дезинфицирующими средствами вирулентного действия.
2.6 Обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 м при организации рабочих мест.
2.7 Обеспечить дезинфекционную обработку автотранспорта. Перед каждым выездом на линию проводить влажную уборку салона автомобиля с использованием моющих и дезинфицирующих средств. (включать только для договоров на стороннюю технику).
2.8 Назначить своих COVID-координаторов и передать их контактные данные Заказчику с целью совместной организации мониторинга за проводимыми мероприятиями, оперативного сбора информации и предоставления консолидированных данных.
3. Заказчик оставляет за собой право:
3.1 Организовать допуск работников Исполнителя/Подрядчика к месту оказания услуг/производства работ, расположенному на территории предприятия Заказчика, только при наличии у работников одного из следующих документов: 
3.1.1  сертификата профилактической прививки от COVID-19,
3.1.2 справки медицинского учреждения о введении первого компонента вакцины от COVID-19 (в случае, когда второй компонент вакцины еще не введен и сертификат не выдан),
3.1.3  медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, с указанием периода, на который выдан медицинский отвод,
3.1.4 подтверждения отрицательного ПЦР теста (в случае отсутствия у сотрудника документов из пунктов 3.1.1-3.1.3), срок действия ПЦР теста – 72 часа с момента регистрации анализа в лаборатории.
3.2	Организовать перед началом рабочей смены на территории Заказчика "входной фильтр":
3.2.1 с обязательным измерением температуры тела;
3.2.2 с последующим отстранением от работы сотрудников Исполнителя/Подрядчика, представителей Заказчика с признаками респираторных заболеваний.



	Заказчик:
	Подрядчик:

	Главный инженер
___________________/К.С. Рожнов/
«____» _________________2021 г.
м.п.         
	Директор
_______________ /_____________ /
«____» _________________2021 г.
м.п.
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № W311.ТЦ.2021.0961 

(локальная смета)

на 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________

руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________

руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________

руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021г.

Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех Осн.З/п

Эк.Ма

ш

З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕРм12-01-004-15 Трубопровод в помещениях или на открытых 

площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и 

готовых деталей, на условное давление не более 2,5 

МПа, диаметр труб наружный: 325 мм

11 684,09 = 13 922,25 - 57 x 6,34 - 0,108 x 16 282,25 - 13 x 9,10

100 м 

трубопр

овода

0,41623

(37,3+4*0,718+4*0,359+0,015) / 

100

158299,7188511,3264713,3611349,22 65889,0936841,0726935,64 4723,89 395 164,41 38,84 16,17

2

*

2000560227

(повторное 

использование 

материала)

ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74 Т 1,7

3

*

2000560227 ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74 Т 0,436 492738,97 214834,19

4

*

2000560509 ТРУБА СТ20 325*5 ГОСТ10705-80 Т 0,166 456114,63 75715,03

5 2кв.2021 ТССЦ-101-3994Электроды: ТМУ-21 кг 75

20+10+10+20+5+10

124,37

124,38/6,69

9327,75

6 2кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 16

5+5+4+2

170,33

170,34/6,69

2725,28

7 2кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 0,5 38,47

38,50/6,69

19,24

Всего

В том числе

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Основание: 

___________________________803 741,91

___________________________104106,13

Монтаж расходомерных устройств КРД-5

_______________________________________________________________________________________________431,53

_______________________________________________________________________________________________389688,12

_______________________________________________________________________________________________127196,97

_______________________________________________________________________________________________234704,65

Раздел 1. Работы

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Т/з 

мех. на 

ед.

Т/з 

мех.

Всего

Всего

В том числе
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8 2кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 5 44,49

44,49/6,69

222,45

9 ТЕРм12-01-012-04

прим.

Отвод, изготовленный на монтажной площадке, для 

трубопроводов из стальных труб на условное 

давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб 

наружный и условный: 102х60 - 114х65 мм

1000 шт. 0,008

8 / 1000

985135,25 259932723773,8301645,8 7881,08 2079,46 5790,19 2413,17 1160 9,28 1141,63 9,13

102кв.2021 ТССЦ-103-0485Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, 

толщина стенки 8 мм

м 14,4

0,9*16

4889,32

4889,31/6,69

70406,21

112кв.2021 ТССЦ-101-3994Электроды: ТМУ-21 кг 30

20+10

124,37

124,38/6,69

3731,1

122кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 4 170,33

170,34/6,69

681,32

132кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 0,1 38,47

38,50/6,69

3,85

142кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 1 44,49

44,49/6,69

44,49

15ТЕРм38-01-006-07 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т 

(бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) 

Изготовление заглушки трубопровода

4 396,61 = 12 930,42 - 1,1 x 6,34 - 0,0476 x 12 968,68 - 1,064 x 7 431,20 - 

0,3 x 9,10

1 т 

конструк

ций

0,22344

(0,03+0,01+0,1+0,07)*1,064

65941,1242480,1823227,33 822,6 14733,88 9491,77 5189,91 183,8 194 43,35 3,5 0,78

162кв.2021 ТССЦ-101-3777Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 

10-13 мм

т 0,1064

(0,03+0,07)*1,064

55758,47

55758,46/6,69

5932,7

172кв.2021 ТССЦ-103-0459Трубы стальные бесшовные, 

горячедеформированные со снятой фаской из стали 

марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 159 мм, 

толщина стенки 8 мм

м 0,34 2272,99

2272,97/6,69

772,82

182кв.2021 ТССЦ-103-0238Трубы стальные электросварные прямошовные и 

спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по 

разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 630 мм, 

толщина стенки 10 мм

м 0,654 9652,73

9652,76/6,69

6312,89

192кв.2021 ТССЦ-101-3994Электроды: ТМУ-21 кг 30 124,37

124,38/6,69

3731,1

202кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 0,25 38,47

38,50/6,69

9,62

212кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 1 44,49

44,49/6,69

44,49

222кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 1 170,33

170,34/6,69

170,33

23ТЕРм38-01-006-08 Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр. (изготовление опоры трубопровода, 

кронштейнов КН-1,2)

1 т 

конструк

ций

0,23532

(0,01+0,03+0,05+0,1+0,01+0,02

+0,002)*1,06

82394,12 28466,113822,34 329,67 19388,98 6698,64 3252,67 77,58 130 30,59 1,3 0,31
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242кв.2021 ТССЦ-101-3692Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс т 0,0106

0,01*1,06

77269,63

77269,65/6,69

819,06

252кв.2021 ТССЦ-101-3686Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс т 0,0318

0,03*1,06

54015,13

54015,16/6,69

1717,68

262кв.2021 ТССЦ-101-3690Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс т 0,053

0,05*1,06

62142,87

62142,89/6,69

3293,57

272кв.2021 ТССЦ-101-1646Швеллеры: № 16 сталь марки Ст3пс5 т 0,106

0,1*1,06

57232,48

57232,45/6,69

6066,64

282кв.2021 ТССЦ-101-2217Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-

8 мм (лист 6мм, лист 8мм)

т 0,0318

(0,01+0,02)*1,06

56812,35

56812,32/6,69

1806,63

292кв.2021 ТССЦ-101-3716Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, 

размером 35х35 мм

т 0,00212

(0,001+0,001)*1,06

56366,06

56366,08/6,69

119,5

302кв.2021 ТССЦ-101-3992Электроды: МР-3 кг 9 94,26

94,26/6,69

848,34

312кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 6 170,33

170,34/6,69

1021,98

322кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 0,3 38,47

38,50/6,69

11,54

332кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 3 44,49

44,49/6,69

133,47

34ТЕР09-03-039-02 Монтаж опорных конструкций: для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 

0,5 т

1 т 

конструк

ций

0,230947

(0,01+0,03+0,05+0,1+0,01+0,02

+0,002)*1,01*1,03

12371,910451,44 973,69 33,09 2857,25 2413,73 224,87 7,64 49,49 11,43 0,11 0,03

352кв.2021 ТССЦ-101-3992Электроды: МР-3 кг 9 94,26

94,26/6,69

848,34

362кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 6 170,33

170,34/6,69

1021,98

37ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 25 мм

1 шт. 2 809,49 310,45 32,68 1618,98 620,9 65,36 1,47 2,94

38Прайс ООО 

"Промнефтегаз"

Кран шаровой Naval 284153 шт 2 2031,62

2285/1,2/6,69*

1,02*1,046

4063,24

39ТЕРм11-01-001-07 Монтаж. Конструкции для установки приборов, масса: 

до 40 кг

119,72 = 376,26 - 0,00121 x 13 170,85 - 0,025 x 7 157,25 - 1,7 x 26,92 - 

0,32 x 49,73

1 шт. 4 1289,6 519,45 454,39 129,92 5158,4 2077,8 1817,56 519,68 2,25 9 0,58 2,32
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402кв.2021 ТССЦ-101-3992Электроды: МР-3 кг 4 94,26

94,26/6,69

377,04

412кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 1 170,33

170,34/6,69

170,33

422кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 1 38,47

38,50/6,69

38,47

432кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 1 44,49

44,49/6,69

44,49

44ТЕРм11-01-001-07 Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг

119,72 = 376,26 - 0,00121 x 13 170,85 - 0,025 x 7 157,25 - 1,7 x 26,92 - 

0,32 x 49,73

1 шт. 4 1289,6 519,45 454,39 129,92 5158,4 2077,8 1817,56 519,68 2,25 9 0,58 2,32
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45ТЕРм11-02-012-03 Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: 

камерная, диаметр условного прохода до 500 мм 

(установка изготовленной диафрагмы)

148,06 = 291,98 - 8 x 17,99

1 шт. 1 1814,03 1127,7 23,89 1814,03 1127,7 23,89 5,15 5,15

462кв.2021 ТССЦ-101-3994Электроды: ТМУ-21 кг 30 124,37

124,38/6,69

3731,1

472кв.2021 ТССЦ-101-5085Круг шлифовальный, размер 150х20х32 мм 

(125*6,0*22)

шт 10 170,33

170,34/6,69

1703,3

482кв.2021 ТССЦ-101-0324Кислород технический: газообразный м3 0,3 38,47

38,50/6,69

11,54

492кв.2021 ТССЦ-101-2278Пропан-бутан, смесь техническая кг 3 44,49

44,49/6,69

133,47

50ТЕР08-07-002-01 Установка и разборка внутренних трубчатых 

инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м

100 м2 

горизон

тальной 

проекци

и

0,072

(6*1,2) / 100

18321,5414107,75 143,32 1319,15 1015,76 10,32 70,2 5,05

51ТЕР26-01-009-01 Изоляция трубопроводов: матами минераловатными 

марок 75, 100, плитами минераловатными на 

синтетическом связующем марки 75

806,55 = 1 649,58 - 0,00053 x 8 701,48 - 0,00101 x 8 701,48 - 1,54 x 

538,72

1 м3 

изоляци

и

4 8629,92 4283,54 520,63 34519,6817134,16 2082,52 18,85 75,4

522кв.2021 ТССЦ-104-0008Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок 

М-100, толщина 80 мм

м3 6,16 2774,68

2774,68/6,69

17092,03

532кв.2021 ТССЦ-101-4690Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная диаметром: 2,0 мм

т 0,01 68225,96

68225,99/6,69

682,26

54ТЕР26-01-053-01 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) 

поверхностей листовым металлом с заготовкой 

покрытия

1 756,58 = 12 722,59 - 0,0017 x 29 967,64 - 0,769 x 14 193,84

100 м2 

поверхн

ости 

покрыти

я 

изоляци

и

0,4

(29+11) / 100

34312,8629470,69 4842,17 13725,1411788,28 1936,86 139,55 55,82

552кв.2021 ТССЦ-101-3741Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 

мм

т 0,188

0,0047*40

86921,97

86921,95/6,69

16341,33

562кв.2021 ТССЦ-101-1821Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-

12 мм ГОСТ 10621-80

т 0,00068 107226,12

107226,13/6,6

9

72,91

57ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

71,70 = 212,61 - 0,012 x 11 742,31

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0,78

78 / 100

1455,2 1316,5 85,25 2,19 1135,06 1026,87 66,5 1,71 5,31 4,14 0,01 0,01

582кв.2021 ТССЦ-113-0021Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая т 0,00936 71401,97

71401,95/6,69

668,32
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59ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

59,63 = 725,23 - 0,019 x 35 031,67

(Окрашивание в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 

расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))

100 м2 

окрашив

аемой 

поверхн

ости

0,78

78 / 100

1998,41 1617,46 112,95 4,38 1558,76 1261,62 88,1 3,42 7,66 5,97 0,02 0,02

602кв.2021 ТССЦ-113-0246Эмаль ПФ-115 серая т 0,02964 81148,83

81148,82/6,69

2405,25

636686,5595655,5649301,95 8450,57 431,53 31,09

70479,94

44423,25

751589,74 431,53 31,09

636686,5595655,5649301,95 8450,57 431,53 31,09

70479,94

44423,25

234704,65 257,84 5,79

127196,97 173,69 25,3

389688,12

751589,74 431,53 31,09

491729,04

49301,95

104106,13

70479,94

44423,25

52152,17

803741,91 431,53 31,09

214834,19

75715,03

290549,22

      513 192,69  431,53 31,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Работы

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Компенсация НДС без материалов заказчика (ТЕР) (491729,04-290549,22+49301,95-8450,57+(70479,94*0,1712)+(44423,25*0,15))*0,2

  ВСЕГО по смете

Материалы заказчика

  2000560227 ТРУБА СТ20 325*8 ГОСТ8731-74, "Т" Кол-во: 0,436{п.3}

  2000560509 ТРУБА СТ20 325*5 ГОСТ10705-80, "Т" Кол-во: 0,166{п.4}

  Итого

  ВСЕГО по смете без материалов заказчика


