

ОРИГ

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
АО «Назаровская ГРЭС»

«22» 03 2019 г. О.А. Ворошилов

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  
«Создание нижнего дополнительного ограждения  
промплощадки» АО «Назаровская ГРЭС»

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>	
1.1	АО «Назаровская ГРЭС».	
2	<b>ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ</b>	
2.1	Инвестиционная программа АО «Назаровская ГРЭС» на 2019 год.	
3	<b>ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	
3.1	Техническое перевооружение.	
4	<b>РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА</b>	
4.1	РФ, Красноярский край, г. Назарово, Назаровская ГРЭС. Территория АО «Назаровская ГРЭС».	
5	<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА</b>	
5.1	Ограждение территории АО «Назаровская ГРЭС» выполнено из железобетонных панелей высотой 2-2,5 м.	
6	<b>ЦЕЛЬ РАБОТ</b>	
6.1	Приведение инженерно-технического сооружения в соответствие с требованиями: – Федерального закона от 21.07.2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК»; – Постановления Правительства от 05.05.2012 года № 458.	
6.2	Выполнение предписания ГУ МВД России по Красноярскому краю.	
6.3	Противодействие несанкционированному пересечению границ охраняемой территории.	
6.4	Предотвращение хищения материальных ценностей.	
7	<b>СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ</b>	
7.1	Протяженность ограждения промплощадки АО «Назаровская ГРЭС», на котором отсутствует нижнее дополнительное ограждение составляет 3600 м.	
8	<b>ОБЪЕМ РАБОТ</b>	
8.1	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных работ (СМР), с учетом работы в зонах ответственности структурных подразделений Назаровской ГРЭС.	
8.2	Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения СМР.	
8.3	Работы выполняются из материалов, поставляемых Подрядчиком. Приобрести материалы согласно проекту, шифр Пр 2457 АС «Устройство нижнего дополнительного ограждения», в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 05.05.2012 года № 458.	



	8.4	Выполнить строительно-монтажные работы согласно проекту, выполненному АО «Назаровская ГРЭС», шифр Пр 2457 АС «Устройство нижнего дополнительного ограждения» на участке ограждения длиной 3600 метров, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 05.05.2012 года № 458.
	8.5	Сдать Заказчику приемо-сдаточную документацию согласно согласованному и утвержденному сторонами Перечню.
<b>9 ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА)</b>		
	9.1	Не предусматривается.
<b>10 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ</b>		
	10.1	Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком. В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов АО «Назаровская ГРЭС» для участия в проведении входного контроля с составлением соответствующих актов. Используемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.), соответствовать действующим нормативным документам.
	10.2	При выполнении работ на территории АО «Назаровская ГРЭС» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Заказчика.
	10.3	В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
	10.4	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.
	10.5	Ошибки, недостатки, замечания, выявленные Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком СМР, должны устраняться силами Подрядчика без дополнительного финансирования.
	10.6	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами АО «Назаровская ГРЭС».
	10.7	Выполнение работ проводится на территории действующего предприятия без остановки основного и вспомогательного оборудования.
<b>11 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
	11.1	Проект, выполненный АО «Назаровская ГРЭС», шифр Пр 2457 АС «Устройство нижнего дополнительного ограждения».
	11.2	Дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются АО «Назаровская ГРЭС» (при наличии) по письменному запросу подрядной организации. При отсутствии у Заказчика дополнительных исходных данных, Подрядчик собственными силами проводит обследование объекта и сбор необходимых данных, без увеличения стоимости работ по договору.
<b>12 ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК</b>		
	12.1	АО «Назаровская ГРЭС».
<b>13 ОРГАНИЗАЦИЯ-ПОДРЯДЧИК</b>		
	13.1	Выбирается по результатам закупочной процедуры.
	13.2	Организация, претендующая на выполнение работ, должна соответствовать следующим требованиям:



	<p>– Иметь статус юридического лица;</p> <p>– Предоставить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);</p> <p>– СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;</p> <p>– Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;</p> <p>– Опыт выполнения аналогичных видов работ не менее 8,22 млн. рублей с НДС в год, за любые 3 (три) предыдущих года, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствие с формой закупочной документации. Заказчик имеет право запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, актов выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.);</p> <p>– Иметь минимально необходимое количество персонала для СМР:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отв. руководитель работ – 1 чел.;</li> <li>2. Мастер-строитель – 1 чел.;</li> <li>3. Монтажник-строитель – 4 чел.;</li> <li>4. Разнорабочие – 2 чел.;</li> <li>5. Газоэлектросварщик – 1 чел. имеющий 2 разряд.</li> </ol> <p>Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствие с формой закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.);</p> <p>– Иметь материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сварочный аппарат, газорезательное оборудование – 1 комплект;</li> <li>2. Набор монтажного и слесарного инструмента – 6 комплектов;</li> </ol> <p>Наличие материально-технических ресурсов подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации;</p> <p>– Положительную деловую репутацию, отсутствие претензий по договорам со стороны контрагентов, включая группу компаний ООО «СГК». Для подтверждения деловой репутации, Участник обязан предоставить референции (положительные отзывы, благодарственные письма) от Заказчиков за выполненные аналогичные работы от объектов ТЭК и промышленных объектов.</p> <p>– Участник не должен быть неплатежеспособным, банкротом, в процессе ликвидации, иметь имущество под арестом, иметь ограничения деятельности по решению суда. Организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.</p>
--	--

	13.3	Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев. Начало действия гарантийных обязательств – дата приёмки в эксплуатацию.
<b>14 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ</b>		
	14.1	Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание работ: ноябрь 2019 года.

Заместитель технического директора  
по Красноярскому и Абаканскому филиалу –  
Главный инженер

Н.В. Сидоров

Заместитель директора по общим вопросам  
ООО «СГК» - директор по общим вопросам  
Красноярского филиала

П.В. Варламов

Главный инженер  
АО «Назаровская ГРЭС»

С.В. Рябцев

Заместитель директора АО «Назаровская ГРЭС»  
по общим вопросам

Ю.Ю. Телешун

Начальник Управления эксплуатации  
электрических станций  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

И.А. Марченко

Начальник Управления капитального  
строительства и реконструкции  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

В.М. Папко