ДОГОВОР № НТЭЦ-3-21/         .

г. Новосибирск 						            «_____»  ____________ 2021г.

[bookmark: _GoBack]Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора обособленного структурного подразделения Новосибирской ТЭЦ-3 Морозова Дмитрия Игоревича, действующего на основании Доверенности №54/27-н/54-2020-7-3 от 22.06.2020 года, с одной стороны, и _______ «_______» (___ «____»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующей на основании ____ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по:
· ремонт бетонного пола приводной и натяжной станции ЛК №11;
· ремонт ленточного конвейера № 11;
Обособленного структурного подразделения Новосибирской ТЭЦ-3, расположенного по адресу 630108, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Большая, 310 (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Перечень объемов выполняемых работ определяется в ведомости объема ремонтно-строительных работ № ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0047, ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0042 (Приложения № 1, 2 к настоящему Договору). 
1.3. 

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ:
начало: с даты подписания договора; 
окончание: сентябрь 2021г.
2.2. Работы выполняются поэтапно. Результатом этапа является объём работ, выполненный с 21 числа предшествующего месяца по 20 число текущего месяца. 


3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ____,__ руб. (______ рубля 00 копеек), в том числе НДС-20% ____,__ руб. (_______ рублей 00 копеек). Цена работ является твердой. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Способ определения цены: согласно Локально-сметных расчётов № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0047, Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0042 (Приложения № 3, 4 к настоящему Договору).
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, Акта приемки из ремонта здания, сооружения, выставления счета-фактуры с Актом о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
	3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 10 к настоящему Договору).
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:
а) оригиналы первичных документов нарочным или по почте в течение 5-ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный п.2.2 Договора этап.
б) копии первичных документов посредством факсимильной связи 383 (289-14-69) либо электронной почты в отсканированном виде (SalomatinAV@sibgenco.ru) в течение 2-х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный п.2.2 Договора этап.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, Акт приемки из ремонта здания, сооружения, выставления счета-фактуры, Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика.
Право	собственности на отходы (кроме демонтированного металла), образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования). 
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик. 
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" Утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013.
4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 
4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.
4.4.3. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту приемки из ремонта здания, сооружения, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.4.4. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ.
4.4.5. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
	4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.
4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.
Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.5. Договора.
4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Заказчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные  материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком.
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
4.6.4. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.
Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику.
4.6.5. Соблюдать правила внутри объектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
	   4.6.6. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора. 
4.6.7. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся предмета настоящего Договора.
4.6.8. На момент заключения настоящего Договора иметь в наличии договорные обязательства с поставщиком медицинских услуг на проведение пред сменных (включая замер артериального давления на территории здравпункта Заказчика)/после сменных медицинских осмотров работников Подрядчика, находящихся на территории Заказчика. Копию Договора представить Заказчику в течении 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора.
4.6.9. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор и транспортировку отходов 1-4 класса в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
4.6.10. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
4.6.11. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию Документа представить Заказчику.
4.6.12. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.  
4.6.13. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
4.6.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 11 к настоящему Договору). 
4.6.15. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта жизненно важных правил безопасного поведения (Приложение № 12 к настоящему Договору).
Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.
4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.7.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Заказчика), препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов. 
5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 
Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 
5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить  Подрядчика письменно (электронной почтой: _________; факс (___) ___-___-___; телефон (___) ___-___-___. Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина. 
Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 
 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения договорных обязательств Подрядчиком более чем на 10 дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата суммы предоплаты (в части, на которую работы не выполнены и не приняты Заказчиком) с уплатой штрафной неустойки в размере 0,2% от данного остатка суммы за каждый день просрочки с момента снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика до момента возврата (зачисления). 
6.3. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 
6.4. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение (срока, оговоренного сторонами в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и специализированной обувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе  потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора. 
6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 
6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.
В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Новосибирской области.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 
При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с момента подписания и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой не возмещенного или до начисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 
7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.
7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора1;
8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
8.1.3. лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
8.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
8.1.5. на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;
8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.
8.1.10. вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких
других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;
8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.
8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована;
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.
8.4. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязуется возместить Покупателю в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1. настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Демонтированный металл Подрядчик сдает Заказчику по акту МР-1 о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта (Приложение № 9 к настоящему Договору) в трёх экземплярах вместе с «Актом о приёмке выполненных работ» формы №КС-2.
10.2. Подрядчик обеспечивает сохранность, раздельное хранение материальных ценностей с момента образования в ходе выполнения работ и до момента перевозки на охраняемую площадку Заказчика и передаче Заказчику по «Акту о вторичном использовании материальных ценностей» по форме №МР-1.
10.3. Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 10 дней до начала работ в обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания». Проект производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.
10.4. При технологической необходимости замены набора работ, возможна по согласованию между Подрядчиком и Заказчиком с оформлением протокола исключения работ и ведомости дополнительных работ, без увеличения цены Договора.
Приложения:
№ 1 - Ведомость объема ремонтно-строительных работ № ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0047.
№ 2 - Ведомость объема ремонтно-строительных работ № ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0042.
№ 3 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0047.
№ 4 - Локально-сметный расчет № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0042.
№ 5 - Акт МР-1 о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта (форма).
№ 6 - Соглашением об обмене электронными документами.
№ 7 - Стандарт «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность».
№ 8 - Стандарт «Жизненно важные правила безопасного поведения».

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:	
АО «СИБЭКО»
Место нахождения: 
630099 Новосибирская область
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.57
Почтовый адрес: Российская Федерация,
630108, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Большая, д. 310.
ИНН 5405270340, КПП 540645021
Банковские реквизиты:
р/с №4070 2810 9002 9000 9683
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский»
к/с №3010 1810 4000 0000 0783
БИК 45004783
тел. (8383) 289-13-59  
эл. почта: Priem-TC3@sibgenco.ru 
	ПОДРЯДЧИК: 
ООО «__________»
Место нахождения: 
_______, ______________,
г. ________, ул. _________, д. ___                                               
 Почтовый адрес:  
_______, ______________,
г. ________, ул. _________, д. ___                                               
ИНН _________, КПП _________
Банковские реквизиты:
р/с №________________
__________________________
к/с № ___________________
БИК __________
тел. (____) ___-__-__  
эл. почта: _____@____.                               



12. ПОДПИСИ СТОРОН
	АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                  подразделения Новосибирской ТЭЦ-3
	____ «__________»
_____________________

	
	

	_________________ Д.И. Морозов
	_________________ _._. _______

	М.П.               
«____» ________________ 2021г.                 
	М.П.  
«____» ________________ 2021г.                                                



Приложение № 1
к Договору № НТЭЦ-3-21/       от  “___ ” _________ 2021г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
_____ «________»
_________________ 

	_______________ Д.И. Морозов

«____» ________________ 2021г.                             
	_______________ _._. _________

«____» _______________ 2021г.                             



ВЕДОМОСТЬ № ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0047

объёма ремонтно-строительных работ
по ремонту бетонного пола приводной и натяжной станции ЛК №11 
 (вид ремонта)
	№ п/п
	Вид работ 
	Формула подсчета
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1. Приводная станция 

	1
	Демонтаж с последующей установкой оконных металлических рам с одинарным остеклением. Консольная часть ряд Г оси 1-2. Вес одной рамы (1.13*4+1.05*2)*1,46= 9,67кг.
	 1,13*1,05*1
	м2
	1,19
	 

	2
	Демонтаж с последующей установкой конвейерной ленты 2Ш-1400-5-ТК-200-2-4,5-3,5-Г-1-РБ.  Вес 17,2кг/м2 
	1,4*11,5*2
	м2
	32,2
	 

	3
	Разборка бетонной стяжки t-250мм отбойными молотками
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*0,25
	м3
	23,89
	4,5*1 - фундамент редуктора с двигателем,                   4,5*2,6- фундамент привода,                              1*1,1-фундамент лебедки

	4
	Разборка гидроизоляции пола из холодной асфальтированной мастики t-15мм.
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*0,015
	м3
	1,43
	 

	5
	Разборка утеплителя из пенобетона t-75мм. 
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*0,075
	м3
	7,17
	 

	6
	Затаривание строительного мусора в мешки
	23,89*2,2+1,43*1,5+7,17*0,8
	тн
	60,44
	 

	7
	Перенос строительного мусора на расстояние 265м до монтажного проема в УП №3.
	
	тн
	60,44
	 

	8
	Спуск строительного мусора с отм 19.0м
	 
	тн
	60,44
	 

	9
	Подача материалов на отм. 19.0м.
	9,55*0,8+95,54*0,01*1,5+100,32*0,003472
	тн
	9,42
	 

	10
	Перенос строительных материалов на расстояние 265м от монтажного проема в УП №3.
	 
	тн
	9,42
	 

	11
	Укладка утеплителя t-100. Сибит блок перегородочный из газобетона Б1 D600/B2.5.
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*0,1
	м3
	9,55
	 

	12
	Нанесение гидроизоляции пола холодной битумной мастики Хамаст 2 слоя по 5мм. Расход при толщине 10мм 15кг/м2
	18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1
	м2
	95,54
	 

	13
	Устройство обрамления люка для спуска на м/к эстакады 0,8*0,8 из листовой стали t-4мм и уголка 63*4
	0,8*4*0,2*0,004*7,85+0,8*4*0,0039
	тн
	0,033
	 

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей обрамления и крышки люка ГФ-021 Расход 0,1кг/м2
	0,8*0,2*4+0,063*2*4+1*1*2
	м2
	3,14
	 

	15
	Окраска на 2 слоя металлических поверхностей обрамления и крышки люка. ПФ-115, расход 0,14кг/м2- на 1 слой
	 
	м2
	3,14
	 

	16
	Армирование пола сеткой. Сетка сварная Вр1 4х100х100 мм толщина арматуры 4мм, вес 1,75 кг/м2
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*1,05
	м2
	100,32
	 

	17
	Бетонирование пола по направляющим.  Бетон B35  t-85мм с уклоном.
	(18,2*6,2-1*4,5-4,5*2,6-1*1,1)*0,085
	м3
	8,12
	 

	18
	Монтаж трубы для отвода воды L-1000мм d0-121мм t-3мм, вес 1пм- 8,73кг.
	2*0,00873
	тн
	0,017
	для отвода воды с пола ЛК на улицу при гидроочистки.

	19
	Подача бетона выполняется при помощи бетононасоса со стрелой L-50÷54м.
	(21,41-2,05)/2=9,68
	маш/ч
	9,68
	 

	20
	Разборка стенового ограждения облицованной оцинкованной сталью t-0,8мм. Консольная часть ряд Г оси 1-2.
	0,3*(18,2*2+6,2)
	м2
	12,78
	 

	21
	Замена утеплителя наружных стен из минплиты t-80мм ПТЭ-125.
	0,3*(18,2*2+6,2)*0,08
	м3
	1,02
	 

	22
	Устройство пароизоляции с одной стороны. Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая (внутренняя сторона).
	0,35*(18,2*2+6,2)
	м2
	14,91
	(нахлест 50мм)

	23
	Замена деревянных брусков (100*75мм сосна 2-го сорта)
	0,25*0,1*0,075*(19*2+7)
	м3
	0,08
	 

	24
	Нанесение огнебиозащитного покрытия (2 группа НПБ 251) 
	(0,1+0,075)*2*0,25*(19*2+7)
	м2
	3,94
	 

	25
	Облицовка стен оцинкованной сталью t-0,7мм.
	0,35*(18,2*2+6,2)
	м2
	14,91
	(нахлест 50мм)

	26
	Герметизация горизонтального шва стены и пола, акцент 117. 30г/пм
	(18,2*2+6,2)
	пм
	42,6
	 

	2. Натяжная станция УП№3.

	27
	Демонтаж с последующим монтажом Щита распределительного IEK YKM40-02-31 навесной, металл.
	 
	шт.
	1
	 

	28
	Демонтаж участка металлической трубы Ø50мм.
	2,7*2
	пм
	5,40
	 

	29
	Установка заглушки на металлическую трубу Ø50мм.
	 
	шт.
	2,00
	 

	30
	Установка металлического кронштейна L-300мм из уголка 32*4. Вес 1 шт = 1,02*1,91=2кг. Для фиксации тр-да
	 
	шт.
	1
	 

	31
	Разборка кирпичной перегородки в 1/2 кирпича.
	(2+2+3,1)*3,8
	м2
	27,0
	 

	32
	Демонтаж металлических  створок монтажного проема.
	3,2*2,7*0,003*7,85
	тн
	0,20
	 

	33
	Изготовление утепленных створок монтажного проема электросварка.                                                                  Лист t-3мм (0,88*3+0,98)*2,9                                                                                    Уголок 50*50 t-4мм (0,78+2,68)*2*4                                                                                          
	(0,88*3+0,98)*2,9*0,003*7850+(0,78+2,68)*2*4*3,05 
	тн
	0,33
	 

	33.1
	Монтаж утеплителя экструдированный полистирол Технониколь t-20мм+30мм в 2 слоя.
	0,78*2,68*4*0,05
	м3
	0,42
	 

	34
	Нанесение грунтовочного слоя на створки монтажного проема                                        Лист t-3мм (0,88*3+0,98)*2,9.  ГФ-021 Расход 0,1кг/м2
	(0,88*3+0,98)*2,9*2+(0,78+2,68)*2*4*(0,05*4)    
	м2
	26,53
	 

	35
	Нанесение эмали ПФ -115 в два слоя  на створки монтажного проема. ПФ-115, расход 0,14кг/м2- на 1 слой.
	(0,88*3+0,98)*2,9*2+(0,78+2,68)*2*4*(0,05*4)    
	м2
	26,53
	 

	36
	Монтаж утепленных створок монтажного проема.
	 
	тн
	0,33
	 

	37
	Демонтаж с последующей установкой оконных металлических рам с одинарным остеклением. Консольная часть ряд И оси 1-2.Вес одной рамы (1.13*4+1.05*2)*1,46= 9,67кг.
	 1,13*1,05*1
	м2
	1,19
	 

	38
	Разборка бетонной стяжки t-250мм отбойными молотками.
	(12*12-3,2*2,7)*0,25
	м3
	33,84
	135,4

	39
	Разборка гидроизоляции пола из холодной асфальтированной мастики t-15мм.
	135,4*0,015
	м3
	2,03
	 

	40
	Разборка утеплителя из пенобетона t-75мм. 
	135,4*0,075
	м3
	10,16
	 

	41
	Затаривание строительного мусора в мешки.
	33,84*2,2+2,03*1,5+10,155*0,8
	тн
	85,62
	 

	42
	Спуск строительного мусора с отм 19.0м.
	 
	тн
	85,62
	 

	43
	Подача материалов на отм. 19.0м.
	13,54*0,8+135,4*0,01*1,5
	тн
	12,86
	 

	44
	Укладка утеплителя t-100. Сибит блок перегородочный из газобетона Б1 D600/B2.5.
	135,4*0,1
	м3
	13,54
	 

	45
	Нанесение гидроизоляции пола холодной битумной мастики Хамаст 2 слоя по 5мм. Расход при толщине 10мм 15кг/м2
	 
	м2
	135,4
	 

	46
	Армирование пола сеткой. Сетка сварная Вр1 4х100х100 мм толщина арматуры 4мм, вес 1,75 кг/м2
	(12*12-3,2*2,7)
	м2
	135,36
	 

	47
	Бетонирование пола по направляющим.  Бетон B35  t-85мм с уклоном.
	(12*12-3,2*2,7)*0,085
	м3
	11,51
	 

	48
	Монтаж трубы для отвода воды L-1000мм d0-121мм t-3мм, вес 1пм- 8,73кг. ( 2 шт по 1 м)
	2*0,00873
	тн
	0,017
	 

	49
	Подача бетона выполняется при помощи бетононасоса со стрелой L-50÷54м.
	(30,36-2,9)/2=13,73
	м/ч
	13,73
	 

	3. Мусор

	54
	Погрузка, разгрузка металлолома образовавшийся в процессе демонтажа.
	 
	тн
	0,20
	 

	55
	Перевозка металлолома образовавшийся в процессе демонтажа на площадку металлолома НТЭЦ-3 1км.
	 
	тн
	0,20
	 

	56
	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы вручную.
	 
	тн
	7,25
	 

	57
	Погрузка мусора механизированным способом.
	 
	тн
	138,80
	 

	58
	Вывоз мусора на расстояние 44 км.
	60,44+85,61
	тн
	146,05
	 

	59
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое оборудование.
	 
	 
	 
	 



Приложение № 2
к Договору № НТЭЦ-3-21/       от  “___ ”_________ 2021г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного                              подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
_____ «________»
_________________ 

	_______________ Д.И. Морозов

«____» ________________ 2021г.                             
	_______________ _._. _________

«____» _______________ 2021г.                             



ВЕДОМОСТЬ № ВР.ТОиР.ЗиС.2021.0042

объёма ремонтно-строительных работ
по ремонту ленточного конвейера № 11
 (вид ремонта)

	№ п/п
	Вид работ
	Формула подсчёта
	Ед. измерения

	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка стенового ограждения из плоских асбестоцементных плит t-8 мм
	9*4,1*5+9,1*4,1-1,13*1,05*48+(6+23,8+6+23,9+5,9+15)*3
	м2
	406,7
	

	2
	Разборка стенового ограждения облицованных оцинкованной сталью t-0,8 мм 
	
	м2
	406,7
	

	3
	Разборка утеплителя наружных стен из минваты t-80 мм
	406,7*0,08
	м3
	32,5
	

	4
	Демонтаж с последующей установкой оконных металлических рам с одинарным остеклением.1,13 h*1,05
Вес одной рамы (1.13*4+1.05*2)*1,46= 9,67кг.
	
	шт
	48
	Оконные рамы Б/У. 

	5
	Разборка ж/б подливки 
	0,1*0,02*134,7
	м3
	0,27
	

	6
	100% замена деревянной обрешетки (брусок 100х75 мм – сосна 2-го сорта)
	
	м3
	8,03
	

	7
	Огнебиозащитное покрытие (2 группа НПБ251) деревянного каркаса огнезащитного материала "Авангард -Аурум-С"
	(0,1+0,075)*2*1070,7
	м2
	374,7
	100 г/м2

	8
	Облицовка стоек оцинкованной сталью t-0,8 мм
	(4*6*4+21*3+4)*0,6
	м2
	97,8
	

	9
	Облицовка стен оцинкованной сталью t-0,8 мм
	
	м2
	406,7
	

	10
	Укладка минераловатного утеплителя наружных стен типа «ПТЭ-125» t-80мм
	406,7*0,08
	м3
	32,5
	

	11
	Устройство пароизоляции с одной стороны Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая (внутренняя сторона.)
	
	м2
	406,7
	

	12
	Устройство облицовки оконного проема из оцинкованной стали t- 0,7мм
	(0,05+0,1+0,05)*(1,13+1,05)*2*48
	м2
	41,9
	

	13
	Обшивка стенового ограждения плоскими асбестоцементными прессованными плитами t-8 мм
	
	м2
	406,7
	

	14
	Герметизация швов между асбестоцементных плит
(8*2)мм Акцент 117 вертикальных—685,8 пм.  Горизонтальных-236,2 пм
	80,6*3+25*4*3+54,1*4+19,8
	пм
	922
	30г/пм

	15
	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 44 км
	406,7*17,3+406,7*0,0008*7850+32,5*125+
	тн
	20,1
	

	16
	Высота эстакады конвейера от поверхности земли 17,6 м, Высота помещения конвейера  переменная 3,4,6,м Длина 261м подача материалов с одной стороны.
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Приложение № 3
к Договору №НТЭЦ-3-21/        от  “___ ” _________ 2021г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
______ «_________»
_________________ 
	

	_______________ Д.И. Морозов

«____» ________________ 2021г.                             
	_______________ _._. _________

«____» _______________ 2021г.                             
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0047
на ремонт бетонного пола приводной и натяжной станции ЛК №11
Основание: Ведомость № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0047
Сметная стоимость строительных работ                             ___________________________ 1680,155 тыс. руб.
                строительных работ                                               ___________________________ 1364,025 тыс. руб.
                монтажных работ                                                   ___________________________    36,104 тыс. руб.
 Средства на оплату труда                                                    ___________________________   332,442 тыс. руб.
Сметная трудоемкость                                                 ________________________________ 1473,76 чел. час.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Приводная станция

	1
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,00967
9,67/1000
	2492,7
660,02
	751,95
57,82
	24
	6
	7
1
	64,645
	0,63

	2
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,00967
9,67/1000
	3097,83
942,89
	1074,21
82,6
	30
	9
	10
1
	92,35
	0,89

	3
	ФЕР46-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	23,89
	291,32
81
	210,32
22,74
	6960
	1935
	5025
543
	8,93
	213,34

	4
	ФЕР46-04-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,9533
95,33 / 100
	656,61
218,3
	438,31
47,38
	626
	208
	418
45
	23,78
	22,67

	5
	ФЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо Разборка
(100 м2 утепляемого покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,956
95,6 / 100
	444,63
231,34
	213,29
20,63
	425
	221
	204
20
	27,12
	25,93

	6
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	60,44
	23,81
7,41
	 
	1439
	448
	 
	1,03
	62,25

	88
	ЕНиР1-21-02
	Перевозка материалов (грузов) ручными тележками: способ погрузки - броском, способ выгрузки - опрокидыванием
(1 т)
	60,44
	373,63
373,63
	 
	22582
	22582
	 
	0,77
	46,54

	90
	ЕНиР1-21-ПР-1
	При перевозке грузов на расстояния, сверх первых 30 м, добавлять на каждые следующие 10 м (Расц. 0-05,8)
(1 т)
(до 200м (131-30)/10=10,1 ПЗ=10,1 (ОЗП=10,1; ЭМ=10,1 к расх.; ЗПМ=10,1; МАТ=10,1 к расх.; ТЗ=10,1; ТЗМ=10,1))
	60,44
	441,07
441,07
	 
	26658
	26658
	 
	0,909
	54,94

	8
	ФЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
(100 м2 утепляемого покрытия)
565,18 = 3 362,48 - 7,73 x 340,00 - 3,06 x 55,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,955
95,5 / 100
	565,18
289,17
	266,62
25,79
	540
	276
	255
25
	33,9
	32,37

	9
	СИБИТ
	Блок перегородочный из газобетона Б1 D600/В2.5
(м3)
МАТ=5500/0,75/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заотовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	9,55
95,5*0,1
	1162,22
5500/0,75/1,2/5,61
	 
	11099
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР11-01-004-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
218,97 = 1 083,28 - 0,24 x 3 601,30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,955
95,5 / 100
	218,97
170,01
	48,05
4,19
	209
	162
	46
4
	15,54
	14,84

	11
	ФЕР11-01-004-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07
(100 м2 изолируемой поверхности)
78,23 = 510,39 - 0,12 x 3 601,30
(до толщины 10 мм (10-2) ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,955
95,5 / 100
	625,84
430,56
	190,96
16,24
	598
	411
	182
16
	39,36
	37,59

	12
	ООО "ЕЦГМ"
	Мастика ХАМАСТ
(кг)
МАТ=35/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заотовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1432,5
15*95,5
	5,55
35/1,2/5,61
	 
	7950
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕРр56-23-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Обрамление проемов угловой сталью
(1 т)
466,82 = 6 729,28 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,033
	466,82
394,68
	24,08
5,13
	15
	13
	1
	44
	1,45

	14
	2000736623
	УГОЛОК СТ3 63*63*4 ГОСТ8509-93
(т)
МАТ=58000,00/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0125
12,5/1000
	10338,68
58000,00/5,61
	 
	129
	 
	 
	 
	 

	15
	2000148559
	ЛИСТ СТ3 4ММ ГОСТ19904-90
(т)
МАТ=36076,92/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0201
20,1/1000
	6430,82
36076,92/5,61
	 
	129
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0314
3,14 / 100
	268,7
56,55
	9,43
0,1
	8
	2
	 
	5,31
	0,17

	17
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
50,30 = 322,24 - 0,019 x 14 312,87
(на двая слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0314
3,14 / 100
	100,6
69,48
	12,44
0,2
	3
	2
	 
	7,66
	0,24

	18
	ФССЦ-113-0246
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Эмаль ПФ-115 серая
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,000879
0,14*2*3,14/1000
	14312,87
	 
	13
	 
	 
	 
	 

	19
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
(1 т)
149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,167125
95,5*1,75/1000
	149,09
111,99
	37,1
2,16
	25
	19
	6
	12,64
	2,11

	20
	Строймаркет Сатурн
	Сетка кладочная, ячейка 100х100 мм, проволка d - 4 мм. размер 2,0х0,64м
(шт)
МАТ=119/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заотовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	74,609375
95,5/1,28
	18,86
119/1,2/5,61
	 
	1407
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР06-01-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
(100 м2 перекрытий)
434,79 = 6 554,79 - 10,2 x 600,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,955
95,5 / 100
	434,79
186,31
	145,01
16,61
	415
	178
	138
16
	22,42
	21,41

	22
	ФССЦ-401-0012
Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр
	Бетон тяжелый, класс В35 (М450)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,28
9,741-1,461
	963,73
	 
	7980
	 
	 
	 
	 

	23
	ФЕР06-01-014-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01
(100 м2 перекрытий)
36,16 = 648,16 - 1,02 x 600,00
(до 85 мм (85-100)/10=-1,5 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	-0,955
-95,5 / 100
	54,24
17,82
	21,42
2,43
	-52
	-17
	-20
-2
	2,145
	-2,05

	25
	ФЕР06-01-015-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
(1 т)
608,51 = 7 408,51 - 1 x 6 800,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,017
	608,51
573,41
	35,1
2,03
	10
	10
	 
	63,22
	1,07

	26
	2000148472
	ТРУБА СТ3 108*4 ГОСТ8731-78
(т)
МАТ=71053,58/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,017
	12665,52
71053,58/5,61
	 
	215
	 
	 
	 
	 

	27
	ФСЭМ-110211
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автобетононасосы: производительность 65 м3/ч
(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	9,68
(21,41-2,05)/2
	283,4
	283,4
13,5
	2743
	 
	2743
131
	 
	 

	28
	ФЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,1278
12,78 / 100
	157,58
143,55
	14,03
	20
	18
	2
	17,57
	2,25

	29
	ФЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (разборка)
(100 м2 поверхности)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,1278
12,78 / 100
	56,68
52,93
	3,75
0,16
	7
	7
	 
	6,424
	0,82

	30
	ФЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
(100 м2 поверхности)
141,76 = 247,16 - 17 x 6,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,1278
12,78 / 100
	141,76
132,33
	9,38
0,41
	18
	17
	1
	16,06
	2,05

	86
	прайс ЗТМ
	Минераловатный утеплитель ПТЭ-125 толщ 80мм
(м3)
МАТ=2987/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,0224
12,78*0,08
	473,39
2987/1,2/5,61
	 
	484
	 
	 
	 
	 

	31
	ФЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,1491
14,91 / 100
	1532,98
125,51
	21,79
	229
	19
	3
	14,36
	2,14

	31.1
	ФЕР10-01-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин  (демонтаж)
(1 м3 древесины в конструкции)
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,08
	162,78
134,75
	28,03
	13
	11
	2
	16,08
	1,29

	32
	ФЕР10-01-010-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин
(1 м3 древесины в конструкции)
407,65 = 1 006,88 - 0,72 x 558,33 - 0,33 x 459,91 - 0,035 x 832,70 - 0,00107 x 15 255,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,08
	407,65
168,44
	35,04
	33
	13
	3
	20,1
	1,61

	32.1
	ФССЦ-102-0024
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,08
	1601
	 
	128
	 
	 
	 
	 

	33
	ФЕР26-02-018-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0394
3,94 / 100
	159,27
83,38
	74,06
1,04
	6
	3
	3
	8,87
	0,35

	34
	прайс НПК Авангард
	Авангард -Аурум-С   100г/м2
(кг)
МАТ=75/5,61/1,2
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заготовительно-складские расходы МАТ=2 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,394
3,94*0,1
	23,3
75/5,61/1,2
	 
	9
	 
	 
	 
	 

	35
	ФЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,1491
14,91 / 100
	233,6
205,07
	20,05
	35
	31
	3
	25,1
	3,74

	36
	2000227881
	ЛИСТ ОЦ СТ3ПС5 0,7ММ ГОСТ14918-80
(т)
МАТ=68063,50/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,084391
5,66*14,91/1000
	12132,53
68063,50/5,61
	 
	1024
	 
	 
	 
	 

	37
	ФЕР46-08-022-01
Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
(100 п. м шва)
72,43 = 2 136,43 - 25 x 82,56
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,426
42,6 / 100
	72,43
69,17
	3,26
	31
	30
	1
	7,19
	3,06

	38
	ФССЦ-101-8090
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Герметик акриловый: однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет серый
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,278
(18,2*2+6,2)*30/1000
	14,28
	 
	18
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	417110
	140555
	97427
18042
	 
	629,01

	Накладные расходы
	102478
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	51463
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Приводная станция :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по позициям, введенным в базисных ценах
	521811
	 
	 
	 
	527,53

	  Итого по позициям, введенным в текущих ценах
	49240
	 
	 
	 
	101,48

	  Итого
	571051
	 
	 
	 
	629,01

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	179128
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	97427
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	158597
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	102478
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	51463
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Приводная станция
	571051
	 
	 
	 
	629,01

	Раздел 2. Натяжная станция УП № 3

	39
	ФЕРм08-03-599-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
(1 шт.)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1
	12,15
10,6
	1,55
0,08
	12
	11
	1
	1,068
	1,07

	40
	ФЕРм08-03-599-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
(1 шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1
	56,83
17,66
	2,59
0,14
	57
	18
	3
	1,78
	1,78

	41
	ФЕРр65-14-2
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
(100 м трубопровода)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,054
5,4 / 100
	466,59
466,59
	 
	25
	25
	 
	54,7
	2,95

	42
	ФЕРр65-17-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
(100 заглушек)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,02
2 / 100
	3408,52
992,32
	8,72
	68
	20
	 
	112
	2,24

	43
	ФЕР07-01-044-03
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
(1 т стальных элементов)
1 074,84 = 11 119,84 - 1 x 10 045,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,002
2/1000
	1074,84
435,97
	261,91
	2
	1
	1
	42,7
	0,09

	44
	2000148465
	УГОЛОК СТ3 32*32*4 ГОСТ8509-93
(т)
МАТ=41389,41/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,002
	7377,79
41389,41/5,61
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	45
	ФЕРр55-5-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
(100 м2 перегородок)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,27
27 / 100
	1829,8
1204,44
	625,36
67,6
	494
	325
	169
18
	141,2
	38,12

	46
	ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Снятие дверных полотен
(100 м2 дверных полотен)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,0864
(3,2*2,7) / 100
	288,06
288,06
	 
	25
	25
	 
	36,28
	3,13

	47
	ФЕРм38-01-006-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (створки монтажного проема)
(1 т конструкций)
5 605,96 = 12 854,75 - 1,064 x 6 812,77
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,33
	5605,96
1776,6
	3334,02
150,16
	1850
	586
	1100
50
	189
	62,37

	48
	2000454153
	УГОЛОК СТ3 50*50*4 ГОСТ19771-93
(т)
МАТ=38711,11/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,08862
84,4*1,05/1000
	6900,38
38711,11/5,61
	 
	612
	 
	 
	 
	 

	49
	2000148554
	ЛИСТ СТ3 3ММ ГОСТ19904-90
(т)
МАТ=42392,73/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,242
	7556,64
42392,73/5,61
	 
	1829
	 
	 
	 
	 

	50
	ФЕР26-01-041-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
(1 м3 изоляции)
119,04 = 1 133,33 - 1,02 x 994,40
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,42
	119,04
89,02
	30,02
	50
	37
	13
	9,47
	3,98

	51
	Леруа Мерлен
	Экструдированный полистирол толщ 30 мм
(м2)
МАТ=145,74/1,2/5,61
(транспортные МАТ=4,6% к расх.;
заготовительно-складские МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,3616
0,78*2,68*4
	23,1
145,74/1,2/5,61
	 
	193
	 
	 
	 
	 

	52
	Леруа Мерлен
	Экструдированный полистирол толщ 20 мм
(м2)
МАТ=102,45/1,2/5,61
(транспортные МАТ=4,6% к расх.;
заготовительно-складские МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,3616
0,78*2,68*4
	16,24
102,45/1,2/5,61
	 
	136
	 
	 
	 
	 

	53
	ФЕР13-03-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,2653
26,53 / 100
	268,7
56,55
	9,43
0,1
	71
	15
	3
	5,31
	1,41

	54
	ФЕР13-03-004-26
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,2653
26,53 / 100
	644,48
69,48
	12,44
0,2
	171
	18
	3
	7,66
	2,03

	55
	ФЕР09-04-001-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из тонколистовой стали размером 3x6 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,33
	424,71
93,99
	225,9
18,95
	140
	31
	75
6
	9,77
	3,22

	56
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Демонтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,00967
9,67/1000
	2492,7
660,02
	751,95
57,82
	24
	6
	7
1
	64,645
	0,63

	57
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,00967
9,67/1000
	3097,83
942,89
	1074,21
82,6
	30
	9
	10
1
	92,35
	0,89

	58
	ФЕР46-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	33,84
	291,32
81
	210,32
22,74
	9858
	2741
	7117
770
	8,93
	302,19

	59
	ФЕР46-04-010-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	656,61
218,3
	438,31
47,38
	889
	296
	593
64
	23,78
	32,2

	60
	ФЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо Разборка
(100 м2 утепляемого покрытия)
(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	444,63
231,34
	213,29
20,63
	602
	313
	289
28
	27,12
	36,72

	61
	ФЕРр69-15-1
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Затаривание строительного мусора в мешки
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	85,62
	23,81
7,41
	 
	2039
	634
	 
	1,03
	88,19

	62
	ФЕР12-01-013-05
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
(100 м2 утепляемого покрытия)
565,18 = 3 362,48 - 7,73 x 340,00 - 3,06 x 55,26
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	565,18
289,17
	266,62
25,79
	765
	392
	361
35
	33,9
	45,9

	63
	СИБИТ
	Блок перегородочный из газобетона Б1 D600/В2.5
(м3)
МАТ=5500/0,75/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заотовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	13,54
135,4*0,1
	1162,22
5500/0,75/1,2/5,61
	 
	15736
	 
	 
	 
	 

	64
	ФЕР11-01-004-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
(100 м2 изолируемой поверхности)
218,97 = 1 083,28 - 0,24 x 3 601,30
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	218,97
170,01
	48,05
4,19
	296
	230
	65
6
	15,54
	21,04

	65
	ФЕР11-01-004-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07
(100 м2 изолируемой поверхности)
78,23 = 510,39 - 0,12 x 3 601,30
(до толщины 10 мм (10-2) ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	625,84
430,56
	190,96
16,24
	847
	583
	259
22
	39,36
	53,29

	66
	ООО "ЕЦГМ"
	Мастика ХАМАСТ
(кг)
МАТ=35/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заготовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	2031
15*135,4
	5,55
35/1,2/5,61
	 
	11272
	 
	 
	 
	 

	67
	ФЕР06-01-015-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
(1 т)
149,09 = 6 084,69 - 0,028 x 10 200,00 - 1 x 5 650,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,23688
135,36*1,75/1000
	149,09
111,99
	37,1
2,16
	35
	27
	8
1
	12,64
	2,99

	68
	Строймаркет Сатурн
	Сетка кладочная, ячейка 100х100 мм, проволка d - 4 мм. размер 2,0х0,64м
(шт)
МАТ=119/1,2/5,61
(Транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
Заготовитьльно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	105,75
135,36/1,28
	18,86
119/1,2/5,61
	 
	1994
	 
	 
	 
	 

	69
	ФЕР06-01-014-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
(100 м2 перекрытий)
434,79 = 6 554,79 - 10,2 x 600,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	1,354
135,4 / 100
	434,79
186,31
	145,01
16,61
	589
	252
	196
22
	22,42
	30,36

	70
	ФССЦ-401-0012
Приказ Минстроя России от 24.01.17 №41/пр
	Бетон тяжелый, класс В35 (М450)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	11,738
13,81-2,072
	963,73
	 
	11312
	 
	 
	 
	 

	71
	ФЕР06-01-014-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01
(100 м2 перекрытий)
36,16 = 648,16 - 1,02 x 600,00
(до толщины 85 мм (85-100/10=-1,5 ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	-1,354
-135,4 / 100
	54,24
17,82
	21,42
2,43
	-73
	-24
	-29
-3
	2,145
	-2,9

	73
	ФСЭМ-110211
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Автобетононасосы: производительность 65 м3/ч
(маш.-ч)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	13,73
(30,36-2,9)/2
	283,4
	283,4
13,5
	3891
	 
	3891
185
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	65856
	6571
	14135
1206
	 
	733,89

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	69064
	7566
	16348
1396
	 
	844,76

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	550801
	146780
	150730
27082
	 
	844,76

	Накладные расходы
	156298
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	81508
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Натяжная станция УП № 3 :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	752503
	 
	 
	 
	778,97

	  Итого Монтажные работы
	36104
	 
	 
	 
	65,79

	  Итого
	788607
	 
	 
	 
	844,76

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	253291
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	150730
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	173862
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	156298
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	81508
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Натяжная станция УП № 3
	788607
	 
	 
	 
	844,76

	Раздел 3. Мусор

	81
	ФССЦпг-01-01-01-015
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,2
	22,33
	22,33
	4
	 
	4
	 
	 

	82
	ФССЦпг-03-21-01-001
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км: I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,2
	2,91
	2,91
	1
	 
	1
	 
	 

	83
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	7,25
	42,98
	42,98
	312
	 
	312
	 
	 

	84
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	138,8
	3,28
	3,28
	455
	 
	455
	 
	 

	85
	ФССЦпг-03-21-01-044
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 44 км: I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	146,05
	24,8
	24,8
	3622
	 
	3622
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	4394
	 
	4394
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	40513
	 
	40513
	 
	 

	Итоги по разделу 3 Мусор :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	7109
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	33404
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	40513
	 
	 
	 
	 

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	40513
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Мусор
	40513
	 
	 
	 
	 

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 04-10-28/19 от 25.12.19 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	1008408
	287318
	288670
45124
	 
	1473,76

	Накладные расходы
	258759
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	132962
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	1364025
	 
	 
	 
	1407,97

	  Итого Монтажные работы
	36104
	 
	 
	 
	65,79

	  Итого
	1400129
	 
	 
	 
	1473,76

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	432420
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	288670
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	332442
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	258759
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	132962
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 1400129
	280025,8
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1680154,8
	 
	 
	 
	1473,76
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	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0042
на ремонт железнодорожного пути №19 вагоноопрокидывателя
Основание: Ведомость № Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0042
Сметная стоимость строительных работ                             ___________________________ 1305,710 тыс. руб.
Средства на оплату труда                                                     ___________________________   222,751 тыс. руб.
Сметная трудоемкость                                                 ________________________________  1349,33 чел. час.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. 

	1
	ФЕР07-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	(Разборка) Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	511,89
462,1
	49,79
2,81
	2082
	1880
	202
11
	57,12
	232,31

	2
	ФЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту Разборка.
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	157,59
143,55
	14,04
	641
	584
	57
	17,57
	71,46

	3
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (разборка)
(1 т конструкций)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,46416
9,67*48/1000
	1411,97
660,02
	751,95
57,82
	655
	306
	349
27
	64,65
	30,01

	4
	ФЕР09-04-009-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,46416
	3097,83
942,89
	1074,21
82,6
	1438
	438
	499
38
	92,35
	42,87

	5
	ФЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (разборка)
(100 м2 поверхности)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	56,68
52,93
	3,75
0,16
	231
	216
	15
1
	6,42
	26,11

	6
	ФЕР46-04-002-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
(1 м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,27
	462,55
107,74
	332,36
35,61
	125
	29
	90
10
	12,16
	3,28

	7
	ФЕР10-01-010-02 применительно
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разборка элементов каркаса: из бревен и пластин
(1 м3 древесины в конструкции)
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,03
	162,78
134,75
	28,03
	1307
	1082
	225
	16,08
	129,12

	8
	ФЕР10-01-010-02 применительно
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин
(1 м3 древесины в конструкции)
407,65 = 1 006,88 - 0,72 x 558,33 - 0,33 x 459,91 - 0,035 x 832,70 - 0,00107 x 15 255,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,03
	407,65
168,44
	35,04
	3273
	1353
	281
	20,1
	161,4

	9
	ФССЦ-102-0028
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта (брусок  100х75 мм)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	8,03
	1980
	 
	15899
	 
	 
	 
	 

	10
	ФЕР26-02-018-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	3,747
374,7 / 100
	159,27
83,38
	74,06
1,04
	597
	312
	278
4
	8,87
	33,24

	11
	прайс НПК Авангард
	Авангард -Аурум-С   100г/м2
(кг)
МАТ=75/1,2/5,61
(транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	37,47
374,7*0,1
	11,88
75/1,2/5,61
	 
	445
	 
	 
	 
	 

	12
	ФЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	5,045
(97,8+406,7) / 100
	233,6
205,07
	20,05
	1179
	1035
	101
	25,1
	126,63

	13
	ФССЦ-101-1876
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм (6,48 кг/м2)
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	3,27
6,48*504,5/1000
	11000
	 
	35970
	 
	 
	 
	 

	14
	ФЕР26-01-036-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен
(100 м2 поверхности)
141,76 = 247,16 - 17 x 6,20
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	141,76
132,33
	9,38
0,41
	577
	538
	38
2
	16,06
	65,32

	15
	прайс ЗТМ
	Минераловатный утеплитель ПТЭ-125 толщ 80мм
(м3)
МАТ=2987,8/1,2/5,61
(транспортные расходы МАТ=4,6% к расх.;
заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	32,536
406,7*0,08
	473,52
2987,8/1,2/5,61
	 
	15406
	 
	 
	 
	 

	16
	ФЕР26-01-055-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	1532,98
125,51
	21,79
	6235
	510
	89
	14,36
	58,4

	17
	ФЕР10-01-008-09
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту
(100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов)
233,60 = 6 774,40 - 0,44 x 11 200,00 - 0,32 x 5 040,00
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,419
41,9 / 100
	233,6
205,07
	20,05
	98
	86
	8
	25,1
	10,52

	18
	2000227881
	ЛИСТ ОЦ СТ3ПС5 0,7ММ ГОСТ14918-80
(т)
МАТ=68063,50/5,61
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	0,271512
6,48*41,9/1000
	12132,53
68063,50/5,61
	 
	3294
	 
	 
	 
	 

	19
	ФЕР07-07-001-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса: деревянным
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
695,71 = 3 075,39 - 135 x 13,22 - 15,2 x 37,50 - 0,03 x 832,70
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	4,067
406,7 / 100
	695,71
577,63
	62,24
3,51
	2829
	2349
	253
14
	71,4
	290,38

	20
	ФССЦ-101-0045
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 8 мм
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	406,7
	25,27
	 
	10277
	 
	 
	 
	 

	21
	ФЕР46-08-022-01
Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
(100 п. м шва)
72,43 = 2 136,43 - 25 x 82,56
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	2,362
236,2 / 100
	72,43
69,17
	3,26
	171
	163
	8
	7,19
	16,98

	21.1
	ФЕР46-08-022-02
Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр
	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов
(100 п. м шва)
75,27 = 2 139,27 - 25 x 82,56
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	6,858
685,8 / 100
	75,27
71,96
	3,31
	516
	494
	22
	7,48
	51,3

	22
	ФССЦ-101-8090
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Герметик акриловый: однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет серый (расход 30гр/м)
(кг)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	27,66
922*0,03
	14,28
	 
	395
	 
	 
	 
	 

	23
	ФССЦпг-01-01-01-043
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	20,1
	3,28
	3,28
	66
	 
	66
	 
	 

	24
	ФССЦпг-03-21-01-044
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 44 км: I класс груза
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61
	20,1
	24,8
	24,8
	498
	 
	498
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
	104204
	11375
	3079
107
	 
	1349,33

	Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	752562
	220675
	28389
2076
	 
	1349,33

	Накладные расходы
	222803
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	112727
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1  :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	226983
	 
	 
	 
	522,69

	  Деревянные конструкции
	431094
	 
	 
	 
	499,13

	  Строительные металлические конструкции
	46252
	 
	 
	 
	72,88

	  Теплоизоляционные работы
	195878
	 
	 
	 
	183,07

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	33621
	 
	 
	 
	71,56

	  Перекрытия (ремонтно-строительные)
	89193
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	59870
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	609
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	4592
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1088092
	 
	 
	 
	1349,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	503498
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	28389
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	222751
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	222803
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	112727
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 
	1088092
	 
	 
	 
	1349,33

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	104204
	11375
	3079
107
	 
	1349,33

	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо № 4-10-29/19 от 25.12.2019 ОЗП=19,4; ЭМ=9,22; ЗПМ=19,4; МАТ=5,61)
	752562
	220675
	28389
2076
	 
	1349,33

	Накладные расходы
	222803
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	112727
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	226983
	 
	 
	 
	522,69

	  Деревянные конструкции
	431094
	 
	 
	 
	499,13

	  Строительные металлические конструкции
	46252
	 
	 
	 
	72,88

	  Теплоизоляционные работы
	195878
	 
	 
	 
	183,07

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	33621
	 
	 
	 
	71,56

	  Перекрытия (ремонтно-строительные)
	89193
	 
	 
	 
	 

	  Отделочные работы
	59870
	 
	 
	 
	 

	  Погрузо-разгрузочные работы
	609
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка грузов автотранспортом
	4592
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1088092
	 
	 
	 
	1349,33

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	503498
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	28389
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	222751
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	222803
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	112727
	 
	 
	 
	 

	  НДС 20% от 1088092
	217618,4
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1305710,4
	 
	 
	 
	1349,33







Приложение № 5
к Договору № НТЭЦ-3-21/      от  “___ ” _________ 2021г.

	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
____ «________»
_____________________ 
	

	_______________ Д.И. Морозов

«____» ________________ 2021г.                          
	_______________ _._. _________

«____» _______________ 2021г.                             
	


Форма № МР-1
                                         АКТ № А___/Б___				
о вторичном использовании материальных ценностей, полученных в процессе ремонта
от ____ __________ 20___г.
                                               Договор № _____ от ____________20___ г.
                       Акт о приемке выполненных работ № ____ от ______________ 20___г.
Комиссия в составе:
   Подрядчик ________                                                _______________________________ 
                                                                       наименование предприятия                                                            должность, Ф.И.О.
   Заказчик    ___________АО «СИБЭКО»________________________  ______________
                                                                         наименование предприятия                                                            должность, Ф.И.О.
                      __________________________________  _____________________________
                                                                                                                                                                                             должность, Ф.И.О.                      
составила акт о том, что в ходе ремонта __________________были получены 
        (наименование объекта)
следующие ТМЦ                                             
	№ п/п
	Номенкла-
турный
номер
	Наименование
	Количество
	Цена
за единицу рыночная
(руб. без НДС)
	Коэф.
год-
ности
	Цена
за единицу восстан.
(руб. без НДС)
	Сумма
(руб. без НДС)
	Решение (годно, вторсырье негодно)

	
	
	
	Фактиче
ское 
(шт)
	Ориенти-
ровочное
(тн)
	Фактиче-
ское
(тн)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Итого:
1. Принято для повторного использования:	______________ , на сумму_____________;
                               (кол-во)
2. Принято на реализацию: ______________ , на сумму _____________________________;	                                                 (кол-во)	
3. Пригодно для реализации как вторсырье: ______________ , на сумму _______________;
						                          (кол-во)	
4. Подлежит утилизации: _______________;
   	                                                               (кол-во)
Комиссия:  
Подрядчик ___________________________________  __________  __________________
должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О.
Заказчик    ___________________________________  __________  __________________
                                должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О                                               
                          ___________________________________  __________  _________________
                                должность, наименование предприятия                           подпись                               Ф.И.О.                                    
Конец формы

Приложение № 6
к Договору № НТЭЦ-3-21/        от  “___ ” _________ 2021г.

СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 
1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 
1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.
1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 
1.5. Направляющая / Получающая Сторона – Сторона 1 и/или Сторона 2, направляющая и/или получающая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.
1.6. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.
1.7. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.
1.8. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.
1.9. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.10. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.
1.11. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении  свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.
1.12. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) - формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной  ЭД по телекоммуникационным каналам связи.  Утверждены приказом ФНС России от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@ (в ред. Приказа ФНС России от 30.05.2012 N ММВ-7-6/363@).
1.13. Титул продавца - сведения продавца (информация о реквизитах сторон, о товарах, сведения об отпуске груза, подписи продающей стороны). 
1.14 Титул покупателя или титул заказчика -сведения покупателя (сведения о получении груза, подписи покупающей стороны).
1.15. Неформализованные документы – это все документы, в отношении которых отсутствует утвержденная компетентным органом форма.
1.16. Транспортный контейнер – единица передачи информации через телекоммуникационный канал связи.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по всем действующим договорам, заключенным между Сторонами как до момента заключения настоящего Соглашения, так и после заключения настоящего Соглашения.
2.2. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.
2.3. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. 
2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.
2.5. Стороны для организации ЭДО используют электронную подпись, что предполагает получение Стороной 1 и Стороной 2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");
2.6. Стороны обязаны не позднее одного рабочего дня информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 
2.7. При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.


3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
1. подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;
1. получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;
1. подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 
1. электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.
3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1., электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 
3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.
3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.
3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.


4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 30 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.
4.2. Со стороны 1 (группы компаний СГК) Оператором электронного документооборота выступает АО «ПФ «СКБ Контур».
4.3. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 
4.4. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.
4.5. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 


5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ 
СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.


6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА
НАКЛАДНЫМИ, АКТАМИ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ  
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1 Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.
6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне. 
6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.
6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.
6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.
6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.
6.7. Направляющая сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.
6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:
6.8.1. Сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.
6.8.2. При несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.
6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.
6.10. Одновременно Направляющая сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей стороны, равно если Оператор Направляющей стороны не получил от Получающей стороны извещение о получении Документа от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.6. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения. 


9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ. 
9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.
9.3. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.


10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.
0. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон. 
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Приложение № 1
к Соглашению об обмене ЭДО Приложение № 6 
к Договору № НТЭЦ-3-21/       от  “___ ” _________ 2021г.


ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

"___" ___________ 2021 г.

1. Сферу действия Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных ниже документов:

	Наименование электронного документа
	Формат электронного документа
	Равнозначный документ на бумажном носителе

	ТОРГ-12
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/551@ (с 01.07.2017г.); приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Товарная накладная ТОРГ-12

	Акт выполненных работ (оказанных услуг)
	Формализованный, XML, утв. приказом ФНС России от 30.11.2015 №ММВ-7-10/552@ (с 01.07.2017г.); приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Акт выполненных работ (оказанных услуг)

	Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Счет-фактура

	Корректировочный Счет-фактура
	Формализованный, XML, Утв. 
приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Корректировочный  Счет-фактура

	Счет-фактура на аванс
	Формализованный, XML, Утв. 
приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Счет-фактура на аванс

	УПД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (с 01.07.2017г.).
	Универсальный передаточный документ

	УКД
	Формализованный, XML, Утв. приказом ФНС от 13.04.2016 № ММВ-7-15/189@ (с 01.07.2017г.).
	Универсальный корректировочный документ
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1 [bookmark: _bookmark0]Общие положения
1.1. Настоящий стандарт устанавливает единые требования и определяет порядок взаимодействия в части обеспечения производственной безопасности между организациями, входящими в группу компаний СГК (далее - заказчик) и организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков (субподрядчиков) (далее – подрядные организации) для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – ООО «СГК»).
1.2. Стандарт содержит базовый набор требований и условий взаимодействия с подрядными организациями. Иные локальные нормативные акты ООО «СГК» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, договоры, могут содержать дополнительные условия и требования в отношении порядка взаимодействия с подрядной организацией.
1.3. Настоящий стандарт подлежит включению в договоры с подрядными организациями, указанными в п.1.1. в виде приложения к договору.
1.4. С настоящим стандартом, перед началом проведения работ на территории энергообъекта, должны быть ознакомлены руководители подрядной (субподрядной) организации (директор, главный инженер) и специалист по охране труда (лицо, исполняющее его обязанности, или должностное лицо, назначенное приказом работодателя, ответственное за обеспечение охраны труда).

2 [bookmark: _bookmark1]Область применения
Действие настоящего Стандарта распространяется на ООО «СГК», на Управляемые Общества, согласно заключенным договорам по передаче полномочий единоличного исполнительного органа, на подрядные организации, привлекаемые для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «СГК».

3 [bookmark: _bookmark2]Управление подрядными организациями в области производственной безопасности.
3.1. [bookmark: _TOC_250009]Требования к подрядной организации.
3.1.1. Подрядная организация должна иметь разрешительные документы на право выполнения соответствующих видов работ.
3.1.2. Персонал подрядной организации должен быть квалифицированным, обученным и пройти проверку знаний:




· по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности при выполнении работ на высоте и другим направлениям в зависимости от видов выполняемых работ;
· по эксплуатации оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.);
· требований безопасности при выполнении работ, связанных с применением сварочных технологий.
· по монтажу и ремонту оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.).
Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории энергообъектов ООО «СГК».
3.1.3. В подрядной организации должны быть в наличии организационно- распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы).
3.1.4. В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на выполнение требований производственной безопасности при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).
3.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.
3.1.6. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен достаточным количеством исправного, сертифицированного, поверенного/испытанного инструмента и приспособлений.
3.1.7. Руководители и специалисты подрядной организации, несут ответственность за:
· выполнение перечисленных выше требований;
· применение безопасных технологий производства работ и безопасное выполнение работ;
· соблюдение противопожарного режима в арендуемых и занимаемых помещениях, зданиях и сооружениях;
· соблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;
· исправность и готовность первичных средств пожаротушения.
3.1.8. Подрядная организация, при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на территории предприятий группы СГК, обеспечивает проведение контроля за выполнением субподрядными организациями требований производственной


безопасности, установленных на объектах заказчика и несет ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом субподрядной организации.

3.2. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности.
3.2.1. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности осуществляется согласно п.3.1.1. - 3.1.8. настоящего стандарта, а также требований законодательства РФ в области производственной безопасности и проводится специалистами службы охраны труда и производственного контроля заказчика (энергообъекта) совместно с инспектором отдела оперативного контроля филиала СГК, на основании предоставленного подрядной организацией пакета документов.
3.2.2. На основании заключения о соответствии подрядной организации предъявляемым требованиям, закупочная комиссия (руководство заказчика) принимает решение о возможности заключения договора с данной подрядной организацией к проведению работ на энергообъекте.
3.2.3. Заключение договора с подрядной организацией на производство работ осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами ООО «СГК», при наличии в договоре обязательных разделов, определяющих требования производственной безопасности, условия и ответственность подрядной организации за выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ и при нахождении на территории заказчика.

3.3. Порядок допуска подрядных организаций к производству работ.
Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключенном договоре и в настоящем Стандарте.
3.3.1. Для осуществления допуска подрядная организация направляет письмом заказчику утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады. Заказчик на основании полученного письма издает организационно-распорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации.
3.3.2. По прибытии на энергообъект, заказчик организовывает:
· проверку у персонала подрядной организации наличия необходимых удостоверений, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка заказчика;


· проведение вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, первичных инструктажей на рабочем месте;
· ознакомление с безопасными маршрутами следования по территории заказчика, расположением цехов, основного и вспомогательного оборудования и схемами электроустановок (при необходимости).
3.3.3. Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков, или распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.4. Требования к обеспечению безопасных условий труда при проведении работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории).
Если объект (территория) может быть разделен на два и более смежных участков, то для производства работ могут быть определены две и более подрядные организации и выполнять работы по отдельным актам-допускам, выданным заказчиком.
В таких случаях обе подрядные организации несут равнозначную ответственность перед заказчиком за надлежащее исполнение требований настоящего стандарта и соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области производственной безопасности.
Заказчик не вправе допускать к выполнению работ на выделенный по акту-допуску одной подрядной организации объект (территорию) другие подрядные организации без заключенного между этими подрядными организациями договора субподряда, кроме случаев ведения строительного производства на выделенной территории вне действующих цехов, требования к охране труда и организации проведения работ (производственных процессов) которого регулируют «Правила по охране труда в строительстве» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н.

3.5. Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники
В случаях привлечения специальной техники/специальных машин к производству работ на территории энергообъекта, перед допуском к производству работ, работник сторонней организации, управляющий данной техникой, по прибытии на энергообъект и до проведения работ обязан:
· пройти необходимые инструктажи в соответствующих службах заказчика;
· иметь необходимые документы/удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с характером выполняемых работ;
· быть обеспечен и применять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ в соответствии с характером выполняемых работ;
· быть введен в состав бригады с обязательным оформлением в наряде-допуске под роспись.


Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий лежит на заказчике в случаях, когда аренда транспортного средства осуществляется самим заказчиком, и на подрядной организации в случае аренды транспорта подрядной организацией.
Ответственность за соблюдение требований производственной безопасности в процессе производства работ работником сторонней организации, управляющим специальной техникой, несут лица, ответственные за безопасность работ по наряду-допуску, в который включен данный работник.

3.6. [bookmark: _TOC_250008]Производство работ
При производстве работ подрядная организация обеспечивает:
· соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов заказчика в области производственной безопасности;
· осуществление надзора руководителями и специалистами подрядчика/субподрядчика за состоянием производственной безопасности в подразделениях, за соблюдением требований производственной безопасности подчинённым рабочим персоналом.
Подрядчик обязан немедленно информировать заказчика любыми доступными средствами о происшедших несчастных случаях на производстве, авариях и иных чрезвычайных происшествиях.
3.6.1. Выполнение работ в/на отдельно стоящих зданиях и сооружениях, на участках, расположенных вне действующих цехов, в недействующих электроустановках при проведении строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ, производится только после оформления акта-допуска (Приложение № 4) на производство строительно- монтажных работ и подписания его руководителем подрядной организации и руководителем (полномочным представителем руководителя) энергообъекта. Все строительно-монтажные и ремонтные работы должны выполняться подрядной организацией в соответствии с разработанным проектом производства работ, согласованным с заказчиком. Допускается выдача акта-допуска на проведение ремонтных работ в помещениях действующих цехов, если исключено воздействие на работников опасных факторов со стороны действующего технологического оборудования.
3.6.2. В акте-допуске указываются:
· необходимые подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение производственной безопасности, которые необходимо выполнить до начала производства работ;
· меры по обеспечению безопасности персонала подрядной организации во время производства работ;
· должностные лица, ответственные за выполнение мер по обеспечению безопасности и сроки выполнения мероприятий.
· места входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
· наличие опасных и вредных производственных факторов;


· порядок согласования работ с оперативным персоналом, или с руководителем подразделения на территории которого проводятся работы;
· расположение коммутационных аппаратов, точек подключения электрооборудования и электроинструмента для производства работ, необходимость установки устройств защитного отключения;
· места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения, выделенного для строительно-монтажной организации участка от действующих электроустановок и места установки защитных заземлений (при работе в электроустановках);
· должностные лица, ответственные за электрохозяйство, назначенные со стороны подрядной (субподрядной) организации;
· порядок согласования огневых работ с пожарной частью, обеспечивающей пожарную охрану на объекте;
· порядок осуществления контроля оперативным персоналом мест проведения огневых работ по их окончании;
· необходимость установки дополнительного освещения;
· устройство защитных, сигнальных ограждений, знаков безопасности, защитных покрытий, средств сигнализации и т.д., исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации за пределы зоны работ.
3.6.3. Акт-допуск нумеруется и регистрируется в «Журнале учета актов-допусков», который должен храниться в службе охраны труда и производственного контроля (далее СОТиПК ) Заказчика.
Один оригинал акта-допуска передается подрядной организации, второй – в отдел подготовки производства куратору договора с подрядной организацией, третий – ответственному лицу (в подразделение, где будут проводиться работы) осуществляющему первичный допуск работников подрядной организации.
Копия акта-допуска остается на хранении в СОТиПК Заказчика. Срок хранения акта-допуска – 3 года.
3.6.4. Подрядная организация, получившая акт-допуск, на выделенной территории имеет право:
· выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта- допуска;
· выдавать наряды-допуски и допускать для выполнения работ свой персонал на период, который не может превышать срок действия акта-допуска, с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ;
· прекращать работы персонала, который выполняет работы на выделенной территории без разрешения подрядной организации;
· прекращать на выделенной территории работу персонала, который нарушает требования правил производственной безопасности;
Подрядной организации запрещается выдавать наряды-допуски и допускать персонал сторонних организаций, заключивших отдельный договор с заказчиком, для


выполнения работ на территории (участке), выделенной подрядной организации по акту-допуску.
3.6.5. При проведении работ по акту-допуску согласно п.3.6.1. настоящего Стандарта и в соответствии с п.4.8.5. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) на работы оформляются наряды-допуски. Наряд-допуск при этом выдаёт инженерно-технический работник подрядной организации, которому предоставлено право выдачи наряда-допуска.
3.6.6. Наряд-допуск также оформляется при:
· производстве работ согласно перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержденным главным инженером предприятия;
· выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ вблизи энергетического оборудования в действующих цехах, при наличии риска воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов со стороны технологического оборудования;
· выполнении работ на высоте, согласно перечня (Приложение 3).
В этих случаях наряд-допуск оформляется по форме Приложения 5 настоящего стандарта. При этом наряд-допуск выдает руководитель подразделения/цеха, в ведении которого находится данное технологическое оборудование.
3.6.7. При производстве работ в действующих электроустановках, либо в случаях, когда зона работ не выгорожена, или путь следования работников подрядной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала подрядной организации должен выполнять работник - допускающий со стороны заказчика, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. При этом, рабочая зона и пути прохода к ней должны быть выделены сигнальными ограждениями. Работы должны производиться по наряду-допуску, по форме Приложения 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н (далее - ПОТ ЭЭ). Выполнение этих видов работ должно производиться в соответствии с требованиями разделов XLVI и XLVII Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).
3.6.8. До начала работ на высоте в порядной организации должны быть выполнены следующие технико-технологические и организационные мероприятия:
· составлен и утвержден перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску. В перечень должны быть включены работы на высоте, выполняемые на стационарных и нестационарных рабочих местах;
· назначены лица, ответственные за выдачу наряда-допуска на производство работ на высоте, за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за составление плана мероприятий при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ;
· разработан план производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) с определением мероприятий, выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими


зонами; все работники бригады должны быть ознакомлены в ППР под роспись; ППР должен постоянно находиться на рабочем месте у производителя работ.
· разработана и утверждена технологическая карта на производство работ на стационарных рабочих местах;
· выполнено ограждение места производства работ с вывешиванием предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
· подготовлены	(проверены)	и	выданы	работникам	средства	коллективной	и индивидуальной защиты от падения с высоты, системы эвакуации.
3.6.9. Работы, проводимые подрядными организациями на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м. и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м. от не огражденных перепадов по высоте более 5 м. на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м., должны производиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.

3.7. [bookmark: _TOC_250007]Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности.
3.7.1. В целях обеспечения мониторинга и организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности при выполнении работ на энергообъектах подрядная организация в течение 3 рабочих дней после заключения договора на выполнение работ обязана:
· предоставить заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей подрядной организации для участия в проверках соблюдения требований производственной безопасности. Уполномоченные представители подрядной организации назначаются из числа руководящего состава (в т.ч. среднего руководящего звена), находящегося на территории заказчика постоянно в период производства работ персоналом подрядной организации.
· указывать заказчику информацию с указанием должности и контактных данных специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;
3.7.2. Перед началом выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:
· разработать с участием субподрядчиков график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда;
· организовать допуск на территорию строящегося объекта персонала субподрядных организаций.
3.7.3. В течение всего периода выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:


· вести журнал учета выданных бригадам нарядов-допусков (при работе по выданному заказчиком акту-допуску);
· обеспечить организацию и проведение работ, выполняемых своим персоналом и персоналом субподрядной организации, в соответствии с требованиями нормативно- правовых актов Российской Федерации и внутренних стандартов заказчика (в зависимости от вида выполняемых работ);
· обеспечить соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ несет подрядная организация;
· осуществлять контроль за соблюдением персоналом требований производственной безопасности;
· обеспечивать выполнение требований настоящего Стандарта, координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту – допуску и графику выполнения совмещенных работ;
· останавливать производство работ, если выявлены грубые нарушения требований производственной безопасности;
· допускать к месту проведения работ представителей заказчика для осуществления контрольных мероприятий и проверок соблюдения требований производственной безопасности и выполнять их обоснованные требования;
· соблюдать требования безопасности при перемещении по территории энергообъекта;
· обеспечить персонал, выполняющий работы, исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;
· ограждать рабочие места сигнальными ограждениями с вывешиванием соответствующих плакатов согласно требованиям СНиП, ГОСТ.
3.7.4. Отклонения от проекта производства работ без предварительного согласования с представителем организации заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации аварии или чрезвычайной ситуации.
3.7.5. Заказчик обязан:
· вести журнал учета актов-допусков, выдаваемых подрядным организациям;
· получать от подрядчика и фиксировать должность и контактные данные специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;
· вести учет подрядных и субподрядных организаций допущенных к выполнению работ на территории энергообъекта;
· предоставить подрядной организации для ознакомления копии стандартов заказчика в сфере производственной безопасности;


Заказчик имеет право:
· не допускать для производства работ на выделенную по акту-допуску территорию работников подрядных (субподрядных) организаций без средств индивидуальной защиты;
· в любое время проводить проверку соблюдения персоналом подрядной организации требований производственной безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций в отношении таковых. Ни проведение проверок, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций заказчика не освобождает подрядную организацию от ответственности за соблюдение его персоналом требований правил безопасности.
· в любое время в ходе выполнения работ запрашивать от подрядной организации действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства на территории энергообъекта;
· останавливать ведение работ при выявлении случаев грубого нарушения правил производственной безопасности до устранения выявленных замечаний;
· ставить в известность руководство подрядной организации о каждом выявленном нарушении требований безопасности для принятия им мер по устранению и предупреждению подобных нарушений;
· требовать от руководства подрядной организации принятия им мер по устранению выявленных нарушений и предупреждению повторений;
· предъявлять штрафные санкции при выявлении случаев грубого нарушения требований производственной безопасности;
· расторгнуть договор подряда в случае неоднократных нарушений требований производственной безопасности работниками подрядной организации и непринятия руководством подрядной организации мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений.

3.8. [bookmark: _TOC_250006]Организация контроля за безопасным ведением работ подрядными
[bookmark: _TOC_250005]организациями.
Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности.
3.8.1. Внутренние проверки – проводятся внутри подрядной организации силами специалистов по охране труда этой организации. Порядок проведения таких проверок подрядная организация определяет самостоятельно. По результатам проверок должны составляться акты, предписания, которые хранятся у подрядной организации и направляются заказчику по запросу.


3.8.2. Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями заказчика ежедневно в оперативном режиме.
Проверки могут проводиться совместно, с участием уполномоченных представителей подрядчика, специалистов отдела оперативного контроля на энергообъекте, специалистов служб охраны труда и производственного контроля энергообъекта, работников структурного подразделения, в котором выполняются работы.
3.8.3. В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований:
· договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;
· нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности;
· внутренних нормативных актов заказчика, в том числе - отсутствие грубых нарушений, согласно «Перечня грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержденного техническим директором ООО «СГК» (Приложение 6) и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.
3.8.4. По результатам проверки составляется акт (Приложение 1). Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал передаётся представителю подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю энергообъекта для принятия решения о применении штрафных санкций в соответствии с условиями договора.
3.8.5. При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями заказчика (при проведении проверки работниками заказчика) либо двумя представителями заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов ООО «СГК» на энергообъекте, подтверждая факт нарушения.
3.8.6. К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.
3.8.7. Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.
Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика в трехдневный срок.

3.9. [bookmark: _TOC_250004]Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия


[bookmark: _TOC_250003]за нарушение требований производственной безопасности
Решение о применении штрафных санкций по результатам проверок принимается руководителем энергообъекта на основании служебной записки инспектора отдела оперативного контроля или начальника службы охраны труда и производственного контроля энергообъекта и акта проверки. В случае принятия руководителем энергообъекта решения о применении штрафных мер, служебная записка с соответствующей резолюцией направляется куратору договора.
Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско- правовым договорам и иным сделкам».
На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности.
Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности, приведен в Приложении 2.
При содержании в акте проверки нескольких выявленных грубых нарушений по рабочим местам одного наряда (распоряжения) штрафные меры применяются исходя из следующего условия: один наряд (распоряжение) – один штраф за нарушение, с самым высоким риском (самым высоким штрафом).


4 [bookmark: _TOC_250002]Нормативные ссылки
1. «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н
2. «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.
3. «Правила по охране труда в строительстве» утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н.
4. «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утверждены заместителем министра топлива и энергетики от 03.04.1997г.
5. Регламент Р-ГК-В09-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам».
6. «Перечень грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержден техническим директором ООО «СГК» от 17.04.2017.


5 [bookmark: _TOC_250001]Определения, обозначения, сокращения
Группа компаний СГК: ООО «Сибирская генерирующая компания», а также Управляемые Общества, передавшие ООО «Сибирская генерирующая компания» полномочия единоличного исполнительного органа.
Договор подряда: юридический документ, регламентирующий взаимоотношения между заказчиком и подрядной организацией. В договоре подряда отражается перечень услуг, оказываемых подрядной организацией, размер и порядок оплаты услуг, основные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – требования производственной безопасности).
Заказчик: юридическое или физическое лицо, заключившее договор на выполнение работ с подрядной организацией.
Подрядная организация: юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком.
Правила безопасности: Федеральные нормы и правила, Правила охраны труда, Правила и нормы пожарной безопасности, иные законодательные и нормативно-правовые акты, устанавливающие требования охраны и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности на объекте.
Производственная безопасность: комплекс организационных и технических мер, направленных на соблюдение законодательных и нормативно-технических требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
Строительная площадка: территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, выполнения строительно-монтажных работ.
Субподрядная организация: организация, привлекаемая подрядной организацией к выполнению работ по договору субподряда.
[bookmark: _TOC_250000]

[bookmark: _bookmark3]Приложение 1

Предприятие  	
Подразделение  	


Акт
o нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией

от « 	» 	2016 г.

Подрядчику 	
(наименование подрядной организации)
По Акту –допуску № 	от		 ведущему работы по наряду №  			 промежуточный наряд №  		
Руководитель работ (ответственный руководитель работ)  	
(должность, организация, ФИО)

Производитель работ 	
(должность, организация, ФИО)

Члены бригады  	


Выполняемая работа 	
(содержание порученной работы)

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:
	№
п/п
	                                    Содержание нарушений

	
	


На основании выявленных нарушений предписывается:
	№
п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	
	




	
	
	



Проверку провел(и) и акт выдал(и):


(Должность)	(Подпись)	(ФИО)



(Должность)	(Подпись)	(ФИО)


Акт получил:


(Должность)	(Подпись)	(ФИО)


Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:


(Должность)	(Подпись)	(ФИО)


Приложение 2

Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности

За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные персоналом подрядной / субподрядной организации при выполнении работ, а также за выявленные при проведении проверок грубые нарушения, согласно Перечня грубых нарушений, заказчик вправе требовать уплаты штрафа подрядной организацией в следующих размерах:
	№
п/п
	Суть нарушения
	Размер штрафа

	1
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации режима курения на территории энергообъекта / курение в не отведенных для этого местах
	
5 000 рублей
за каждый случай нарушения

	2
	Появление работника подрядной /субподрядной организации на территории заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, распитие спиртных напитков.
Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле), наркотического, токсического или иного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от освидетельствования признается подрядной организацией как наличие у них алкогольного,
наркотического, токсического или иного опьянения.
	





50 000 рублей

за каждый случай нарушения

	3
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации	требований	правил	пожарной
безопасности при проведении огневых работ
	
20 000 рублей

	4
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное
	

10 000 рублей




	
	пользование подрядной /субподрядной организации
заказчиком
	

	5
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в
неустановленном месте, и т.д.)
	

5 000 рублей

	6
	Не проведение уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и
металлолома (в соответствии с условиями договора)
	
5 000 рублей

	7
	Грубое нарушение работником (работниками) подрядной /субподрядной организации требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности в соответствии с «Перечнем грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании»
	
10 000 рублей

	8
	Произошедшие по вине работника (работников) подрядной организации авария (связанная с разрушением основного оборудования, ответственных
конструкций) или пожар.
	
200 000 рублей




Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
работ на высоте, на которые требуется выдача наряда-допуска
(согласно «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 155н.)


1. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей (средств подмащивания), с применением систем канатного доступа (с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте).
2. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа.
3. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.
4. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций.
5. Сборка и разборка лесов.
6. Кровельные и другие работы на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также, если высота ограждения менее 1,1 м.
7. Работы на дымовой трубе.
8. Бетонные работы при возведении монолитных конструкций.
9. Стекольные работы и работы по очистке остекления и фасадов зданий.
10. Работы в ограниченном пространстве (в бункерах, колодцах, емкостях, резервуарах в которые доступ осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия).
Примечание: На усмотрение работодателя, в перечень могут быть включены и другие виды работ не входящие в указанные пункты Правил, в т. ч. работы на высоте с использованием инвентарных средств подмащивания, без канатной привязи.


Приложение 4
Акт-допуск
для производства строительно-монтажных работ
на территории действующего производственного
	
	«
	
	»
	
	20
	
	 г.

	(место составления)
	
	
	
	
	
	
	



	

	(наименование действующего производственного объекта)




Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуати-

	рующего действующий производственный объект,
	

	

	(Ф. И. О., должность)

	и представитель работодателя
	

	

	(Ф. И. О., должность)


составили настоящий акт о нижеследующем.
	Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект
	

	
	,

	(наименование производственного объекта, участка, территории)
	

	ограниченный координатами
	

	
	,

	(наименование осей, отметок и номер чертежа)
	


для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического
персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:
	начало	«
	
	»
	
		окончание	«
	
	»
	


До начала строительного производства необходимо выполнить следующие
мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Представитель застройщика (технического застройщика),
	эксплуатирующего производственный объект
	

	
	(подпись)



	Представитель работодателя
	

	
	(подпись)





                                                                                                       Приложение 5

ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА <*>


<*> Данная форма наряда - допуска должна применяться также при производстве работ на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях; в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит, установленных на тепломеханическом оборудовании. При оформлении наряда - допуска группа электробезопасности указывается в тех случаях, когда это предусматривается соответствующими правилами техники безопасности.
Предприятие 	Подразделение  	

НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД N  	
(ненужное зачеркнуть)
К ОБЩЕМУ НАРЯДУ N  	
(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

Руководителю работ  	
(фамилия, инициалы, должность)
Производителю работ (наблюдающему)
(ненужное зачеркнуть)  	
(фамилия, инициалы, должность, разряд)
с членами бригады 	чел.  	
(фамилия, инициалы, разряд, группа)
Руководитель работ  	
(подпись, фамилия)
Поручается  	
(содержание работы, объект, место работы)
    Начало работы: дата 	, время 	. Окончание: дата 	, время  	

Для обеспечения безопасных условий необходимо  	
(перечисляются необходимые

мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению

дежурным персоналом других цехов)
Особые условия  	


Наряд выдал: дата 	, время 	, должность  	
Подпись 		, фамилия  					 Наряд продлил по: дата          , время 		, должность  		 Подпись 	, фамилия 	, дата 	, время  	
Условия производства работы выполнены: дата 	, время  	
Остаются в работе  	
(оборудование, расположенное вблизи места работы

и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков)  	
(цех, должность, подпись, фамилия)

Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного
диспетчера)  	
(подпись или пометка о разрешении, переданном

по телефону, подпись начальника смены цеха)
Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района); руководитель работ по промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть)

(должность, подпись, фамилия)
Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием, оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены. Дата 	, время            

Руководитель работ  	
       (подпись)
Производитель работ  	
(подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ, ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

	Наиме- нование рабочих мест
	Допуск к работе
	Окончание работы

	
	меры безопасности проверены. Бригада проинструктирована и и допущена на рабочее место
	бригада выведена, наряд сдан

	
	дата, время
	допускающий
(подпись)
	производи- тель работ (подпись)
	дата, время
	произво- дитель работ (подпись)
	ответствен. лицо дежурного персонала (подпись)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ
	Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд, группа)
	Выведен из состава
бригады (фамилия, инициалы, разряд)
	Дата, время
	Руководитель работ (подпись)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



    Работа полностью окончена: дата 	время  	
Производитель работ 	. Руководитель работ  	
(подпись)	(подпись)
Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата 	время  	
Ответственное лицо дежурного персонала  	
(подпись)










 



                                                                                                     Приложение 6

Перечень грубых нарушений
требований безопасности ц пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ энергообьектах Сибирской генерирующей компании

1. Подозрение на наличие алкогольного опьянения у работника;
2. Проведение работ без наличия удостоверения о проверке знаний;
3. Проведение работ без наличия наряда-допуска, распоряжения (кроме работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);
4. Отсутствие, или неприменение при проведении работ специальной одежды, специальной обуви, каски. Отсутствие средств индивидуальной защиты, указанных в строке наряда «Особые условия», или в ППР;
5. Отсутствие в наряде-допуске росписей о проведении целевого и инструктажа;
6. Не проведение целевого инструктажа ответственному исполнителю (производителю) работ и членам бригады (оценивается в том числе по результатам опроса при проведении проверки);
7. Отсутствие производителя работ на рабочем месте без замены его руководителем работ при нахождении членов бригады на рабочем месте;
8. Выполнение работ внутри топок; газоходов, воздуховодов и барабанов котлов с нарушением количественного состава бригады оговоренного Правилами;
9. Отсутствие при проведении работ на высоте Плана производства работ (далее ППР) и письменного ознакомления (с росписью) с ПГГР ответственного исполнителя работ (производителя работ) и членов бригады;
10. Проведение работ на высоте без применения систем обеспечения безопасности работ на высоте, указанных в строке наряда «Особые условия», или в ППР;
11. Проведение работ на оборудовании со случайных подставных конструкций (ящики, бочки, элементы оборудования);
12. Проведение работ на высоте с лесов, подмостей, настилов, не соответствующих требованиям безопасности: при незакреплённых к ригелям, не скрепленных между собой элементах настилов, при отсутствии перильных ограждающих элементов, отсутствие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) безопасности;
13. Не проведение ежедневного осмотра лесов (подмостей, настилов) производителем работ с фиксацией результатов осмотра в журнале приёма и осмотра лесов и подмостей;
14. Отсутствие при проведении работ актов приемки лесов, высотой более 4 м. Отсутствие оформления приёмки лесов высотой до 4 м. руководителем работ по наряду (в журнале приёмки и осмотра лесов и подмостей);
15. Отсутствие, при проведении ремонтных работ на электрооборудовании технологической карты, ППР и письменного ознакомления (с росписью) с технологической картой (ППР) ответственного исполнителя работ и членов бригады;
16. Отсутствие ограждений, плакатов (знаков безопасности) при проведении работ на электрооборудовании, на территории открытых распределительных устройств;
17. Наличие в зонах проведения работ, на доступных для персонала расстояниях временных подводящих электрических проводов и осветительной аппаратуры (0,4 кВ) с повреждённой изоляцией;
18. Отсутствие на рабочем месте исправных огнетушителей, или других средств пожаротушения при проведении огневых работ в пожароопасных местах;
19. Наличие в зоне проведения работ незакреплённых газовых баллонов, в том числе незадействованных в работе баллонов без защитных колпаков;
20. Курение вне специально отведённых для курения мест;
21. Проведение работ на совмещенных по вертикали рабочих местах без соответствующего обеспечения мер безопасности;
22. Проведение работ на площадках обслуживания котлоагрегатов при значительном скоплении крупногабаритного и тяжёлого демонтированного материала или элементов поверхностей нагрева, с риском превышения допустимых нагрузок на площадки обслуживания;
23. Другие нарушения, которые в данный момент создают непосредственную явную угрозу несчастного случая.

Приложение № 8
к Договору № НТЭЦ-3-21/      от  “___ ” _________ 2021г.
	Заказчик:
АО «СИБЭКО»
Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3

	Подрядчик:
_____ «_____________»
_______________________

	_______________ Д.И. Морозов

«____» ________________ 2021г.                             
	_______________ _._. _______

«____» _______________ 2021г.                             
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1. [bookmark: _Toc29993383]Общие положения
· [bookmark: _Toc326916867][bookmark: _Toc329262312][bookmark: _Toc338331629][bookmark: _Toc340224550][bookmark: _Toc340225358][bookmark: _Toc340225830][bookmark: _Toc340751755][bookmark: _Toc342321621][bookmark: _Toc343680796][bookmark: _Toc343681614][bookmark: _Toc372011386]Настоящий Cтандарт «Жизненно важные правила безопасного поведения» (далее – Стандарт) устанавливает один из основных инструментов для работы с опасным поведением персонала. 
· Стандарт необходим для того, чтобы целенаправленно и системно вести работу по предотвращению происшествий, связанных с травмированием персонала.
· Настоящий Стандарт не заменяет порядка применения дисциплинарной практики, установленного законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2 [bookmark: _Toc29993384]Область применения

Действие настоящего Стандарта распространяется на все подразделения головной организации, филиалов, управляемых обществ и производственных единиц СГК, на все иные организации, выполняющие работы и оказывающие услуги на территории промышленных площадок Компании, а также вне этой территории, но в интересах Компании, а также на всех лиц, посещающих территорию промышленных площадок Компании (посетители, гости, клиенты и т.д.).
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3.1 
3.2 
3.3 
1 
2 
3 
3.1 Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии несет Заместитель технического директора ООО «Сибирская генерирующая компания» по промышленной безопасности и охране труда.
3.2 Заместитель Генерального директора - Технический директор ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее СГК), Заместители Генерального директора – директора филиалов, Исполнительные Директора, Директора производственных единиц (далее ПЕ), а также линейные руководители ПЕ несут ответственность за внедрение и применение настоящего Стандарта.
3.3 У линейных руководителей ПЕ имеются следующие особые обязательства:
· обеспечить доведение требований данного Стандарта до всего подчинённого персонала подразделения, а также до персонала подрядчиков, выполняющих работы и оказывающих услуги на территории подразделения;
· обеспечить соблюдение жизненно важных правил безопасного поведения (Приложение 1) на территории своего подразделения, как персоналом подразделения, так и всеми остальными категориями работников (подрядчики, проверяющие, посетители, гости и т.д.);
· обеспечить фиксацию, регистрацию и принятие мер в случаях нарушения жизненно важных правил безопасного поведения (далее – жизненно важные правила) персоналом подчиненного подразделения или персоналом подрядчиков, выполняющих работы и оказывающих услуги на территории подчиненного подразделения.
3.4 Заместитель технического директора ООО «СГК» по промышленной безопасности и охране труда, специалисты службы охраны труда и производственного контроля ООО «СГК» осуществляют контроль выполнения настоящего Стандарта в ООО «СГК», в филиалах, в управляемых обществах и в ПЕ.
3.5 Руководители и специалисты подразделений охраны труда и производственного контроля производственных единиц:
· организуют процесс внедрения данного Стандарта;
· организуют систему учета всех нарушений жизненно важных правил (Приложение 2);
· проводят анализ причин нарушений жизненно важных правил, дают рекомендации для подразделений по их предотвращению;
· организуют процесс информирования персонала о нарушениях жизненно важных правил и принятых мерах, как на своем предприятии, так и на других предприятиях Компании.
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В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4.1 Внутреннее расследование происшествия: Установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин происшествия, определение недостатков в системе управления безопасностью труда (системных причин), разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий. 
4.2 Значительное происшествие: Происшествие, последствия которого считаются значительными для здоровья людей, окружающей среды и/или имиджа и финансового состояния предприятия.
4.3 Компания: ООО «Сибирская Генерирующая Компания», управляемые Общества и производственные единицы, входящие в структуру Компании.
4.4 Каскадный комитет по безопасности производства: Постоянно действующая рабочая группа по вопросам безопасности труда.
4.5 Линейный руководитель: Руководитель любой группы исполнителей (включая других руководителей), занятых изготовлением/созданием продукции или предоставлением услуги (руководитель структурного подразделения).
П р и м е ч а н и я: 
4.5.1 На предприятии в состав линейных руководителей входят директор и руководители производственных подразделений, на уровне цеха - это начальники цехов и начальники производственных участков, мастера.
4.5.2 Линейный руководитель входит в линейную организацию.
4.6 Материалы расследования: Сброшюрованный комплект документов об обстоятельствах и причинах происшествия, оформленный по результатам расследований в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.
4.7 Незначительное происшествие: Кратковременное однородное происшествие, произошедшее на локальном участке, приведшее к незначительному влиянию на производственный процесс или его участников при условии его скорой локализации и ликвидации без отрицательного влияния на имидж и финансовое состояние предприятия.
4.8 Опасное действие: Действие/бездействие работника или руководителя, которое может привести к наступлению негативных событий (происшествию).
4.9 Опасное условие: Производственная обстановка (ситуация), имеющая повышенную степень риска, которая потенциально может привести к травме или ухудшению состояния здоровья, или их комбинации.
4.10 Подрядчик: Любое физическое лицо, действующее в качестве подрядчика самостоятельно или являющееся работником подрядной или субподрядной организации, осуществляющее работу (строительство, монтаж, ремонт, обслуживание, доставку сырья и материалов и пр.) на территории предприятий, входящих в Компанию.
4.11 Потенциально-опасное происшествие: Любое незапланированное событие, которое в худшем случае развития событий могло бы привести к значительному или чрезвычайному происшествию. 
4.12 Происшествие: Любое незапланированное событие, связанное с рабочей деятельностью, которое привело или могло привести к травме, ухудшению состояния здоровья (независимо от тяжести), смерти или повреждению имущества Компании, способное вызвать негативный общественный резонанс или повышенное внимание со стороны средств массовой информации. 
4.13 Чрезвычайное происшествие: Происшествие, приведшее к значительному ущербу, или иное происшествие, последствия которого для компании считаются существенными.
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5.1 [bookmark: _Toc378326689]Целью внедрения в деятельность Компании настоящего Стандарта является исключение опасных действий персонала, способных привести к наступлению тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария, пожар и т.д.).
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6.1 Общие требования
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
a. 
6.1.1 Жизненно важные правила содержат перечень правил, обязательных для соблюдения и перечень опасных действий собственного персонала и подрядчиков, запрещенных на территории Компании в связи с потенциальной опасностью наступления тяжких последствий (смертельный или тяжелый несчастный случай на производстве, авария, пожар и т.д.). 
6.1.2 Жизненно важные правила ООО «СГК» утверждаются и вводятся в действие приказом ООО «СГК», а в ПЕ - приказом директора управляемого общества. 
6.1.3 В каждом ПЕ жизненно важные правила могут быть дополнены и/или расширены так, чтобы они более полно учитывали требования и положения коллективных договоров и соглашений и/или наиболее значимые риски в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, характерные для производственной деятельности, осуществляемой этим ПЕ.               В случае необходимости, при наличии рисков с тяжелыми или смертельными последствиями, ПЕ может разработать дополнительные к основному перечню жизненно важные правила применимые к конкретной специфике отдельного структурного подразделения.  

6.2 Информирование работников Компании
6.2.1 Работники должны быть ознакомлены с жизненно важными правилами и предупреждены о возможной дисциплинарной ответственности за их нарушение под роспись. 
6.2.2 Требования жизненно важных правил, а также информация об ответственности за их нарушение должны быть:
- включены в программы проведения вводного инструктажа и программы проведения первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте;
- периодически разъясняться работникам на совещаниях (например на совещаниях смен), в процессе обучения, а также при проведении инструктажей по охране труда;
- включены в правила внутреннего трудового распорядка ПЕ;
- включаться в трудовой договор для вновь принятого персонала (а так же при изменениях организационной структуры и при переводах).
6.3 Информирование подрядчиков
6.3.1   Требования жизненно важных правил, а также информация об ответственности за их нарушение должны включаться в договоры, заключаемые с подрядными организациями и физическими лицами. 
6.3.2   Включение требований жизненно важных правил и информации об ответственности за их нарушение в договоры с подрядными организациями обеспечивает руководитель, заключающий договор с подрядной организацией или физическим лицом.
6.3.3  В случае привлечения для выполнения работ или оказания услуг субподрядной организации, руководитель подрядной организации должен обеспечить включение требований жизненно важных правил, а также информации об ответственности за их нарушение в заключаемый с субподрядной организацией договор. 
6.3.4  Руководители подрядных и субподрядных организаций должны обеспечить ознакомление с жизненно важными правилами и ответственностью за их нарушение под роспись всех работников своих организаций, выполняющих работы, или оказывающих услуги на территории промышленной площадки Компании или вне этой территории, но в интересах Компании.
8 
6.4 Ответственность за нарушение жизненно важных правил
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6.4.1 Нарушение жизненно важных правил является грубым нарушением трудовых обязанностей, а в случае выполнения работ или оказания услуг подрядчиком - условий договора.
6.4.2 В случае невозможности соблюдения какого-либо из требований жизненно важных правил работник (подрядчик) обязан незамедлительно сообщить об этом своему линейному руководителю и/или руководителю подразделения, на территории которого эти работы/услуги должны выполняться. 
6.4.3 Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение требований жизненно важных правил, обязан обеспечить устранение обстоятельств, препятствующих безопасному выполнению работ/оказанию услуг, или остановить работы до устранения этих обстоятельств. 
6.4.4 Работник, допустивший нарушение жизненно важных правил, должен быть привлечен к ответственности согласно требований Трудового Кодекса РФ, вплоть до увольнения. 
6.4.5 При нарушении подрядчиком жизненно важных правил работник подрядной организации, допустивший это нарушение, должен быть удален с территории Компании с исключением доступа на территорию Компании. 
6.4.6 Информация, о допущенном нарушении, должна быть направлена в письменном виде руководителю подрядной организации с предложением о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности в установленном в организации порядке.
6.4.7  Данная информация должна учитываться при дальнейшем выборе данного подрядчика.

6.5 Порядок оформления нарушения жизненно важных правил
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6.5.1  Нарушения жизненно важных правил оформляются в установленном в ПЕ порядке. 
6.5.2  Если данный порядок не установлен, то рекомендуется применять следующий:
В акте регистрации нарушения жизненно важных правил (Приложение 3) указываются:
· фамилия, имя, профессия (должность) лица, допустившего нарушение;
· стаж работы на предприятии;
· стаж работы по профессии (должности);
· дата, время, место, обстоятельства и характер допущенного нарушения;
· информация, подтверждающая реальную угрозу наступления тяжких последствий в результате допущенного нарушения (несчастный случай на производстве, авария, пожар);
· Ф.И.О. и должности (профессии) очевидцев допущенного нарушения (если имеются).
6.5.3 Акт регистрации нарушения жизненно важных правил подписывается лицом, выявившим это нарушение и линейным руководителем работника, допустившего нарушение/линейным руководителем подразделения, где это нарушение выявлено.
6.5.4 К акту прилагается письменное объяснение работника об обстоятельствах и причинах совершенного им нарушения жизненно важных правил (оборотная сторона акта). 
6.5.5 Письменное объяснение по факту нарушения оформляется на имя руководителя структурного подразделения, подрядной, субподрядной организации, работником которого (ой) он является. 
6.5.6 Ответственность за получение письменного объяснения с нарушителя возлагается на линейного руководителя подразделения, где это нарушение выявлено.
6.5.7 Отказ работника дать такое объяснение, оформляется в установленном законом порядке и не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
6.5.8 В случаях, когда нарушение стало причиной наступления тяжких последствий (Чрезвычайное или Значительное происшествие), факт нарушения должен быть отражен в материалах внутреннего расследования.
6.5.9   Руководители и специалисты подразделений головного офиса «СГК», филиалов, производственных единиц «СГК», подрядных и субподрядных организаций имеют право оформления актов нарушений жизненно важных правил на любых работников, допускающих эти нарушения на всей территории предприятий Компании.
6.5.10 В случае выявления нарушения жизненно важных правил подрядчиком, копия акта регистрации нарушений жизненно важных правил направляется также руководителю данной подрядной организации.
6.6 В случае выявления нарушения жизненно важных правил:
6.6.1 Работник, выявивший нарушение жизненно важных правил:
· останавливает опасное действие;
· оформляет акт регистрации нарушения жизненно важных правил и передает его руководителю подразделения, где это нарушение зафиксировано с обязательным уведомлением руководителя Службы охраны труда и производственного контроля (далее СОТиПК)  ПЕ  (направление копии в бумажном виде или по электронной почте).
· Заносит информацию в систему АРМ АПАБ (Поведенческий аудит безопасности); 
6.6.2 Руководитель подразделения производственной единицы, на территории которой выявлено нарушение жизненно важных правил:
· принимает акты регистрации нарушений жизненно важных правил, оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями;
· берет письменное объяснения с нарушителя жизненно важных правил и очевидцев (при наличии);
· при оформлении или получении актов, оформленных на работников подчиненного подразделения принимает меры для привлечения нарушителя к ответственности в установленном законом порядке; 
· при получении актов, оформленных на работников других подразделений предприятия, принимает меры по доведению данной информации до руководителя подразделения этого работника;
· при получении актов, оформленных на работников подрядных и привлечённых субподрядных организаций, немедленно направляет запрос в подразделение по безопасности ПЕ для изъятия пропуска у этого работника и в срок не позднее следующего рабочего дня направляет соответствующую информацию специалистам ПЕ, отвечающим за ведение договора с данной подрядной (субподрядной) организацией для принятия соответствующих действий (штрафные санкции, расторжение договора и т.д.) и учета при последующих закупках услуг на выполнение работ данными подрядчиками;
· обо всех дальнейших действиях после получения акта регистрации нарушений жизненно важных правил ставит в известность СОТиПК ПЕ.
6.6.3 Специалист ПЕ, отвечающий за ведение договора с подрядной организацией, работники которой нарушили жизненно важные правила:
· принимает акты регистрации нарушений жизненно важных правил, оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями;
· инициирует применение санкций, установленных заключенным с подрядной организацией договором (штрафные санкции, расторжение договора и т.д.);
· обо всех дальнейших действиях после получения акта регистрации нарушений жизненно важных правил ставит в известность СОТиПК ПЕ.

6.6.4 Подразделение СОТиПК ПЕ:
· принимает копии актов регистрации нарушений жизненно важных правил, оформленные в соответствии с вышеуказанными требованиями и регистрирует в базе данных о нарушениях жизненно важных правил (Приложение 2);
· выносит на заседание Каскадного комитета по безопасности производства вопрос по рассмотрению актов регистрации нарушений жизненно важных правил; 
· отслеживает процесс работы с жизненно важными правилами на всех этапах (информирование, регистрация нарушений, сбор материалов, рассмотрение, применение дисциплинарных мер, работа с подрядчиком и т.д.);
· организовывает проведение анализа выявленных нарушений жизненно важных правил с разработкой рекомендаций подразделениям ПЕ;
· организовывает распространение информации о нарушении жизненно важных правил.

7 Порядок рассмотрения актов регистрации нарушений жизненно важных правил
7.1 Случаи нарушений жизненно важных правил (по оформленным актам нарушений) рассматриваются на заседании Каскадного комитета по безопасности производства ПЕ.
7.2 При рассмотрении случаев нарушений жизненно важных правил рекомендуется придерживаться следующего порядка:
7.2.1 На заседание Каскадного комитета по безопасности производства приглашается работник, нарушивший жизненно важное правило и его непосредственный руководитель; 
7.2.2 В случае если нарушение жизненно важных правил привело к наступлению Чрезвычайного, или Значительного происшествия, или было нарушено пятое жизненно важное правило (Приложение 1), применяется наиболее строгое взыскание согласно Трудового Кодекса РФ;
7.2.3 При рассмотрении остальных случаев Каскадным комитетом по безопасности производства принимается решение, исходя из тяжести и возможных последствий этого нарушения;
7.2.4 В случае, если в течение года после зафиксированного в установленном порядке нарушения жизненно важных правил работник допускает повторное нарушение этого же жизненно важного правила, то меры принимаются аналогично п.7.2.2 данного Стандарта;
7.3 При определении тяжести нарушения и принятии соответствующего решения в отношении нарушителя следует руководствоваться Матрицами определения вида реагирования (Приложение 4).


[bookmark: _Toc29993389]Приложение 1
[bookmark: _Toc293997764]ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В целях повышения эффективности работы по профилактике производственного травматизма и исключения опасных действий персонала, а также повышения ответственности работников за обеспечение безопасности устанавливаются следующие ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
1. Приступать к выполнению работ, только если известен порядок их безопасного выполнения. 
2. Проводить работы повышенной опасности по наряду-допуску, или по распоряжению.
3. Применять при проведении работ все необходимые для безопасности средства индивидуальной и коллективной защиты.
4. Запрещается проводить работы на высоте без применения систем обеспечения безопасности работ на высоте.
5. Запрещается появляться на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, употреблять на территории предприятия спиртные напитки или наркотические вещества.
6. Пристёгиваться ремнями безопасности в движущемся автотранспорте. Управлять автомобилем только с пристегнутыми пассажирами.
7. Запрещается проводить ремонтные работы на оборудовании, не отключенном от источника энергии, или находящимся под давлением, или не опорожненном от опасных веществ. 
8. Запрещается приступать к работе при плохом самочувствии. Если чувствуете себя плохо - обратитесь к врачу. 

9. Незамедлительно реагировать на нарушения жизненно важных правил и опасные действия работников, останавливая эти опасные действия.
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[bookmark: _Toc293997769]База данных о нарушениях жизненно важных правил безопасного поведения


	№ п/п
	Дата оформления акта
	Ф.И.О., профессия,
должность лица,
допустившего
нарушение
	Подразделение (организация), работником которого (ой) является работник, допустивший
Нарушение
	Пункт жизненно важных правил *
	Краткое описание нарушения
	Акт оформил (должность, Ф.И.О.)
	Принятые меры

	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9



* - указать порядковый номер нарушения жизненно важных правил согласно Приложению 1 к настоящему Стандарту.
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[bookmark: _Toc293997766]АКТ
[bookmark: _Toc293997767]регистрации нарушения жизненно важных правил безопасного поведения

1. Дата оформления акта: ________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, допустившего нарушение)
3.____________________________________________________________________________ 
                                                                  (профессия, должность)
4.____________________________________________________________________________ 
(подразделение (организация), работником которого (ой) является)
                                                                          
5. стаж работы на предприятии -                                                                  _________________; 6. стаж работы по профессии (должности) -                                               _________________; 

7. ____________________________________________________________________________
(дата, время, место, обстоятельства и характер нарушения)
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8. Нарушение жизненно важных правил безопасного поведения создало угрозу: ______________________________________________________________________________
(указать реальную угрозу наступления тяжких последствий в результате допущенного нарушения - несчастный случай на производстве, авария, пожар и т.д.)  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. Свидетели нарушения: ________________________________________________________                    
                                                      (Ф.И.О., должность/профессия)
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Акт оформил: __________________________________________________________________
(подразделение (организация), должность, Ф.И.О., подпись лица, оформившего акт)
______________________________________________________________________________                                        

В присутствии__________________________________________________________________
(должность, подразделение (организация), Ф.И.О., подпись линейного руководителя работника, допустившего нарушение/линейного руководителя подразделения, где это нарушение выявлено)


(обратная сторона акта) 
                                                                                                       ______________________________________
                                                                                             (должность руководителя структурного подразделения,

                                                                                         __________________________________________________
                                                                                                             подрядной, субподрядной организации, Ф.И.О.)

______________________________________
                                                                                                 
Объяснительная записка.

Я, ____________________________________________________________________________
(профессия (должность), Ф.И.О.)
по факту допущенного мною ______20__г. нарушения жизненно важных правил безопасного поведения                                                                                  
                                                            
сообщаю следующее: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Подпись лица, допустившего нарушение____________________________________________




	



[bookmark: _Toc29993393]Приложение 4
Матрицы определения вида реагирования
Вид реагирования:
•C1. Замечание, письмо родственникам, внеочередная проверка знаний.
•C2. Выговор, письмо родственникам, внеочередная проверка знаний.
•C3. Выговор, предупреждение о расторжении трудового договора, письмо родственникам  
•C4. Рассмотрение вопроса на Каскадном комитете о расторжении трудового договора 
Примечание: вид реагирования определяется на пересечении "Типа нарушения" и "Потенциальных последствий"
	«Руководители»
	Вид реагирования

	S4
	Несчастный случай со смертельным исходом
	C4
	C4
	C4
	C4

	S3
	Тяжелый (групповой) несчастный случай, Чрезвычайное происшествие
	C3
	C3
	C4
	C4

	S2
	Легкий несчастный случай, Значительное происшествие
	C2
	C3
	C3
	C4

	S1
	Оказание первой медицинской помощи, Незначительное происшествие
	C1
	C2
	C3
	C4

	Последствия.
К каким последствиям
привело / могло
привести данное
нарушение.


                              Тип нарушения
	А1 - Нарушение инструкций и правил по безопасности труда
(за исключением жизненно важных правил)
	А2 - Нарушение жизненно важных правил (№№ 1-4, 6-9)
	А3 - Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
	А4 - Нарушено жизненно важное правило № 5



	«Рабочие, специалисты, служащие»
	Вид реагирования

	S4
	Несчастный случай со смертельным исходом
	C4
	C4
	C4
	C4

	S3
	Тяжелый (групповой) несчастный случай, Чрезвычайное происшествие
	C2
	C3
	C4
	C4

	S2
	Легкий несчастный случай, Значительное происшествие
	C1
	C2
	C3
	C4

	S1
	Оказание первой медицинской помощи, Незначительное происшествие
	C1
	C1
	C2
	C4

	Последствия.
К каким последствиям
привело / могло
привести данное
нарушение.


                                 Тип нарушения
	А1 - Нарушение инструкций и правил по безопасности труда
(за исключением жизненно важных правил)
	А2 - Нарушение жизненно важных правил (№№ 1-4, 6-9)
	А3 - Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
	А4 - Нарушено жизненно важное правило № 5




Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на _______ л.

	Директор обособленного структурного
подразделения Новосибирской ТЭЦ-3
АО «СИБЭКО»

	________________
_____ «_________»


	_______________ Д.И. Морозов                                       м.п.

«____» ________________ 2021г.
	______________ _._. _________                                           м.п.

«____» ________________ 2021г.
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