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1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 1.1 ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 

 

2 ВИД РАБОТ 

 
2.1 

Ремонт комплекса инженерно-технических средств охраны (КИТСО) ОСП 

Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» 

 

3 МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 3.1 624285, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Асбест, г.о. Рефтин-

ский,  Рефтинская ГРЭС (ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго») 

 

4 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 4.1 

Исполнение Предписания № 11 от 12.02.2021г. отдела государственного 

контроля Управления Росгвардии по Свердловской области.  

Соблюдение требований Постановления Правительства РФ № 458дсп от 

05.05.2012г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и ан-

титеррористической защищённости объектов топливно-энергетического 

комплекса», повысить инженерно-техническую защищённость Рефтин-

ской ГРЭС. 

 4.2 
Выполнение мероприятий, предусмотренных Актом обследования от 

18.11.2021г. 

   

 

5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА  

 5.1 

ОСП «Рефтинская ГРЭС» АО «Кузбассэнерго» располагается по адресу: г. 

Асбест, Свердловская область, г.о. Рефтинский, Рефтинская ГРЭС. Основ-

ной вид деятельности предприятия - производство электрической и тепло-

вой энергии. Установленная электрическая мощность Рефтинской ГРЭС - 

3800 МВт (6 энергоблоков мощностью 300 МВт, 4 энергоблока мощностью 

500 МВт). В качестве основного топлива на ГРЭС используется экиба-

стузский каменный уголь с низшей теплотой сгорания 4100 ккал/кг, резерв-

ного – мазут с низшей теплотой сгорания 9200 ккал/кг. Рефтинская ГРЭС 

соединена с г.Екатеринбургом автомобильной дорогой, проходящей через 

г. Асбест и п. Рефтинский. Также к станции подходит железнодорожная 

ветка, входящая в сеть РЖД. 

 5.2 

Базовые условия окружающей среды: 

Характер атмосферной циркуляции обуславливает по району все сезоны 

года, быструю смену погоды – циклоны уступают место антициклонам и 

наоборот. При этих процессах образуются атмосферные фронты с конден-

сацией влаги и выпадением осадков. Как в зимний, так и в летний периоды 



2 
 

температура воздуха имеет резкие колебания, соответственно меняется 

влажность и ветровой режим. 

Климатический район – IB. Время присутствия снежного покрова до 5 ме-

сяцев. Среднемесячная температура от – 16,5 0С в январе до + 17 С˚ в 

июле. Абсолютный минимум температур: – 47 0С, абсолютный максимум: 

+ 38 0С. Среднегодовое количество жидких осадков 596 мм, твердых осад-

ков 112 мм. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года ветров 

западного направления 28 %. Наименьшей повторяемостью 

характеризуются ветры с востока 2-2,7 %. Скорость ветра умеренная и в 

среднем за год составляет 3,5 м/с, максимальная 12 м/с. Высота снежного 

покрова до 50 см. 

 5.3. 

Характеристика места выполнения работ: 

1) Промплощадка Рефтинской ГРЭС с примыкающей к ней железнодо-

рожной станцией «Углеразгрузочная», длина периметра станции ~ 8,2 

км. 

2) Каменно-набросная плотина. Длина по гребню плотины составляет 543 

м, ширина 10 м. Отметка гребня составляет 180,8 м (превышение гребня 

над НПУ- 2,8 м). 

Работы выполняются на оборудовании систем охранного 

видеонаблюдения, периметральной сигнализации, системы контроля 

доступа, охранной сигнализации зданий и сооружений. Работы 

выполняются вблизи проезжих частей дорог. 

 

6 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ  

 

6.1 

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ требова-

ниям нормативно-технической документации. Представить гарантии, со-

гласно законодательству РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 

устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с мо-

мента подписания Заказчиком последнего акта по договору.  

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты, недо-

четы), возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за 

свой счет и в согласованные сроки. 

Для составления акта, фиксирующего недостатки (дефекты, недочеты) в пе-

риод гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения 

Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 7 

(семи) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного изве-

щения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответ-

ственно на период устранения недостатков (дефектов, недочетов). 

 

7 ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 7.1 В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить следу-

ющие работы по ремонту КИТСО: 

1. Установка с западной стороны периметра Рефтинской ГРЭС (на участке 

от административного здания до КТЦ № 1) рядом с основным ограждением 

внешнего предупредительного ограждения. 

2. Оборудование контрольно– пропускного пункта для прохода и досмотра 

людей на каменно–набросной дамбе технического водохранилища.   

3. Оборудование досмотровой площадки КПП № 3 (Северный) вспомога-

тельными распашными воротами с электроприводом. 

4. Оборудование контрольно –  пропускного пункта для прохода и досмотра 
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людей КПП №6 (Южный).  

5. Оборудование досмотровой площадки КПП № 6 (Южный) вспомогатель-

ными распашными воротами с электроприводом. 

6. Оборудование досмотровой площадки КПП № 12 вспомогательными рас-

пашными воротами с электроприводом. 

7. Оборудование откатных ворот КПП № 12 дистанционным управлением 

и контролером контрольно–пропускного пункта. 

7.2 Объемы работ указаны в ведомостях N№1-7, которые является приложени-

ями к настоящему техническому заданию. Объемы работ могут быть уточ-

нены Заказчиком по согласованию с Подрядчиком по результатам предре-

монтного обследования. 

7.3 Все оборудование, комплектующие, материалы для выполнения работ 

Подрядчик должен предусмотреть и поставить на объект самостоятельно 

в соответствии с перечнем работ, предусмотренных настоящим техниче-

ским заданием. Подрядчик осуществляет приемку, разгрузку, складирова-

ние, хранение и охрану оборудования, комплектующих, материалов в со-

ответствии с нормами и правилами. 

Качество оборудования, комплектующих и материалов должно соответ-

ствовать государственным стандартам, нормам, правилам и подтвер-

ждаться паспортами, сертификатами, протоколами. Оборудование, ком-

плектующие и материалы должны быть изготовлены не ранее 2022 года. 

Объемы поставки оборудования, комплектующих, материалов могут быть 

уточнены Заказчиком в ходе выполнения работ.  

Страна происхождения оборудования, комплектующих, материалов, ПО, 

поставляемых в ходе выполнения работ, должна быть приоритетно Россий-

ская Федерация. 

7.4 Описание последовательности, объема работ и поставки оборудования, 

комплектующих, материалов в данном техническом задании являются ре-

комендательными. Подразумевается, что в договор должны быть включены 

все виды работ, оборудование, комплектующие, материалы, необходимые 

для исполнения договора наилучшим образом, в целом и в отдельных ча-

стях. 

 

8 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

8.1 

Перед началом производства работ Подрядчик должен разработать и 

согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в соответствии 

с действующими внутренними регламентами Заказчика. 

8.2 

Перед началом производства работ Подрядчик должен предоставить и со-

гласовать с Заказчиком график проведения ремонта и график совмещенных 

работ (при необходимости). 

8.3 

Решения по составу работ, поставляемому оборудованию, комплектующим 

и материалам должны быть согласованы с Заказчиком до начала производ-

ства работ. 

8.4 

Подрядчик должен не менее чем за 10 рабочих дней до начала работы 

предоставить заказчику письмо со списками работников, которым будет 

предоставлено право подписи акта - допуска на производство СМР на 

территории организации, выдачи наряда, права быть ответственными 

руководителями, производителями работ, членами бригады, 

исполнителями работ, а также подтвердить группы по электробезопасности 

этих работников. Для оформления ОРД Заказчика о предоставлении 

сотрудникам Подрядчика права работы в нарядно- допускной системе (в 

зависимости от вида работ) к данному письму должны быть приложены 



4 
 

заверенные копии документов, подтверждающих действующие результаты 

медицинского осмотра в данной должности (профессии) каждого 

работника, а также копии протоколов и удостоверений проверки знаний 

требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

электробезопасности, безопасности при производстве работ на высоте и т.д. 

8.5 

В процессе выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ 

представителями Заказчика осуществляется контроль соответствия 

выполняемых работ и их качества требованиям действующих норм и 

правил (осуществляется строительный контроль).  Заказчик проверяет 

соблюдение Подрядчиком технологической дисциплины (выполнение 

требований технологической документации, качества применяемой 

оснастки, приспособлений и инструмента). 

8.6 

Приемка строительно-монтажных работ и оценка их качества 

осуществляется в соответствии Правилами организации технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (Приказ 

Министерства энергетики Российской Федерации № 1013 от 25.10.2017г.), 

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения» (Актуализированная редакция СНиП 

3.01.04-87), и другими нормативными документами. 

 

9 
КОМПЛЕКС РАБОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ:   

 

9.1  Действующего законодательства РФ; 

 Градостроительного кодекса РФ; 

 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов»; 

 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»; 

 СП 48.13330.2011. Организация строительства. (Актуализированная ре-

дакция СНиП 12-01-2004); 

 СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строитель-

ством объектов. Основные положения» (Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.04-87); 

 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство; 

 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики (Приказ Министерства энергетики Российской Федера-

ции № 1013 от 25.10.2017г.); 

 СО 34.04.181.-2003. Правила организации технического обслуживания и 

ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей; 

 РД.34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации теп-

ломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 



5 
 

 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" 

 РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 

освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-тех-

нического обеспечения; 

 Государственных стандартов (ГОСТ); 

 Технических условий (ТУ); 

 Строительных норм и правил (СНиП);  

 Правил технической эксплуатации (ПТЭ);  

 Руководящих документов (РД). 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ   

 

10.1 
Организация – подрядчик  

Выбирается по результатам закупочных процедур. 

10.2 
Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Техническим заданием ра-

боты без привлечения субподрядных организаций. 

10.3 

Организация, претендующая на выполнение работ должна иметь: 

10.2.1. Статус юридического лица или ИП. 

10.2.2. Действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая 

утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. N 86, содержащую: 

- сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выпол-

нения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет 

право осуществлять капитальный ремонт: в отношении особо опасных, тех-

нически сложных и уникальных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

- сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организа-

ции по обязательствам по договору строительного подряда и стоимости ра-

бот по одному договору, в соответствии с которым указанным членом вне-

сен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

- размер обязательств участника закупки по одному договору строитель-

ного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по 

компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 

10.2.3. Опыт выполнения аналогичных видов работ (по ремонту систем без-

опасности промышленных предприятий – системы видеонаблюдения, 

СКУД, системы периметральной сигнализации) должен составлять не ме-

нее 12 млн руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой 

о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (в соот-

ветствие с формой закупочной документации), копиями договоров и актов 

выполненных работ, отзывами, рекомендательными письмами, письмами 

от конечного Заказчика в адрес Подрядчика об исполнении договора. 

10.2.4. Квалифицированные кадры:  

- инженер ПТО – 1 человек; 

- инженер-проектировщик -1 человек; 

- сметчик– 1 человек; 

- специалисты, прошедшие обучение по работе с ПО «Трассир», «Орион 

Про» - 2 человека; 

- ИТР (мастера) – 2 человека; 

- электромонтажник – 6 человек. 
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- монтажник – 2 человека. 

- бетонщик – 1 человек. 

- сварщик – 1 человек. 

Мастер и рабочие должны быть обучены в специализированных учеб-

ных центрах: пожарно-техническому минимуму, безопасным методам вы-

полнения работ на высоте; на право проведения специальных видов работ 

с использованием ГПМ и других видов специальных работ согласно насто-

ящего технического задания.  

Наличие кадров подтверждается справкой о кадровых ресурсах (в соот-

ветствие с формой закупочной документации), с предоставлением копий 

трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих 

право привлечения указанного персонала к данным работам (копии догово-

ров ГПХ и т.п.). Квалификация персонала подтверждается копиями удосто-

верений, дипломов, аттестатов, свидетельств и т.д. 

10.2.5. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

работ по данному Техническому заданию:  

- компьютер с профессиональным программным обеспечением (1 шт); 

- поверенные/откалиброванные измерительные приборы (тестер – 1шт., 

мультиметр – 1 шт.); 

- отбойный молоток (1 шт.), 

-  перфоратор (1 шт.),   

-  углошлифовальная машина (2 шт.),  

-  шуруповерт (2 шт.), 

- сварочный аппарат (1 шт.); 

- электромонтажный инструмент (3 компл.); 

-  бетономешалка электрическая (1 шт.), 

-  вышка-тура до 6 м (1 шт.), 

-  страховочные системы (4 шт.); 

-  автомобиль для перевозки ТМЦ (1 шт.); 

Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-тех-

нических ресурсах (в соответствие с формой закупочной документации), с 

предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином 

праве владения по планируемым к использованию МТР, транспортным 

средствам и техники.  

10.2.6. Положительную деловую репутацию, отсутствие претензий по ра-

боте с предприятиями входящих в группу компаний ООО «СГК».  

10.2.7. Организация не должна находится в процессе ликвидации, в отно-

шении участника не должно быть принято арбитражным судом решения о 

признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, преду-

смотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. У 

участника закупки не должно быть просроченной задолженности по нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и 

государственные внебюджетные фонды. 

 10.3 

Подрядчик должен обеспечить непрерывный контроль за выполнением 

СМР и качеством поставляемых материалов (операционный, приемочный, 

входной контроль) в соответствии с требованиями нормативных докумен-

тов. Подрядчик должен назначить своим приказом лиц, ответственных за 

осуществление строительного контроля. Результаты строительного кон-

троля предоставляются Заказчику. 

 10.4 
Подрядчик при сдаче объемов выполненных работ должен предоставить 

Заказчику следующую техническую документацию:  
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1. Общий журнал работ. 

2. Акты о приемке строительно-монтажных работ.  

3. Акты о приемке пусконаладочных работ. 

4. Акты освидетельствования скрытых работ. 

5. Журнал входного контроля и Акты входного контроля. 

6. Паспорта, сертификаты на оборудование и материалы. 

7. Технические акты и решения, исполнительные схемы, прото-

колы измерений и испытаний, а также другую документацию со-

гласно РД, СП, СНиП. 

Перечень исполнительной документации согласовывается сторонами 

перед началом выполнения работ. 

 10.5 

Персонал подрядной организации должен быть квалифицированным, обу-

ченным и пройти проверку знаний: 

- по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности 

при выполнении работ на высоте и другим направлениям в зависимости от 

видов выполняемых работ;  

- по эксплуатации оборудования подведомственного Ростехнадзору (обору-

дование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового 

хозяйства, подъемные сооружения и т.д.);  

- требований безопасности при выполнении работ, связанных с примене-

нием сварочных технологий. 

Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки зна-

ний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны 

иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории 

энергообъектов ООО «СГК».  

 10.6 

В подрядной организации должны быть в наличии организационно-распо-

рядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное 

производство работ (в соответствии с требованиями нарядно-допускной си-

стемы).  

 10.7 

В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, 

или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспече-

ние охраны труда. Должна быть организована система проведения руково-

дителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, 

направленных на выполнение требований производственной безопасности 

при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).  

 10.8 

Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спец-

одеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения 

СИЗ. 

 10.9 

Персонал подрядной организации должен быть обеспечен достаточным ко-

личеством исправного, сертифицированного, поверенного/ испытанного 

инструмента и приспособлений.  

 10.10 

Руководители и специалисты подрядной организации, несут ответствен-

ность за:  

- выполнение перечисленных выше требований;  

- применение безопасных технологий производства работ и безопасное вы-

полнение работ;  

- соблюдение противопожарного режима в арендуемых и занимаемых по-

мещениях, зданиях и сооружениях;  

- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых 

работ;  
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- исправность и готовность первичных средств пожаротушения.  

 10.11 

Подрядчик в случае необходимости получает у специально уполномочен-

ных органов в области охраны окружающей природной среды разрешения 

на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.  

 10.12 

Подрядчик складирует образующиеся отходы в пригодном к утилизации 

(реализации) состоянии на территории Заказчика в специально отведенных 

местах. Подрядчик обязан раздельно складировать отходы различных ви-

дов: отходы цветных металлов, отходы черных металлов, строительный 

мусор и т.п. Подрядчик обязан разделывать и сортировать отходы чер-

ных/цветных металлов и сдавать их по акту на склад Заказчика. Подрядчик 

обеспечивает вывоз остальных отходов на полигоны ТБО за счет своих сил 

и средств. Подрядчик также обеспечивает вывоз неиспользованных мате-

риалов и оборудования по окончании выполнения работ. 

 

11 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 11.1 
Начало работ: с момента заключения договора. 

Окончание работ: 25 декабря 2022г. 

   

12 ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ  

 12.1 Ведомости объемов работ №№1-7 (Приложение №1) 

   

 

 


