	

	


Приложение № 1 к 

Договору подряда № ______________/___________от «_____» _________2019 г.

	ЗАКАЗЧИК:

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

филиал «Красноярская ТЭЦ-2»
	ПОДРЯДЧИК:



	_________________ 

«____»__________________2019 г.

м.п.


	__________________ 

«____»__________________2019 г.

м.п.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 
«Создание нижнего дополнительного ограждения»  
филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» на 2019 год.

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Техническое перевооружение.


	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, филиал Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Ограждение из заборных плит, установленных в фундаментные железобетонные блоки (стаканы). Расположено по периметру Красноярской ТЭЦ-2.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Выполнение требований Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Выполнение предписания от 24.11.2017 № 41-ПР/2017 об устранении выявленных нарушений, выданное Управлением Росгвардии по Красноярскому краю.
Выполнение предписания от 01.04.2019 № 10-ПР/2019 об устранении выявленных нарушений, выданное Управлением Росгвардии по Красноярскому краю.


	

	7
	СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

	
	7.1
	Периметральное ограждение Красноярской ТЭЦ-2.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных работ (СМР), в условиях действующего производства.

	
	8.2
	Разработать и согласовать с Заказчиком комплексно-сетевой график выполнения СМР.

	
	8.3
	1. Выполнить строительно-монтажные работы нижнего дополнительного ограждения по периметру Красноярской ТЭЦ-2 для защиты от подкопа в объеме 1 374 метра (в соответствии с требованиями пп. «б» п. 69, п. 81, п. 83 Правил и п/п «б» п. 1 Приложения № 1 к Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458). 
2. Выполнить строительно-монтажные работы нижнего дополнительного ограждения в местах проезда автомобильного транспорта на КПП №3 и КПП № 6 (противотараны в соответствии с требованиями п. 145, п. 138 Правил и пп. «б» п. 3 Приложения № 1 к Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 458).
Работы выполняются из материалов, поставляемых Подрядчиком.
3. Поставка оборудования и ТМЦ.

	
	8.4
	Работы должны быть выполнены с учетом требований следующих документов: 

 – Стандарт ОАО РАО «ЕЭС России» СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; 
– Постановление правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

	
	8.5
	Сдать Заказчику приёмо-сдаточную и исполнительную документацию. 

Состав приемосдаточной и исполнительной документации предъявляемой Подрядчиком приемочной комиссии:

– Копия лицензии подрядной организации на проведения монтажных работ;
– Акт передачи рабочей документации для производства работ;
– Акты входного контроля применяемого оборудования и материалов;
– Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, сертификаты пожарной безопасности;
– Техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;
– Общий журнал работ;
– Акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж;
– Акт окончания работ по монтажу;
– Журнал работ по монтажу строительных конструкций;

– Акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций.

	

	9
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

	
	9.1
	Не выделены.

	

	10
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	10.1
	Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.

В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.

Используемые подрядчиком оборудование и материалы должны быть новыми, не ранее 2018 года выпуска, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.), и соответствовать действующим нормативным документам.

	
	10.2
	Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие приобретение Подрядчиком материалов и оборудования, используемых для работ согласно настоящему Техническому заданию, у конкретных поставщиков.

	
	10.3
	При выполнении работ на территории филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующими на предприятии Заказчика.

	
	10.4
	В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Необходимые для выполнения строительно-монтажных работ машины, механизмы, инструменты, приспособления, поставляются Подрядчиком. 

	
	10.5
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	10.6
	Все вопросы технического характера (включая монтируемое оборудование) и принимаемые технические решения, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР, должны быть согласованы со специалистами филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

	
	10.7 
	Выполнение работ проводится на территории действующего предприятия без остановки основного и вспомогательного оборудования.

	

	11
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	11.1
	Рабочие чертежи: «Схема периметрального ограждения» филиала «Красноярская ТЭЦ-2».

	
	11.2
	Сметная документация «Схема периметрального ограждения» филиала «Красноярская ТЭЦ-2».

	
	11.3
	Копия топографического плана местности филиала «Красноярская ТЭЦ-2».

	
	11.4
	Дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ и имеющиеся в наличии, предоставляются Красноярской ТЭЦ-2 по письменному запросу подрядной организации.

При отсутствии у Заказчика дополнительных исходных данных, Подрядчик собственными силами проводит обследование объекта и сбор необходимых данных, без увеличения стоимости работ по договору.

	

	12
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	12.1
	Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

	

	13
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	13.1
	Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание работ: ноябрь 2019 года.


