

**ПРОТОКОЛ №40-сибэко**

по вопросам повестки дня заседания

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,

проводимого 26.06.2019 г.

**Четвертый вопрос:** Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Тепловая сеть от ТК 2110 до ЦТП-355 в Калининском и Заельцовском районах г. Новосибирск» для нужд филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» (Закупка №4250-2019-ИП-СИБЭКО).

**Основные параметры процедуры:**

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Поступило предложений: 1 (одно), в т. ч.:

ООО "СИБЭНЕРГОСТРОЙ" (г. Новосибирск, ИНН 5402573106, КПП 540401001, является СМиСП);

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский и Заельцовский район;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

**Решение:**

1. Согласовать корректировку технического задания маркетингового исследования в части переноса срока окончания выполнения работ с «15 сентября 2019 года» на «30.10.2019 г.».

2. Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: «Тепловая сеть от ТК 2110 до ЦТП-355 в Калининском и Заельцовском районах г. Новосибирск» для нужд филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» (Закупка №4250-2019-ИП-СИБЭКО) ООО "СИБЭНЕРГОСТРОЙ" (г. Новосибирск, ИНН 5402573106, КПП 540401001, является СМиСП) на следующих условиях:

Итоговая стоимость: 38 528 767,49 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.10.2019 г.

**Дата подписания протокола: 27.06.2019г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Новосибирского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

Шевчик А.Б.