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Проект ДОГОВОРА
подряда № БЕЛГРЭС – 19/____
г. Белово                                                                                               «____» __________ 2019г. 
        
         Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Кузбассэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________________),                                                                                                        действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________, 
 именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
      1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) выполнить работы: «Сооружение ОРУ 500 кВ. Ремонт и усиление центрифугированных портальных опор (9 шт.) Беловской ГРЭС АО "Кузбассэнерго"» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.  
       Перечень объемов выполняемых работ определяется   в Техническом задании (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
      
   
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
      2.1. Сроки выполнения работ: 
начало: с 03.06.2019г.  
[bookmark: _GoBack]окончание: 31.10.2019г. 
. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
      3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 
      3.2.  Способ определения цены согласно локальному сметному расчету №___________ (Приложение №2), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора,       
 составляет ________________________________ (_________) руб., в том числе НДС 20 % _________________________________________________________ (_______________) руб.  
       3.3.  Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:        Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы)  не позднее 30 календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта  приемки выполненных работ» формы КС-2,  «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта  о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» формы ОС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора. 
      Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п.5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ. 
      3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.   
       Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
       Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств. 
    			  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
      4.1. Работы, указанные в п.1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика полностью. 
       Право собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 
      4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования).  
      В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ. 
      4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик.  
      Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.  
    При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку. 
       Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом. 
       4.3.1. При организации работ стороны руководствуются Правилами организации техобслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, далее СО 34.04.181-2003.       
      4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
      4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.  
      4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту. 
      4.4.3. Предоставить для выполнения работ Подрядчику: -------------. 
      4.4.4. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту приемки выполненных работ по форме КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра.  
        В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении.  
        При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну. 
      4.4.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № _____________.  
      4.4.6. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.   
      4.4.7. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством. 
      4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
      4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
      4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 
      4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого 
требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 
      4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.  
      4.5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной         в п.3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору. 
      4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений. 
      4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 
      4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично. 
Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.5. Договора.  
      4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:  
        -	непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Заказчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены договором на Заказчика); 
        -  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;  
        -  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.  
        Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.  
        Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные  материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 
      4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и 
иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком.  
        Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.  
        Взаимоотношения Сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены сторонами в Приложении №3, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
       4.6.4. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение.        Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт. 
        Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику.  
       4.6.5. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы. 
       4.6.6. Предоставлять первичные документы Заказчику посредством: 
а) факсимильной связи № 8 (384-52) 97-304, либо  
б) электронной почты в отсканированном виде (e-mail: SapetovaOV@sibgenco.ru) либо
в) доставки нарочным подлинников
в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору. 
        В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора:
- «Акт приемки выполненных работ» формы КС-2,
- «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, 
- «Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» формы ОС-3, 
- «Счет-фактура», оформленная в соответствии с п.5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.
       В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 20 дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения по Договору. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной. 
       Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов. 
      4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора.  
      4.6.8. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора в соответствии с п.6.8.3 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций сетей» (СО 34.04.181-2003), утвержденных ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003г. 
      4.6.9. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику. 
      4.6.10 Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.   
      4.6.11. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию документа представить Заказчику.  
      4.6.12. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.   
      4.6.13. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
      4.6.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
       Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.      
      


      4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА 
      4.7.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные 
обязанности возложены Договором на Заказчика), препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. 
   5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
      5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, утвержденных ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003г.  
      5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок 2 (два) года с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.   
       Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.  
       Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 
       5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика: 
-    безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок; 
-    соразмерного уменьшения установленной за работы цены; 
-    возмещения своих расходов на устранение недостатков; 
-  возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.  
       5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан   во всех случаях немедленно   известить   Подрядчика   письменно (электронной почтой _____________, факсом _________________ и др.). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.  
        Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера. 
        Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.  
        Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику. 
         6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
      6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 
      6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.  
      6.3. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
      6.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора. 
      За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
       6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного сторонами в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке. 
       6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктами 4.6.6, 4.6.8. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки. 
       6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика. 
       6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере (согласно Приложению №3 к Договору) рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения. 
       Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4 настоящего Договора. 
       6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.  
       6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.  
       6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
       6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора. 
       Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения. 
       В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Кемеровской области.  
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
      7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством.  
      При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 
      7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
    7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, условия Договора действуют до исполнения обязательств. 
       Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».
       После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
        7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или расторгнуть Договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
       7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
       7.6.  Каждая из сторон дает другой стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
- лицо, подписывающее Договор от имени другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.
            Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
        7.7. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения Договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 
            В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.
       7.8.   В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
       7.8.1. Требовать от другой  стороны  и  ее  работников,  получивших  доступ  к  информации,  составляющей  коммерческую  тайну (с  грифом  «Коммерческая  тайна»),  соблюдения  обязанностей  по  охране  ее  конфиденциальности. 
       7.8.2. Требовать  от  работников  другой  стороны,  получивших  доступ  к  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  в  результате  действий,  осуществленных  случайно  или  по  ошибке,  охраны  конфиденциальности  этой  информации. 
       7.8.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации. 
       7.8.4. Без согласования с другой стороной,  но  с  последующим  уведомлением  устанавливать,  изменять  и  отменять  в  письменной  форме  режим  коммерческой  тайны  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.07.2004г. № 98-ФЗ  «О  коммерческой  тайне». 
       7.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной. 
       7.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
       Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).
        Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
       7.11. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
        
                                                 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
       8.1. Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, который должен содержать следующие реквизиты:
       Грузополучатель и его адрес: ---------.
       Покупатель: АО «Кузбассэнерго».
       Адрес: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово,                       пр. Кузнецкий, д. 30. 
        ИНН/КПП 4200000333/420245001. 
        Графа счета-фактуры «Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права» должна быть заполнена в точном соответствии с п. 1.1. настоящего договора, а также указан номер договора.
        8.2. Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично и персоналом, состоящим в трудовых отношениях с Подрядчиком.
        8.3. Подрядчик выполняет погрузку мусора, образовавшегося от собственного материала (сырья), в транспорт Подрядчика и транспортирует его на полигон отходов.
        8.4. Подрядчик выполняет погрузку отходов (строительный мусор - 4 класс опасности), образовавшихся в ходе разборки/демонтажа при выполнении ремонтных работ, в транспорт, предоставляемый силами Заказчика.

Приложение № 1. Техническое задание.
Приложение № 2. Локальный сметный расчет (формируется Подрядчиком по результатам торгов).  
Приложение № 3. Требования безопасности и охраны труда.
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  ЗАКАЗЧИК:                                                               ПОДРЯДЧИК: 
	АО «Кузбассэнерго»
Место нахождения: пр. Кузнецкий, д. 30,
г. Кемерово, Кемеровская область, 
Российская Федерация, 650000. 
Почтовый адрес: пр. Кузнецкий, 30, 
г. Кемерово, Кемеровская область, Российская Федерация, 650000. 
Место нахождения и почтовый адрес Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»:
а/я 138, мкр-н Технологический, д. 5, 
пгт. Инской, г. Белово, 652644.
ИНН 4200000333 КПП 420245001
р/с 407 028 106 120 300 00731
Филиал Банка ВТБ (ПАО) 
в г. Красноярске
БИК 040 407 777
к/с 301 018 102 000 000 00777 ОКОНХ 11110, ОКПО 00105650
Тел.: 8 (38452) 96000 доб. 42-359 
Факс 8 (38452) 97-304
	

Местонахождение: 

Почтовый адрес: 

ИНН 
КПП        
 р/с                                   
 к/с   
 БИК   
 ОКВЭД  
 ОКПО     
 Тел./факс  


 10. ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:                                                           ПОДРЯДЧИК:



_______________ /______________/                      _______________ /______________/
М.П.	М.П.
«_____» __________________ 2019г.                    «_____» __________________ 2019г.  
