

Решение от 16.02.2024 г.

Внесение изменений в решение об инициации (решение от 06.02.2024г.) в части утверждения документации в новой редакции для проведения маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение работ: «Текущий ремонт подкрановых путей ГК 3 очереди (инв.№102011_10503500) для нужд филиала АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4 (Закупка № 1991-2024-ЗСФ).

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Место выполнения работ: РФ, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 102;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Начальная (максимальная) цена договора: 3 100 600,67 руб. с НДС, 2 583 833,89 руб. без НДС;

Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 01.04.2024г.

Решение:

Внесение изменений в решение об инициации (решение от 06.02.2024г.) документации в новой редакции для проведения маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение работ: «Текущий ремонт подкрановых путей ГК 3 очереди (инв.№102011_10503500) для нужд филиала АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-4 (Закупка № 1991-2024-ЗСФ) в части:

- изменения даты окончания приема заявок: 10-00 час. МСК 19.02.2024г;

- изменения даты оценки заявок и подведения итогов 10-00 час. МСК 13.03.2024 г.

Дата подписания: 16.02.2024г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Западно-Сибирского филиала ООО «СГК»



М.В. Бойко

