

ПРОТОКОЛ № 38/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», проводимого 08.10.2019г.

Вопрос 1.2: Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по устранению дефектов и повреждений бычков №2, 3 и 4 в уровнях нижнего и верхнего бьефа, водосливной грани плотины для нужд АО «Назаровская ГРЭС» (Закупка №4845-2019-КрФ).

Основные параметры процедуры.

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Место выполнения работ: РФ, Красноярский край, г. Назарово, территория АО «Назаровская ГРЭС»;

Заказчик: АО «Назаровская ГРЭС»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

К установленному в извещении № 31908288589 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 20.09.2019 г., - поступило 2 заявки:

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	219439	20.09.2019 11:12
2	222993	20.09.2019 07:20

Рассмотрение первых частей заявок:

Решением Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 30 КрФ от 26.09.2019г.) по рассмотрению первых частей заявок в соответствии с п.7.3 Документации о конкурентной закупке все заявки признаны соответствующими.

Решение:

1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок в соответствии с Документацией о конкурентной закупке:

- отклонить по п 7.3 Документации о конкурентной закупке следующую заявку:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Основание отклонения
1	219439	Критическое несоответствие заявки техническому заданию (срок выполнения работ не соответствует техническому заданию) на основании технического заключения.

- признать соответствующей п. 7.7 Документации о конкурентной закупке заявку:

№ п/п	Порядковый номер заявки
1	222993

Дата подписания протокола: 11.10.2019 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»

Т.Н. Пантелеева