

ПРОТОКОЛ №40-сибэко

по вопросам повестки дня заседания

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 26.06.2019 г.

Третий вопрос: Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по техперевооружению системы управления и контроля водогрейного котла ст. №2 по объекту: «ТЭЦ-5. Техперевооружение водогрейного котла ст. № 2» для нужд обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5 (Закупка №3841-2019-ИП-СИБЭКО).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

К установленному в извещении № 31907890151 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 10.06.2019 г., - поступило 2 заявки следующих участников:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации предложения
1	06.06.2019 12:32 (MSK +03:00)
2	10.06.2019 09:50 (MSK +03:00)

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Выборная 201;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:

1. По итогам рассмотрения заявок на соответствие требованию раздела 7 Документации о закупке отклонить заявки:

По Лот №1

Порядковый номер заявки	Основание отклонения
1	п. 7.7 Документации о конкурентной закупке (Не достоверность предоставленных сведений (стоимость в ofercie не соответствует стоимости указанной на электронной площадке), Согласие с условиями проекта договора заказчика (предложен аванс) Критическое несоответствие Заявки техническому заданию (сроки выполнения работ))
2	п. 7.7 Документации о конкурентной закупке (Не предоставление документов в соответствии с требованиями ЗД (отсутствует аттестованная в НАКС технология сварки по способу РАД, Г))

2. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ по техперевооружению системы управления и контроля водогрейного котла ст. №2 по объекту: «ТЭЦ-5. Техперевооружение водогрейного котла ст. № 2» для нужд обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5 (Закупка №3841-2019-ИП-СИБЭКО) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.3 Документации о конкурентной закупке, по причине: ни одна из заявок не удовлетворяет иным, установленным в документации о конкурентной закупке, требованиям в отношении участника запроса предложений, продукции, условий договора или оформления заявки.

Дата подписания протокола: 27.06.2019г.

Начальник отдела материалов управления МТС
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Денисов М.С.