

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=22,57; ЗМ=6,46; ЗПМ=22,57; МАТ=6,68)																
Накладные расходы									636084							
Сметная прибыль									311121							
Итого по смете:																
Полы																
Кровли									1715287					2114,67		73,21
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									330192					117,97		1,54
Конструкции из кирпича и блоков									104815					198,67		0,49
Погрузо-разгрузочные работы									36158					32,56		
Перевозка грузов автотранспортом									3372							
Итого									3327							
В том числе:									2193151					2463,87		75,24
Материалы																
Машины и механизмы									616204							
ФОТ									33172							
Накладные расходы									624083							
Сметная прибыль									636084							
НДС 20% от 2193151									311121							
ВСЕГО по смете									438630,20							
									2631781,20					2463,87		75,24

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5008.ТОИР.ЗИС.2019.0065**  
**Надземная галерея 4А.Б.(инв. №8031). Ремонт гидроизоляции пола**

Составил: \_\_\_\_\_ В.И.Макарян / руководитель ГТИАЗР ОППР  
(должность, подпись, расшифровка)

Объем и состав работ выдал: \_\_\_\_\_ А.А. Мальков / начальник ООЗМР ЗИС  
(должность, подпись, расшифровка)

**СОГЛАСОВАНО**  
(подпись)  
ОССЗ Кузбасский филиал ООО "СТК"  
(должность, подпись, расшифровка)

Подпись \_\_\_\_\_  
Дата 17.08.2018

Согласована предварительная сметная стоимость.  
В акт КС-2 вносить только:  
фактически выполненные работы и объемы