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	Проводить входной контроль вновь устанавливаемого оборудования с составлением Актов и привлечением Заказчика.
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	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, должны быть согласованы со специалистами АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ».
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	В случае внесения изменений в проект, Подрядчик должен заменить все комплекты документации, которые касаются изменений, без увеличения стоимости работ и согласовать данные изменения с проектной организацией, разрабатывающей проект. 
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	[bookmark: _Toc426030721][bookmark: _Toc426030836]Сдать Заказчику приемо-сдаточную документацию согласно согласованному и утвержденному сторонами Перечню. 
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	Не предусмотрены.
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В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов АО «Ново-Кемеровской ТЭЦ» для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.
Используемые подрядчиком материалы должны быть новыми, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.) и соответствовать действующим нормативным документам.
Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие приобретение Подрядчиком материалов, используемых для работ согласно настоящему Техническому заданию, у конкретных поставщиков.
Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.
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	Подрядчик обеспечивает сохранность Материалов на территории Заказчика собственными силами.
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	[bookmark: _Toc426030743][bookmark: _Toc426030858]При выполнении работ на территории АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика.
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