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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п

	Наименование работ, подлежащих выполнению в промежуточном сроке (Этапы)
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	Строительно-монтажные работы по Устройству Фундамента под контейнерную автозаправочную станцию и автоцистерну»
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Примечание: Участники в составе ТКП могут представить подробный (детализированный) Календарный график выполнения работ, разработанный с учетом требований Технического задания. Предоставленный участником подробный (детализированный) Календарный график выполнения работ в составе ТКП будет являться приложением к Договору после признания участника победителем на условиях, определенных результатом конкурентных процедур.



