
ДОГОВОР  ПОДРЯДА  № ________ 


г. Рубцовск.			                                                 «______»______________20____г.


Акционерное Общество «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Новова М.С., действующего на основании доверенности зарегистрированной в реестре под №7-785 от 20.09.2017г., с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _______________________, действующего на основании_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по «Ремонту повышенной эстакады разгрузки угля»  для нужд АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Перечень объемов и сроков выполняемых работ определяется в соответствии с  проектно-сметной документацией (Приложение №2) и техническим заданием №07-РубТЭК (приложение №3), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
0. Сроки выполнения работ:
Начало производства работ – с момента подписания Договора.
Окончание производства работ – до 15.08. 2019 г.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ ____________________________ руб. ( ________________________________), в том числе НДС _________________________________руб.(_______________________)
Цена Договора является твердой. 
Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. 
При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.
Цена определена согласно локально-сметного расчета и составляет  ______________________(______________________), в том числе НДС (20%) _________________руб. (_______________________________).
Стоимость конкретных видов работ определяется на основании локально-сметного расчета (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Стоимость выше перечисленных  ремонтов корректируется при составлении и подписании актов за фактически выполненные работы (КС-2).
Основными ценообразующими документами для определения стоимости выполняемых работ являются: «Территориальные единичные расценки для определения сметной стоимости строительства по Алтайскому краю (ТЕР 2001 редакция 2014г. И 1-2)».
Для составления смет используется базисно-индексный метод. При этом применены индексы на 2019 год, утвержденные приказом ООО «СГК» от 25.01.2018г. № 04-10-4/18, по статьям затрат: ОЗП – 22,95; ЭМ – 8,43; МАТ – 5,87 с последующим начислением накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП) от фонда оплаты труда (ФОТ) по смете. Данные индексы используются как предельно допустимые.
При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, стороны составляют соответствующий акт и дефектную ведомость, на основании чего составляется дополнительная смета  на тех же условиях,  что и смета по основному объему  в  рамках данного открытого запроса предложений.
3.3.  Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.
Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны  иные формы расчетов.
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору, при перечислении денежных средств, признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Выплата общей стоимости  Договора не означает, что Заказчик  считает Договор  выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работы, указанные в п.1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов Подрядчика полностью.
Право	собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за  три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования).
В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
При просрочке передачи или приемки результата работ, при наличии вины, риски, предусмотренные в абз.1, 2  настоящего пункта  Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
Право собственности  на результаты работ выполненных Подрядчиком переходит к Заказчику  после приемки результата работ Заказчиком.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются Правилами организации техобслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, далее СП 82.13330.2015.
4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ.
4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком и предоставить их список контрагенту.
4.4.3. Для выполнения работ Подрядчику предоставить доступ к объектам, на которых выполняются работы на время действия Договора.
4.4.4. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее 5 рабочих дней с даты осмотра.
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые  недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении.
При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.
4.4.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику акт-допуска на выполнение работ.
4.4.6. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА: 
4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.5.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.
4.5.5. Заказчик  вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема  конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п.3.2. Договора. При этом сметы оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, используемой к настоящему Договору.
4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик  имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении  выявленных нарушений.
4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА:
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.
4.6.2. Приступить к выполнению работ после получения акта-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.5. Договора.
 Выполнить работы по согласованной сторонами номенклатуре и объемам, в том числе, уточненным по результатам дефектации в сроки, установленные Договором, на основании двусторонне подписанных дефектных ведомостей.
4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала (оборудования), технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Подрядчика о таких обстоятельствах, в десятидневный срок с момента его получения не заменит непригодные или недоброкачественные материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. 
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.
Взаимоотношения сторон, в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6.4. Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиков фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.
Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику.
4.6.5. Соблюдать привила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
4.6.6. Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:
а) факсимильной связи (№ 8 (38557) 9-08-64)  либо
б) электронной почты в отсканированном виде (адрес:  RukinaME@sibgenco.ru)  либо
в) доставки нарочным подлинников
в течение двух дней с момента выполнения работ за соответствующий месяц. 
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2), «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3), счет - фактура.
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены  в течение 5 дней с момента выполнения работ за соответствующий месяц. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.
Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов.
4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов,  оборудование и  иное принадлежащее ему имущество из зоны  производства работ. В случае несоблюдения этих  требований Заказчик вправе приостановить подписание  акта сдачи-приемки выполненных работ до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика  возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п.4.6.3. настоящего Договора.
4.6.8. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную (в соответствии с требованиями СП 82.13330.2015) и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.
4.6.9. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.
4.6.10. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
4.6.11. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
4.6.12. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требований локального нормативного акта Заказчика – Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА:
4.7.1. Подрядчик  вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности: не предоставление материала (оборудования), технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика),  препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора,  обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям действующих ГОСТов.
5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок:
два года, начиная с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 
Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.
5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков  в установленный  в уведомлении срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;
- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.
5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно. Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.
Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта  в определенный Заказчиком  срок с указанием дефектов и их характера.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения договорных обязательств Подрядчиком более чем на 10 дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата суммы предоплаты (в части, на которую работы не выполнены и не приняты Заказчиком) с уплатой штрафной неустойки в размере 0,2 % от данного остатка суммы за каждый день просрочки с момента снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика до момента возврата (зачисления).
6.3. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику  проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
6.4. За просрочку выполнения работ по этапу или иному промежуточному сроку по вине Подрядчика, последний уплачивает пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки.
За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.5. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения или в ходе приемки результата работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере  0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
[bookmark: _GoBack]6.6. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные замечания в течении 10 дней вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право оставить акт в одностороннем порядке.
6.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом 4.6.6. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.
6.8. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.9. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе на обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; необеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядо-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 5 000,00 рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.
Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора.
6.10. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.
6.11. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением справки Торгово-промышленной палаты не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права  ссылаться на него как на основания освобождения от ответственности.
6.12. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора  или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются  в течение 20 календарных дней с момента  их  получения.
В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий (срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 20 дней с момента ее получения с приложением подтверждающих документов) любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных  настоящим Договором, а также  действующим законодательством.
При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.
Моментом подписания Договора  является  наиболее поздняя из дат, указанных под подписями  Сторон в разделе  «Подписи Сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или расторгнуть Договор при наступлении следующих обстоятельств:
· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;
· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;
· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:
· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков;
· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности;
· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;
· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.
Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);
- лицо, подписывающее Договор от имени другой стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.
Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:
- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (Договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;
- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;
- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована;
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.
Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.
7.7. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером прдъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.
Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налогой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего Договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему Договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему Договору неправомерным.
Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20 % от суммы непризнанных (направомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора.
Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.
Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика.
В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчика за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.
Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.
7.8. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:
7.8.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
7.8.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.
7.8.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.
7.8.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
7.9. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.10. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Корреспонденция считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
7.11.	В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Подрядчик обязуется при выставлении первого акта после заключения настоящего Договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком (в виде указания Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации) или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный акт и все последующие акты.
В случае подписания в последующем актов другими лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в указанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные акты и все последующие.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 рублей, за каждое нарушение. 

Приложения: 
1. Требования безопасности и охраны труда
2. Локално-сметный расчет.
3. Техническое задание №03-РубТЭК.

9.	МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:

	 

	АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»
Место нахождения: 
656037, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая д. 2, офис 1
Почтовый адрес: 
658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная,100
ИНН 2224182463 КПП 222401001
ОГРН 1162225092930
р/с 40702810600340001273; 
в филиале банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский»
БИК 040407877
к/с  30101810100000000877; 
Телефон/факс: (3852) 77-24-26,
(38557) 9-08-64
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_______________ 
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____________________ М.С. Новов 
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	Приложение № 1

 к Договору № __________________________ 
от ___________________ 20___ г.

Требования безопасности и охраны труда

1. Подрядчик  ____________ обязан до начала исполнения договорных обязательств:
1.1. Обеспечить прохождение предварительного (при поступлении на работу) и периодического медосмотров персонала в соответствии с действующими приказами Минздравсоцразвития РФ, провести обучение и проверку знаний персонала по охране труда и, в случае допуска к работам на объектах подведомственных Ростехнадзору, подготовку и аттестацию по промышленной, энергетической, экологической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов и Правил промышленной безопасности, а персоналу, выполняющему работы на оборудовании (в условиях действующего энергетического объекта), дополнительно обеспечить подготовку по профессии, видам работ повышенной опасности  и допуск к самостоятельной работе в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденных Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 19.02.2000 г. № 49.
1.2. Организовать прохождение  вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» 
1.3. Обеспечить персонал необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими  выполняемой работе. 
1.4. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в переданных Заказчиком по акту во временное пользование помещениях (в том числе временно установленных вагончиках) для исполнения обязательств по настоящему Договору. 
1.5.  Предоставить Заказчику: 
-  приказ о  назначении представителя, имеющего право подписи акта-допуска в строке акта-допуска «Представитель генерального подрядчика» ;
-  утвержденный уполномоченным лицом список работников,  которым  предоставляется право выдачи наряда-допуска;
- утвержденный уполномоченным лицом список работников, которые являются лицами, ответственными за безопасное производство работ с кранами (при необходимости выполнения данного вида работ по Договору);
- утвержденный уполномоченным лицом список работников, допущенных к работам в качестве стропальщиков (при необходимости выполнения данного вида работ по Договору);
- утвержденный уполномоченным лицом список работников, допущенных к управлению грузоподъемными механизмами с пола (при необходимости выполнения данного вида работ по Договору);
- проект производства работ, согласованный со специалистом  по охране труда и утвержденный уполномоченным лицом, для согласования Заказчику.
Копии указанных списков с визой уполномоченного представителя Заказчика и начальника СОТиПК Заказчика должны находиться у начальников цехов и в СОТиПК. 
1.6. Совместно с  представителем Заказчика оформить акт-допуск и/ или наряд-допуск в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «Межотраслевых  правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00)», «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций  и тепловых сетей (РД 34.03.201-97)»;  соблюдать сроки действия акта-допуска и наряда-допуска, а также мероприятия, предусмотренные в указанных документах. Не приступать к исполнению обязательств без получения соответствующего допуска.
2. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ своим персоналом и персоналом Субподрядчиков, привлекаемых к исполнению договорных обязательств, обеспечить выполнение всех применимых правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, соблюдение всех действующих правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Заказчиком, а также требований локальных актов Заказчика, регламентирующих взаимодействие с контрагентами; выполнять требования и предписания государственных и ведомственных органов надзора и контроля, а также  СОТиПК Заказчика.
3. Подрядчик обязан принимать участие в проводимых Заказчиком мероприятиях и акциях по охране труда (проверках рабочих мест/ мест производства работ, Днях ОТ, Декадниках по ОТ и т.п.).
4. Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить прохождение своими работниками  предсменных медицинских осмотров (обследований) с целью установления факта употребления работниками алкоголя, наркотических средств или иного токсического опьянения. Работники Подрядчика, которым необходимо пройти предсменный медицинский осмотр, определяются представителем Заказчика выборочно и направляются уполномоченным представителем Подрядчика на прохождение медицинского осмотра. 
5. Затраты, понесенные Заказчиком на проведение предсменных медицинских осмотров (обследований) работников Подрядчика, в любом случае возмещаются Подрядчиком. Оплата производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления счета на оплату и заверенной Заказчиком копии акта об оказании услуг, подписанного со стороны Заказчика и организации, проводившей осмотр (обследование).
В случае не обеспечения Подрядчиком прохождения своими работниками предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика, последний  вправе предъявить Подрядчику штраф в размере, установленном п. 7 настоящего  приложения.
6. Подрядчик обязан:
-  незамедлительно извещать Заказчика о несчастных случаях  на производстве с его работниками, происшедшими на территории Заказчика, в результате которых работниками Подрядчика  или другими лицами, участвующими в производственной деятельности, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы). Информация о несчастном случае  направляется Заказчику и в СОТиПК по форме и в сроки, предусмотренные «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73; 
-  включать в состав комиссии по расследованию такого несчастного случая представителя Заказчика;
-  в трехдневный срок  после завершения расследования несчастного случая на производстве направить копию акта расследования Заказчику.
7. За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, допущенные персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право, письменно уведомив Подрядчика, зачесть суммы начисленных штрафов в счет оплаты работ по настоящему Договору. Размер штрафов и основания привлечения к ответственности Подрядчика:
7.1. Нарушение работником Подрядчика:
-   режима  курения на территории Заказчика (курение в не отведенных для этого местах) - штраф 500 рублей за каждый случай нарушения;
- требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ - штраф 1 000 рублей за каждый случай нарушения;
- требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных Заказчиком во временное пользование Подрядчика - штраф 1 000 рублей за каждый случай нарушения;
- пропускного и  внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию Заказчика без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в неустановленном месте, и т.д.) -  штраф 1 000 рублей за каждый случай нарушения; 
- требований охраны труда и/ или промышленной и/ или экологической безопасности - штраф 10 000 рублей за каждый случай нарушения. Нарушение работником Подрядчика требований охране  труда и/ или промышленной безопасности и/ или  пожарной безопасности, повлекшее за собой  несчастный случай на производстве, аварию или инцидент (или создавшими предпосылки их возникновения) - штраф 100 000 руб. 
7.2. Не обеспечение Подрядчиком прохождения как своими работниками предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика - штраф 1 000 рублей за каждый случай. 
7.3. Появление работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного или наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков - штраф 2 000 рублей за каждый случай нарушения. 
Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие опьянения будет определяться по выбору Заказчика: в здравпунктах, расположенных на территории Заказчика, с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости) или в иных специализированных медицинских учреждениях. Зафиксированный факт состояния алкогольного  или наркотического или иного токсического опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работника от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у него опьянения.  
7.4. Попытка выноса (вывоза) работником Подрядчика с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов  - штраф в размере 5 000 рублей за каждый случай нарушения. При попытке выноса (вывоза) имущества Заказчик оставляет за собой право передачи материалов в органы внутренних дел для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности или административной ответственности. 
7.5. Не проведение работником Подрядчика уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома - штраф в размере до 5 000 рублей за каждый случай нарушения. 
8.  Все  выявленные нарушения фиксируются Заказчиком и Подрядчиком, при отказе Подрядчика – Заказчиком с привлечением стороннего юридического лица (составление акта, фиксирование с помощью цифрового фотоаппарата с указанием даты и времени случаев нарушений, взятие объяснительных, различного рода справок т.д.) для составления мотивированной претензии. 
Отчет о принятых мерах должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику и в СОТиПК АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс». 
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