

ПРОТОКОЛ № 121

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 15.07.2019г.

Вопрос 1.1: *Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов запроса в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы технического водоснабжения» для нужд АО «Бийскэнерго» (Закупка №4063-2019-ИП-КФ)*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Михаила Кутузова, д.116, Бийская ТЭЦ АО «Бийскэнерго»;

Заказчик: АО «Бийскэнерго»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31907978688 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 21.06.2019 г. - поступило 2 заявки следующих участников:

№№ п/п	Порядковый номер заявок	Дата и время регистрации заявки
1	Участник №1	20.06.2019 17:16 (MSK +03:00)
2	Участник №2	21.06.2019 10:19 (MSK +03:00)

Решение:

1. По результатам рассмотрения заявок в соответствии с требованиями п.7 Документауции о закупке отклонить все заявки на основании п. 7.3.8 Документауции о конкурентной закупке, по причине: подано две заявки, одним из участников является юридическое лицо, которое признано взаимозависимым с заказчиком лицом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включенное в Перечень.

2. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция системы технического водоснабжения» для нужд АО «Бийскэнерго» (Закупка №4063-2019-ИП-КФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.8 Документауции о конкурентной закупке, по причине: подано две заявки, одним из участников является юридическое лицо, которое признано взаимозависимым с заказчиком лицом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включенное в Перечень.

Дата подписания протокола: 16.07.2019г.

Начальник отдела материалов управления МТС
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»

 М.С. Денисов