

ПРОТОКОЛ №105

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 21.06.2019 г.

Вопрос 1.20: Оценка заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту мастерской пристройки блока №7 на первом этаже для нужд АО «Назаровская ГРЭС» (Закупка №2247-2019-КрФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Место выполнения работ: г. Назарово, ГРЭС;

Заказчик: АО «Назаровская ГРЭС».

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 31907635701 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 29.03.2019 г., - поступило 3 заявки:

| №№ п/п | Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 84328 | 28.03.2019 09:34 |
| 2 | 85994 | 29.03.2019 07:48 |
| 3 | 86310 | 29.03.2019 10:22 |

Рассмотрения первых частей заявок:

Решением Закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 64 от 10.04.2019г.) по рассмотрению первых частей заявок в соответствии с п.7.3 Документации о конкурентной закупке признаны соответствующими все заявки.

Рассмотрение вторых частей заявок:

1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок в соответствии с п.7.7 Документации о конкурентной закупке признать соответствующими заявки:

| №№ п/п | Порядковый номер заявки | Дата и время регистрации заявки |
|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | 84328 | 28.03.2019 09:34 |
| 2 | 85994 | 29.03.2019 07:48 |
| 3 | 86310 | 29.03.2019 10:22 |

2. По результатам оценки вторых частей заявок, ранжировать заявки в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгоды условий):

| № места | Порядковый номер заявки | предложения | Рейтинг | Рейтинги критериев оценки |
|---------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------|
|---------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------|

Закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

| | | | | Стоимость | Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п. в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании | Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма исполненных аналогичных договоров в год за последние 3 года – не менее 2 300 млн. руб.) | Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ | Условия оплаты | Согласие с условиями проекта договора заказчика (кроме условий оплаты) |
|-----|-------|---|------|-----------|--|--|---|----------------|--|
| 1.1 | 84328 | - | 0,65 | - | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 1.2 | 85994 | - | 0,65 | - | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 1.3 | 86310 | - | 0,65 | - | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |

Решение:

1. Скорректировать техническое задание в части изменения срока окончания работ с 30.05.2019г. на 30.08.2019г.
2. По результатам оценки ценовых предложений заявок ранжировать заявки в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгодности условий):

| № места | Порядковый номер заявки | Стоимость предложения, руб. с НДС | Рейтинг | Рейтинги критериев оценки | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|--|--|---|----------------|--|
| | | | | Стоимость, руб. без НДС | Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п. в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании | Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма исполненных аналогичных договоров в год за последние 3 года – не менее 2 300 млн. руб.) | Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ | Условия оплаты | Согласие с условиями проекта договора заказчика (кроме условий оплаты) |
| 1 | 86310 | 628 172,00 | 1 | 0,35 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |

Закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 85994 | 661 666,67 | 0,98 | 0,33 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| 3 | 84328 | 745954,25 | 0,94 | 0,29 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |

2. Признать запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту мастерской пристройки блока №7 на первом этаже для нужд АО «Назаровская ГРЭС» (Закупка №2247-2019-КрФ) состоявшимся.

3. Признать победителем запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту мастерской пристройки блока №7 на первом этаже для нужд АО «Назаровская ГРЭС» (Закупка №2247-2019-КрФ) участника с порядковым номером заявки 86310, на условиях:

- Итоговая стоимость: 753 806,40 руб. с НДС;

- Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 30.08.2019г.

Дата подписания протокола 21.06.2019г.

Начальник отдела материалов управления МТС
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Денисов М.С.