

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА №29-кз от 27.04.2016г

заседания Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»

Второй вопрос: *Отмена подведения итогов открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» - проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Техническое перевооружение т/а Т-175/210-130 ст.№2 с увеличением Т-отбора на 15 Гкал/ч за счёт реконструкции ЦНД» на АО «Барнаульская ТЭЦ-3» в 2016 году. Закупка №1336-2016-КФ.*

Основные параметры процедуры:

Предмет закупки: выполнение комплекса работ «под ключ» - проектные работы, поставка, строительного-монтажные и пусконаладочные работы.

К окончанию срока приема предложений не поступило ни одной заявки.

Решение:

Отменить подведение итогов по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» - проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Техническое перевооружение т/а Т-175/210-130 ст.№2 с увеличением Т-отбора на 15 Гкал/ч за счёт реконструкции ЦНД» на АО «Барнаульская ТЭЦ-3» в 2016 году. Закупка №1336-2016-КФ.

Решение принято единогласно.

Главный специалист Управления
сопровождения закупок Кузбасского
филиала ООО «СГК»



А.Б. Плешивцева