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ДОГОВОР
на выполнение строительно-монтажных работ
г. Бийск







«____» __________ 2021 г.

Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» Тяглова Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании доверенности от 03.12.2019г. № 22/129-н/22-2019-4-966, с одной стороны и _____________________________________________________________________

______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. 
В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по техническому заданию Заказчика (приложение№ 4) выполнить строительно-монтажные работ по объекту: «Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42» (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.2. Состав и содержание технической документации, определяющей объем и содержание работ:

 - проектная и рабочая документация, разработанная ООО Эталон шифр БЭТТ-21/886 предоставляется Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора;

- проект производства работ, разрабатывается и предоставляется Подрядчиком на утверждение Заказчику в трехдневный срок со дня предоставления Заказчиком Подрядчику проектной и рабочей документации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работы, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика.
Право собственности на отходы, образованные в результате работ, принадлежит Подрядчику, и не переходит к Заказчику. 

2.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что она возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за 5 дней до начала выполнения работ с применением данных материалов и оборудования.
 В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования или иного используемого для исполнения Договора имущества с момента начала выполнения работ до момента приемки результата работ несет Подрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

Если объект до момента приемки Заказчиком погиб или поврежден вследствие исполнения ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты всей предусмотренной Договором стоимости выполненных работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 2.7.5. Договора. 

Заказчик, предварительно принявший результат работ, несет риск последствий гибели или повреждения данного результата работ, которые произошли не по вине Подрядчика. 

2.4. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, возмещению другой стороной не подлежат. 

Если по не зависящим от сторон причинам работы по Договору приостановлены и объект законсервирован, стороны в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления от другой стороны с приложением обосновывающих документов оформляют акт консервации с указанием наименования, объемов, стоимости фактически выполненных работ. Заказчик обязан оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией в порядке, аналогичном установленному разделом 3 Договора.

2.5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.5.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 
2.5.2. Проверять не реже, чем один раз в 10 (десять) дней и подтверждать подписью уполномоченного лица записи в «Общем журнале работ» по форме Приложения № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, осуществленные Подрядчиком.
2.5.3. В течение 5 дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с указанием в акте обоснованных мотивов отказа от подписания.
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе таких, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. 
2.5.4. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Заказчиком и предоставить их список Подрядчику.
2.5.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ по Договору, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № _____________. 
2.6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
2.6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно зафиксировать это записью в Журнале, указанном в п. 2.5.2. Договора.

2.6.2. Требовать от подрядчика соблюдения положений Стандарта ООО «СГК» С-ГК-В8-01 (Приложение 2);
2.6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.6.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.

2.6.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

2.6.6. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию посредством одностороннего уведомления Подрядчика при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов общей стоимости работ по Договору и не меняют их характера.

Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в абзаце 1 настоящего пункта объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы, срок согласования которой не может превышать 7 календарных дней с момента получения от Подрядчика. 

2.6.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в р. 3 Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в изначальной документации к настоящему Договору.
2.7. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.7.1. Соблюдать требования положений Стандарта ООО «СГК» С-ГК-В8-01 (Приложение 2);


2.7.2 Выполнить предусмотренные в договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков.
В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.
2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа.  При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору, передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)».

2.7.3. Осуществить выполнение работ в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

При обнаружении в ходе выполнения не учтенных в технической документации работ и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости, Подрядчик должен немедленно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. В случае неполучения от Заказчика ответа на свое сообщение в течение пятнадцати календарных дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной абзацем 2 настоящего пункта, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7.4. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (приложение № 4), соответствующие требованиям, установленным федеральным законом «О техническом регулировании».
2.7.5 Подрядчик, в случае применения материалов и оборудования с эквивалентными техническими характеристиками, согласовывает их замену с проектной организацией ООО «Эталон» и Заказчиком;
2.7.6. Осуществлять входной контроль для проверки качества планируемых к использованию при выполнении работ материалов (оборудования) с оформлением двусторонних актов.
2.7.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), предоставленных Заказчиком (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения 3 дневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

2.7.8. Соблюдать при выполнении работ требования законов и иных правовых актов: 

- об охране окружающей среды, в том числе, санитарно-эпидемиологические, экологические и т.д.;

· о безопасности работ, в том   числе, технические, пожарные и т.д., включая проведение инструктажей и оснащение, содержание в надлежащем состоянии средств безопасности.
Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

Взаимоотношения сторон в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены Сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.7.9 Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт.

2.7.10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.7.11. Вести Журнал (п. 2.5.2. Договора) в котором отражать ход производства работ, а также все обстоятельства, связанные с производством работ. 

2.7.12. Уведомлять Заказчика о выполнении скрытых работ в целях проведения их совместного освидетельствования, результаты которого оформляются сторонами по образцу приложения № 3 «Акт освидетельствования скрытых работ» к РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128. При проведении скрытых работ без подтверждения Заказчиком, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть работ.

2.7.13. Устранять выявленные недостатки в выполняемых работах, а равно в результате выполненных работ в сроки, указанные в уведомлении Заказчика. 

2.7.14. Своими силами и за свой счет поставить на объект необходимое оборудование и материалы, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Поставляемые материалы и оборудование Подрядчика должны иметь необходимые сертификаты. Упаковка и маркировка должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, прошедшими таможенную очистку (свободными от таможенного контроля). Подрядчик обязан осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, а также нести ответственность за их сохранность.
2.7.15. Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, правил внутриобъектового и пропускного режимов, установленных на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
2.7.16. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Заказчика - Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
2.7.17. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их выполнения.
2.7.18. Назначить ответственных лиц за контролирование выполнения работ Подрядчиком и предоставить их список Заказчику.
2.7.19. Подрядчик обязуется предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи (факс № (3854) 34-66-23) либо

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: SafronovDA@sibgenco.ru.) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

не позднее одного дня с момента окончания выполнения работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (за месяц).

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура. иные документы: «Акт об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35). 

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) дней с момента передачи результата работ за предусмотренный Договором временной отрезок исполнения обязательств (за месяц). В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.
2.7.20. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора в 1 (одном) экземпляре, согласно составу и порядку ведения исполнительной документации, отраженных в РД-11-02-2006, утв. Приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 и РД-11-05-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7, в том числе: исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сварочную документацию, сертификаты качества на материалы, паспорта на оборудование, акты входного контроля качества применяемых основных материалов, журналы общих и специальных работ, акты приемки работ рабочей комиссией. 

2.7.21. Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком.

2.7.22 Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.
2.7.23. По завершении всех работ по Договору вывезти до момента окончательной сдачи результата работ отходы, остатки строительных материалов, оборудование, иное имущество, принадлежащее Подрядчику. В противном случае Заказчик вправе приостановить подписание приемо-сдаточного документа до исполнения Подрядчиком данной обязанности.
2.7.24. Обеспечить складирование (накопление) образованных в результате хозяйственной деятельности Подрядчика отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.
2.7.25. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику.
2.7.26. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
2.7.27.
    Выполнять требования к выполнению мер по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение №6).
2.8. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
2.8.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, налоги и другие обязательные платежи, а также все иные расходы Подрядчика.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ определяется на основании Сводной ведомости работ (Приложение № 3), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет: ______ (______) рублей ___ копеек и является твердой. 

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (10% и более от цены договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса РФ в судебном порядке. 

3.3 Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: в течение 45 (либо 15 рабочих дней, в случае если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства) календарных дней с момента выполнения работ и подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3 в размере, указанном в справке КС-3, по предварительно согласованным Сторонами разработанным Подрядчиком сметам под твердую цену, указанную в Сводной ведомости работ (Приложение № 3), и подписанными обеими Сторонами при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика до-срочно. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.5,6 ст. 169 НК РФ.
3.4 Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 5).
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов нарочным в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения, но не позднее 25 числа текущего месяца.

б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№ (3854) 34-66-23) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: (адрес: SafronovDA@sibgenco.ru.) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ, но не позднее 25 числа текущего месяца.

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: Акт, счет-фактура
4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Сроки выполнения работ: 

начало: с момента заключения договора; 

окончание: 15.11.2021 года.
5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов.

В том числе требованиям:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 21.03.2017);

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781;

СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80;

СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 123;

МДС 12-81.2007 - «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ», разработанные ЦНИИОМТП от 02.03.2007 г.

5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом работ, указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока 24 месяца с даты приемки Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.

Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4.
Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их выполнения в срок.

5.5.
Если стороны при приостановлении выполнения работ согласно условиям настоящего пункта придут к соглашению об устранении выше указанных обстоятельств и продолжении выполнения работ, то срок сдачи результата работ Заказчику удлиняется на период приостановления выполнения работ.

5.6.
О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить его письменно (электронной почтой, телефаксом). Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику, если установлена вина последнего. 

5.7.
Если претензии Заказчика, к качеству выполняемых Подрядчиком работ, связаны с нарушением нормальной работы, и подлежащим расследованию и учету в соответствии с Инструкцией по расследованию и учету технологических нарушений в работе электростанций, сетей и энергосистем, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие к Заказчику не позднее 3 (трех) суток с момента получения Подрядчиком извещения. В иных случаях предъявления письменных претензий Заказчиком, Подрядчик письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для их рассмотрения, а время рассмотрения претензий Сторонами согласовывается отдельно. Акт расследования нарушения является достаточным основанием для предъявления заказчиком претензий Подрядчику.

5.8.
Если представитель Подрядчика не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, согласованный Сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта.

5.9.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

5.10.
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранения претензий (дефектов), Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в размере не меньшем, чем понесенные заказчиком прямые расходы по устранению претензий (дефектов).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку оплаты выполненных и принятых работ, Заказчик уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3. За просрочку выполнения работ по этапу или иному промежуточному сроку по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены этапа или иного промежуточного срока за каждый день просрочки.

6.4. В случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 

6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных п. 4.8.16 настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.7. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере в размерах, предусмотренных Приложением №1 к Договору за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.8.7. настоящего Договора. 

6.8. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 

6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

7.3. В случае невозможности разрешения споров, разногласий и требований, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его исполнением, изменением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью путем переговоров, после реализации предусмотренной настоящим Договором процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края. 
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

•
в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

•
в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений /лицензий/ допусках на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

•
в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

•
в случае, если Подрядчик, чье членство в СРО в рамках исполнения настоящего Договора обязательно, будет исключен из нее (п3 ст.450.1 ГК РФ);

•
нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков 

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

8.5. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или дона-численного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика.

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями Сторон в разделе «Подписи Сторон».

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

8.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

8.9. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору; 

- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой стороны, и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора. 

Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 

- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий договор.

Указанные заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2. Гражданского Кодекса Российской Федерации). В случае предоставления недостоверных заверений Подрядчик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

8.10. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

8.10.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

8.10.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

8.10.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

8.10.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

8.11. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.

8.12. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

8.13. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

9.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

9.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

9.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

9.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны, и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

9.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

9.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

9.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

9.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

9.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

9.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

9.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

9.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

9.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 

- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.

9.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9.4. Настоящим Подрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Подрядчика Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Подрядчик обязуется возместить Покупателю в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

10.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

10.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

10.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

10.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания договора со своей стороны, направить его копию в адрес Заказчика на электронный адрес: SafronovDA@sibgenco.ru. В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенным Заказчиком, в связи с этим в течение 20 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

11.2. При производстве работ Подрядчик руководствуется «Правилами благо-устройства города Бийска», утвержденных постановлением Администрации города Бийска от 3 июня 2008г. №966. Порядок выдачи ордера регламентирован Администрацией г. Бийск.

До начала выполнения работ Заказчик получает разрешение (ордер) на производство земляных работ в администрации г. Бийск, на территории которого находится объект, подлежащий модернизации в рамках настоящего договора. Без наличия открытого разрешения (ордера) производство работ не допускается. Подрядчик, не приступивший к выполнению работ в срок, определенный настоящим договором, по причине отсутствия разрешения (ордера) на производство земляных работ, является нарушившим срок выполнения работ и обязанным оплатить неустойку в порядке, определенном п. 6.3. настоящего договора.

11.3. После выполнения демонтажных работ Подрядчик производит возврат лома черного (цветного) металла или железобетонных изделий на филиал АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит», который производит прием лома черного (цветного) металла и железобетонных изделий на склад.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность за демонтированные материалы до передачи их Заказчику на склад. Объем материалов определяется справкой, выданной Заказчиком на Основании паспортных данных демонтируемого оборудования. Передача материалов Заказчику подтверждается «Актом об оприходовании материальных ценностей» (форма М-35). 

11.4. Подрядчик обязуется при выставлении первого счета-фактуры после заключения настоящего договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Под-рядчиком (в виде указания Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации) или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру и все после-дующие счета-фактуры. 

В случае подписания в последующем счетов-фактур иными лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в вышеуказанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные счета-фактуры и все последующие.

В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 руб. за каждое нарушение.

11.5. Сметная документация должна быть составлена: 

- на основе федеральных сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) в редакции 2014 года, изменения 1.3.;

 - в локальных сметных расчетах (сметах) на работы по техническому перевооружению, коэффициент учитывающий усложняющие факторы и условия производства работ не должен превышать: коэффициент 1,15 в условиях застроенной части города; коэффициент 1,2 - при производстве работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи; коэффициент 1,2 – при производстве работ в существующих зданиях и сооружениях.

Сметная документация предоставляется на бумажном носителе в формате Excel и электронном носителе в формате «Гранд-смета».
Приложение:
1. Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
2. Стандарт ООО «СГК» С-ГК-В8-01 «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность»
3.
Сводная ведомость работ.

4.
Техническое задание №135/БЭТТ-ОРИП на выполнение строительно-монтажных работ: «Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42».

5. 
Соглашение об обмене электронными документами.

              6.
Требования к выполнению мер по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1 к договору на выполнение строительно-монтажных работ
№ БЭТТ-21/ ________________
от «____» ____________ 2021 г.
Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

1. Подрядчик до начала выполнения работ услуг обязан:

1.1. Направлять работников для прохождения инструктажа по охране труда и пожарной безопасности у Заказчика. Работники Подрядчика при прохождении вводного и первичного инструктажей обязаны иметь при себе удостоверения, подтверждающие:

-проверку знаний требований охраны труда (при выполнении всех видов работ);

-аттестацию по промышленной безопасности (руководители, ИТР, специалисты) - при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору);

-проверку знаний нормативных документов по промышленной безопасности и других специальных правил (рабочий персонал – при выполнении работ, связанных с обслуживанием и применением объектов, подведомственных Ростехнадзору, а также на право проведения специальных работ и работу с инструментом и приспособлениями);

-проверку знаний требований пожарной безопасности;

-допуск к работам на высоте (в случае выполнения таких работ).

1.2. Направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ, имеющих право эксплуатировать объекты и оборудование, подведомственное Ростехнадзору. Персонал Подрядчика при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.3. Предоставить Заказчику список работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ, с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности, с указанием работников, имеющих право выдачи наряда-допуска, право подписи акта–допуска, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады.

1.4. Предоставить Заказчику распорядительный документ о назначении лиц, ответственных за выполнение требований правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организацию безопасного выполнения работ.

1.5.В течение 3 рабочих дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика для участив совместных проверках.

1.6. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) соответствующими поручаемой работе, и обеспечить их использование во время выполнения работ на территории Заказчика.

1.7. Совместно с представителем Заказчика оформить акта-допуск и/или наряд-допуск в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно- правовых актов, нормативно технических и отраслевых документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.8. Допускать к работе персонал, не имеющий медицинских противопоказаний для выполнения работ. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе проводить освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. При проведении работ Подрядчик обеспечивает:

2.1. Соблюдение своим персоналом всех законов, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов по охране труда, санитарных правил, правил промышленной и пожарной безопасности, правил технической эксплуатации, действующих на территории Заказчика, включая ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда.

2.2. Постоянный надзор за состоянием промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды руководителями, а также специалистами по ОТ и ПК Подрядчика/Субподрядчика.

2.3. Проведение внутренних проверок состояния промышленной и пожарной безопасности, охраны труда Подрядчиком, в установленном им порядке. По результатам проверок составляются соответствующие акты, которые направляются в Службу охраны труда и промышленной безопасности Заказчика. 

2.4 Проведение внешних проверок объектов выполнения работ Подрядчиком представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю. В проверке принимают участие: специалист по охране труда и производственного контроля Заказчика, представитель структурного подразделения Заказчика, где выполняются работы. Уполномоченные представители Подрядчика должны присутствовать при проведении проверок в качестве сопровождающих.

По результатам проверки составляется акт по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению. Акт составляется в двух экземпляре, один экземпляр передаётся представителю подрядчика/исполнителя для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта остается у Заказчика. 

В случае наличия нарушений и отказа представителя Подрядчика подписать указанный акт, он подписывается тремя представителями заказчика, подтверждая факт нарушения. Подписанный акт подлежит исполнению Подрядчиками в установленные сроки и не подлежит возражениям (только в судебном порядке).

К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений.  

После устранения выявленных в ходе проверки нарушений или истечения сроков выполнения предписанных мероприятий, представитель Подрядчика в 2-х дневный срок заполняет корешок акта и передает его руководителю участка, где проводятся работы. Руководитель участка незамедлительно уведомляет заказчика об устранении Подрядчиком замечаний, отраженных в акте, или о мотивированном переносе сроком устранения подрядчиком выявленных несоответствий.  

3.Подрядчик обязан немедленно, с момента обнаружения, информировать Заказчика обо всех несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях, имевших место при выполнении работ на объектах (территории) Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с включением представителей Заказчика в состав комиссии по расследованию.

4. Подрядчик при привлечении других субподрядных организаций для выполнения работ должен обеспечить выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленных на объектах заказчика. 

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом, привлеченной им организации.

5. За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, допущенные персоналом Подрядчика (Субподрядчика) при выполнении работ/оказании услуг, Заказчик обязан удерживать суммы начисленных штрафов из стоимости работ по настоящему договору в следующих случаях:

5.1. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) режима курения на территории энергообъекта (курение в не отведенных для этого местах, наличие окурков на рабочем месте) – налагается штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.2. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ – штраф 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.3. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование Подрядчика (Субподрядчика) Заказчиком – штраф в размере 20 000 рублей за каждый случай нарушения;

5.4. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам или в неустановленном месте и т.д.) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай нарушения; 

5.5. Не обеспечение Подрядчиком прохождения, как своими работниками, так и работниками Субподрядчика предсменных медицинских осмотров (обследований) по требованию Заказчика (его представителя) – штраф в размере 5000 рублей за каждый случай. 

5.6. Появление работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков – штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения. 

Стороны условились, что медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах Заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле) или наркотического опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работника от указанного освидетельствования признается Подрядчиком как наличие у них алкогольного опьянения.

5.7. Попытка выноса (вывоза) работником Подрядчика (Субподрядчика) с территории предприятия Заказчика имущества без сопроводительных документов – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.8. Не проведение работником Подрядчика (Субподрядчика) уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома – штраф в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.9. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности – штраф до 10 000 рублей за каждый случай нарушения. 

5.10. Нарушение работником (работниками) Подрядчика (Субподрядчика) требований охране труда, и/ или промышленной безопасности и/или пожарной безопасности, повлекшее за собой несчастный случай на производстве, аварию или инцидент, или пожар (или создавшими предпосылки их возникновения) – штраф в размере 200 000 руб. за каждый случай (предпосылку) нарушения.

5.11. Нарушение работником Подрядчика (Субподрядчика) иных требований внутриобъектового режима:

- попытка несанкционированного проникновения на территорию либо в помещения производственных подразделений Заказчика, не связанных с производством работ по заключенному с Подрядчиком (Субподрядчиком) договору, нахождение на территории Заказчика в период нерабочего времени, не согласованного с Заказчиком – штраф 1 000 рублей за каждый случай;

- несанкционированное оставление на территории либо в помещениях Заказчика посторонних предметов, если это повлекло за собой необходимость вызова экстренных служб для принятия антитеррористических мер – штраф 10 000 рублей за каждый случай нарушения.

Приложение: 

Приложение №1 – Форма акта о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор филиала

АО «Бийскэнерго» - 

«БийскэнергоТеплоТранзит»

(по доверенности от 03.12.2019г.

№ 22/129-н/22-2019-4-966)
	 

	
	Д.А. Тяглов
	
	

	                м.п. 

«____»  _____________ 2021 г.


	                м.п. 

«____»  ______________ 2021 г.




	Приложение № 1
к Приложению №1 «Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности» 

	к договору на выполнение 
строительно-монтажных работ 
№ БЭТТ-21/_______ 
от «_______» __________ 2021г.



Предприятие _______________________________

Подразделение _____________________________

ФОРМА -

Акт

о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией







от «___» __________2021 г.

Подрядчику_________________________________________________________________

                                  (наименование подрядной организации)

ведущему работы по наряду №____________

промежуточный наряд № ______________

Руководитель работ (ответственному руководителю работ) _____________________________


(должность, организация, ФИО)

__________________________________________________________________________

Производитель работ______________________________________________________________________
(должность, организация, ФИО)

__________________________________________________________________________

Выполняемая работа _______________________________________________________

                                                     (содержание порученной работы)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

	№ п/п
	Содержание нарушений

	
	


На основании выявленных нарушений предписывается:

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	
	


Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____________________________                   _________________

_____________

          (Должность)
                         (Подпись)
            (ФИО)

_____________________________                   _________________

_____________

          (Должность)
                         (Подпись)
            (ФИО)

Акт получил:

_____________________________                   _________________

_____________

          (Должность)
                         (Подпись)
            (ФИО)

Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____________________________                   _________________

_____________

          (Должность)
                          (Подпись)
            (ФИО)
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1
Общие положения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает единые требования и определяет порядок взаимодействия в части обеспечения производственной безопасности между организациями, входящими в группу компаний СГК (далее - заказчик) и организациями, привлекаемыми в качестве подрядчиков (субподрядчиков) (далее – подрядные организации) для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «Сибирская генерирующая компания» (далее – ООО «СГК»). 

1.2. Стандарт содержит базовый набор требований и условий взаимодействия с подрядными организациями. Иные локальные нормативные акты ООО «СГК» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, договоры, могут содержать дополнительные условия и требования в отношении порядка взаимодействия с подрядной организацией.

1.3. Настоящий стандарт подлежит включению в договоры с подрядными организациями, указанными в п.1.1. в виде приложения к договору.

1.4. С настоящим стандартом, перед началом проведения работ на территории энергообъекта, должны быть ознакомлены руководители подрядной (субподрядной) организации (директор, главный инженер) и специалист по охране труда (лицо, исполняющее его обязанности, или должностное лицо, назначенное приказом работодателя, ответственное за обеспечение охраны труда).
2
Область применения
Действие настоящего Стандарта распространяется на ООО «СГК», на Управляемые Общества, согласно заключенным договорам по передаче полномочий единоличного исполнительного органа, на подрядные организации, привлекаемые для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «СГК».
3
Управление подрядными организациями в области производственной безопасности.
3.1. Требования к подрядной организации.
3.1.1. Подрядная организация должна иметь разрешительные документы на право выполнения соответствующих видов работ.

3.1.2. Персонал подрядной организации должен быть квалифицированным, обученным и пройти проверку знаний: 

- по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности при выполнении работ на высоте и другим направлениям в зависимости от видов выполняемых работ;

- по эксплуатации оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.);

- требований безопасности при выполнении работ, связанных с применением сварочных технологий.

- по монтажу и ремонту оборудования подведомственного Ростехнадзору (оборудование, работающее под избыточным давлением, оборудование газового хозяйства, подъемные сооружения и т.д.).
Документы (удостоверения), подтверждающие прохождение проверки знаний, допуски к видам работ, работники подрядной организации должны иметь при себе при производстве работ и при нахождении на территории энергообъектов ООО «СГК».

3.1.3. В подрядной организации должны быть в наличии организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ (в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы).

3.1.4. В штате подрядной организации должен быть специалист по охране труда, или лицо, назначенное приказом руководителя, ответственное за обеспечение охраны труда. Должна быть организована система проведения руководителями и специалистами контрольных и проверочных мероприятий, направленных на выполнение требований производственной безопасности при проведении работ (с оформлением соответствующих актов проверок).

3.1.5. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и характером выполняемых работ, быть обученным правилам применения СИЗ.

3.1.6. Персонал подрядной организации должен быть обеспечен достаточным количеством исправного, сертифицированного, поверенного/испытанного инструмента и приспособлений.
3.1.7. Руководители и специалисты подрядной организации, несут ответственность за:

- выполнение перечисленных выше требований;

- применение безопасных технологий производства работ и безопасное выполнение работ;

- соблюдение противопожарного режима в арендуемых и занимаемых помещениях, зданиях и сооружениях;

- соблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- исправность и готовность первичных средств пожаротушения.

3.1.8. Подрядная организация, при привлечении субподрядных организаций для выполнения работ на территории предприятий группы СГК, обеспечивает проведение контроля за выполнением субподрядными организациями требований производственной безопасности, установленных на объектах заказчика и несет ответственность за соблюдение правил безопасности персоналом субподрядной организации.3.2. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности.
3.2.1. Анализ соответствия подрядной организации предъявляемым требованиям в области производственной безопасности осуществляется согласно п.3.1.1. - 3.1.8. настоящего стандарта, а также требований законодательства РФ в области производственной безопасности и проводится специалистами службы охраны труда и производственного контроля заказчика (энергообъекта) совместно с инспектором отдела оперативного контроля филиала СГК, на основании предоставленного подрядной организацией пакета документов. 
3.2.2. На основании заключения о соответствии подрядной организации предъявляемым требованиям, закупочная комиссия (руководство заказчика) принимает решение о возможности заключения договора с данной подрядной организацией к проведению работ на энергообъекте.

3.2.3. Заключение договора с подрядной организацией на производство работ осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами ООО «СГК», при наличии в договоре обязательных разделов, определяющих требования производственной безопасности, условия и ответственность подрядной организации за выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ и при нахождении на территории заказчика.

3.3. Порядок допуска подрядных организаций к производству работ.
Допуск подрядной организации к производству работ производится при условии обеспечения требований безопасности, соответствующих правилам безопасности, внутренним требованиям заказчика, определённым в заключенном договоре и в настоящем Стандарте.
3.3.1. Для осуществления допуска подрядная организация направляет письмом заказчику утвержденные руководителем списки лиц (с указанием профессии (должности), разряда, группы по электробезопасности), которые могут выдавать наряды-допуски, подписывать акты-допуски, назначаться руководителями работ по нарядам и распоряжениям, быть производителями работ, членами бригады. Заказчик на основании полученного письма издает организационно-распорядительный документ о проведении работ на энергообъекте данной подрядной организацией, либо даёт разрешение на допуск на энергообъект персонала подрядной организации резолюцией директора/главного инженера заказчика на письме подрядной организации.

3.3.2. По прибытии на энергообъект, заказчик организовывает:

- проверку у персонала подрядной организации наличия необходимых удостоверений, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка заказчика; 

- проведение вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, первичных инструктажей на рабочем месте;

- ознакомление с безопасными маршрутами следования по территории заказчика, расположением цехов, основного и вспомогательного оборудования и схемами электроустановок (при необходимости).
3.3.3. Допуск персонала подрядной организации к непосредственному производству работ на производственных площадках заказчика осуществляется посредством оформления актов-допусков, нарядов-допусков, или распоряжений, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

3.4. Требования к обеспечению безопасных условий труда при проведении работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории).
Если объект (территория) может быть разделен на два и более смежных участков, то для производства работ могут быть определены две и более подрядные организации и выполнять работы по отдельным актам-допускам, выданным заказчиком. 

В таких случаях обе подрядные организации несут равнозначную ответственность перед заказчиком за надлежащее исполнение требований настоящего стандарта и соблюдение требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в области производственной безопасности.
Заказчик не вправе допускать к выполнению работ на выделенный по акту-допуску одной подрядной организации объект (территорию) другие подрядные организации без заключенного между этими подрядными организациями договора субподряда, кроме случаев ведения строительного производства на выделенной территории вне действующих цехов, требования к охране труда и организации проведения работ (производственных процессов) которого регулируют «Правила по охране труда в строительстве» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н. 
3.5. Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники
В случаях привлечения специальной техники/специальных машин к производству работ на территории энергообъекта, перед допуском к производству работ, работник сторонней организации, управляющий данной техникой, по прибытии на энергообъект и до проведения работ обязан: 

- пройти необходимые инструктажи в соответствующих службах заказчика; 

- иметь необходимые документы/удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии с характером выполняемых работ;

- быть обеспечен и применять специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ в соответствии с характером выполняемых работ;

- быть введен в состав бригады с обязательным оформлением в наряде-допуске под роспись.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий лежит на заказчике в случаях, когда аренда транспортного средства осуществляется самим заказчиком, и на подрядной организации в случае аренды транспорта подрядной организацией.

Ответственность за соблюдение требований производственной безопасности в процессе производства работ работником сторонней организации, управляющим специальной техникой, несут лица, ответственные за безопасность работ по наряду-допуску, в который включен данный работник.

3.6. Производство работ
При производстве работ подрядная организация обеспечивает:

 - соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядной организации требований нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, а также локальных нормативных актов заказчика в области производственной безопасности; 

- осуществление надзора руководителями и специалистами подрядчика/субподрядчика за состоянием производственной безопасности в подразделениях, за соблюдением требований производственной безопасности подчинённым рабочим персоналом.

Подрядчик обязан немедленно информировать заказчика любыми доступными средствами о происшедших несчастных случаях на производстве, авариях и иных чрезвычайных происшествиях.

3.6.1. Выполнение работ в/на отдельно стоящих зданиях и сооружениях, на участках, расположенных вне действующих цехов, в недействующих электроустановках при проведении строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ, производится только после оформления акта-допуска (Приложение № 4) на производство строительно-монтажных работ и подписания его руководителем подрядной организации и руководителем (полномочным представителем руководителя) энергообъекта. Все строительно-монтажные и ремонтные работы должны выполняться подрядной организацией в соответствии с разработанным проектом производства работ, согласованным с заказчиком. Допускается выдача акта-допуска на проведение ремонтных работ в помещениях действующих цехов, если исключено воздействие на работников опасных факторов со стороны действующего технологического оборудования.   

3.6.2. В акте-допуске указываются:
- необходимые подготовительные мероприятия, направленные на обеспечение производственной безопасности, которые необходимо выполнить до начала производства работ;

- меры по обеспечению безопасности персонала подрядной организации во время производства работ;

- должностные лица, ответственные за выполнение мер по обеспечению безопасности и сроки выполнения мероприятий. 

- места входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;

- наличие опасных и вредных производственных факторов;
- порядок согласования работ с оперативным персоналом, или с руководителем подразделения на территории которого проводятся работы;

- расположение коммутационных аппаратов, точек подключения электрооборудования и электроинструмента для производства работ, необходимость установки устройств защитного отключения; 
- места создания видимых разрывов электрической схемы, образованных для отделения, выделенного для строительно-монтажной организации участка от действующих электроустановок и места установки защитных заземлений (при работе в электроустановках);
- должностные лица, ответственные за электрохозяйство, назначенные со стороны подрядной (субподрядной) организации;

- порядок согласования огневых работ с пожарной частью, обеспечивающей пожарную охрану на объекте;

- порядок осуществления контроля оперативным персоналом мест проведения огневых работ по их окончании;

- необходимость установки дополнительного освещения;

- устройство защитных, сигнальных ограждений, знаков безопасности, защитных покрытий, средств сигнализации и т.д., исключающих возможность ошибочного проникновения работников подрядной организации за пределы зоны работ.

3.6.3. Акт-допуск нумеруется и регистрируется в «Журнале учета актов-допусков», который должен храниться в службе охраны труда и производственного контроля (далее СОТиПК ) Заказчика. 

Один оригинал акта-допуска передается подрядной организации, второй – в отдел подготовки производства куратору договора с подрядной организацией, третий – ответственному лицу (в подразделение, где будут проводиться работы) осуществляющему первичный допуск работников подрядной организации. 

Копия акта-допуска остается на хранении в СОТиПК Заказчика. 

Срок хранения акта-допуска – 3 года.

3.6.4. Подрядная организация, получившая акт-допуск, на выделенной территории имеет право: 

- выдавать акты-допуски субподрядным организациям на весь период действия акта-допуска; 

- выдавать наряды-допуски и допускать для выполнения работ свой персонал на период, который не может превышать срок действия акта-допуска, с ежедневным оформлением допуска в соответствующей таблице ответственным руководителем работ; 

- прекращать работы персонала, который выполняет работы на выделенной территории без разрешения подрядной организации; 

- прекращать на выделенной территории работу персонала, который нарушает требования правил производственной безопасности;

Подрядной организации запрещается выдавать наряды-допуски и допускать персонал сторонних организаций, заключивших отдельный договор с заказчиком, для выполнения работ на территории (участке), выделенной подрядной организации по акту-допуску. 
3.6.5. При проведении работ по акту-допуску согласно п.3.6.1. настоящего Стандарта и в соответствии с п.4.8.5. Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97) на работы оформляются наряды-допуски. Наряд-допуск при этом выдаёт инженерно-технический работник подрядной организации, которому предоставлено право выдачи наряда-допуска.

3.6.6. Наряд-допуск также оформляется при:

- производстве работ согласно перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержденным главным инженером предприятия;

- выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ вблизи энергетического оборудования в действующих цехах, при наличии риска воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов со стороны технологического оборудования;
- выполнении работ на высоте, согласно перечня (Приложение 3).
В этих случаях наряд-допуск оформляется по форме Приложения 5 настоящего стандарта. При этом наряд-допуск выдает руководитель подразделения/цеха, в ведении которого находится данное технологическое оборудование.

3.6.7. При производстве работ в действующих электроустановках, либо в случаях, когда зона работ не выгорожена, или путь следования работников подрядной организации в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала подрядной организации должен выполнять работник - допускающий со стороны заказчика, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала организации - владельца электроустановок. При этом, рабочая зона и пути прохода к ней должны быть выделены сигнальными ограждениями. Работы должны производиться по наряду-допуску, по форме Приложения 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н (далее - ПОТ ЭЭ). Выполнение этих видов работ должно производиться в соответствии с требованиями разделов XLVI и XLVII Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ).  
3.6.8. До начала работ на высоте в порядной организации должны быть выполнены следующие технико-технологические и организационные мероприятия:

- составлен и утвержден перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску. В перечень должны быть включены работы на высоте, выполняемые на стационарных и нестационарных рабочих местах; 

- назначены лица, ответственные за выдачу наряда-допуска на производство работ на высоте, за организацию и безопасное проведение работ на высоте, за составление плана мероприятий при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящих обслуживание и периодический осмотр СИЗ;

- разработан план производства работ на высоте (далее – ППР на высоте) с определением мероприятий, выполняемых на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами; все работники бригады должны быть ознакомлены в ППР под роспись; ППР должен постоянно находиться на рабочем месте у производителя работ.
- разработана и утверждена технологическая карта на производство работ на стационарных рабочих местах; 

- выполнено ограждение места производства работ с вывешиванием предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);

- подготовлены (проверены) и выданы работникам средства коллективной и индивидуальной защиты от падения с высоты, системы эвакуации.
3.6.9. Работы, проводимые подрядными  организациями на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м. и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м. от не огражденных перепадов по высоте более 5 м. на площадках при отсутствии защитных ограждений, либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м., должны производиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.
3.7. Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности.
3.7.1. В целях обеспечения мониторинга и организации контроля за соблюдением требований производственной безопасности при выполнении работ на энергообъектах подрядная организация в течение 3 рабочих дней после заключения договора на выполнение работ обязана:

- предоставить заказчику приказ о назначении уполномоченных представителей подрядной организации для участия в проверках соблюдения требований производственной безопасности. Уполномоченные представители подрядной организации назначаются из числа руководящего состава (в т.ч. среднего руководящего звена), находящегося на территории заказчика постоянно в период производства работ персоналом подрядной организации.

-  указывать заказчику информацию с указанием должности и контактных данных специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;
3.7.2. Перед началом выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:
- разработать с участием субподрядчиков график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда;

- организовать допуск на территорию строящегося объекта персонала субподрядных организаций.
3.7.3. В течение всего периода выполнения работ на объекте подрядная организация обязана:
- вести журнал учета выданных бригадам нарядов-допусков (при работе по выданному заказчиком акту-допуску);

- обеспечить организацию и проведение работ, выполняемых своим персоналом и персоналом субподрядной организации, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и внутренних стандартов заказчика (в зависимости от вида выполняемых работ);
- обеспечить соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ несет подрядная организация;

- осуществлять контроль за соблюдением персоналом требований производственной безопасности;
- обеспечивать выполнение требований настоящего Стандарта, координацию действий субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту – допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- останавливать производство работ, если выявлены грубые нарушения требований производственной безопасности;

- допускать к месту проведения работ представителей заказчика для осуществления контрольных мероприятий и проверок соблюдения требований производственной безопасности и выполнять их обоснованные требования;

- соблюдать требования безопасности при перемещении по территории энергообъекта;

- обеспечить персонал, выполняющий работы, исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями;

- ограждать рабочие места сигнальными ограждениями с вывешиванием соответствующих плакатов согласно требованиям СНиП, ГОСТ.

3.7.4.  Отклонения от проекта производства работ без предварительного согласования с представителем организации заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации аварии или чрезвычайной ситуации.

       3.7.5.   Заказчик обязан: 

- вести журнал учета актов-допусков, выдаваемых подрядным организациям;

- получать от подрядчика и фиксировать должность и контактные данные специалиста по охране труда (лица исполняющего его обязанности, или назначенного приказом работодателя лица, ответственного за обеспечение охраны труда на объекте) самой подрядной организации и каждой субподрядной организации, выполняющей работы на территории объекта;

 - вести учет подрядных и субподрядных организаций допущенных к выполнению работ на территории энергообъекта;

- предоставить подрядной организации для ознакомления копии стандартов заказчика в сфере производственной безопасности;

Заказчик имеет право:

       - не допускать для производства работ на выделенную по акту-допуску территорию работников подрядных (субподрядных) организаций без средств индивидуальной защиты;

- в любое время проводить проверку соблюдения персоналом подрядной организации требований производственной безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций в отношении таковых. Ни проведение проверок, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций заказчика не освобождает подрядную организацию от ответственности за соблюдение его персоналом требований правил безопасности. 
- в любое время в ходе выполнения работ запрашивать от подрядной организации действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства на территории энергообъекта;

- останавливать ведение работ при выявлении случаев грубого нарушения правил производственной безопасности до устранения выявленных замечаний; 
- ставить в известность руководство подрядной организации о каждом выявленном нарушении требований безопасности для принятия им мер по устранению и предупреждению подобных нарушений;
- требовать от руководства подрядной организации принятия им мер по устранению выявленных нарушений и предупреждению повторений;
- предъявлять штрафные санкции при выявлении случаев грубого нарушения требований производственной безопасности;

- расторгнуть договор подряда в случае неоднократных нарушений требований производственной безопасности работниками подрядной организации и непринятия руководством подрядной организации мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений.  
3.8. Организация контроля за безопасным ведением работ подрядными организациями.
Для осуществления мониторинга и контроля за безопасным производством работ подрядными организациями, на территории энергообъектов должны быть организованы и проводиться периодические внутренние, внешние и совместные проверки выполнения требований производственной безопасности. 
3.8.1. Внутренние проверки – проводятся внутри подрядной организации силами специалистов по охране труда этой организации. Порядок проведения таких проверок подрядная организация определяет самостоятельно.  По результатам проверок должны составляться акты, предписания, которые хранятся у подрядной организации и направляются заказчику по запросу.
3.8.2. Внешние проверки соблюдения требований безопасности на объектах выполнения работ подрядной организацией проводятся представителями заказчика ежедневно в оперативном режиме.
 Проверки могут проводиться совместно, с участием уполномоченных представителей подрядчика, специалистов отдела оперативного контроля на энергообъекте, специалистов служб охраны труда и производственного контроля энергообъекта, работников структурного подразделения, в котором выполняются работы. 

3.8.3. В ходе проведения контрольных мероприятий и проверок оценивается соблюдение требований: 

·  договора на проведение подрядных работ в части производственной безопасности;

·  нормативных правовых актов, нормативно-технических документов в области производственной безопасности; 
·  внутренних нормативных актов заказчика, в том числе - отсутствие грубых нарушений, согласно «Перечня грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержденного техническим директором ООО «СГК» (Приложение 6) и выполнение разработанных мероприятий по устранению замечаний предыдущих проверок.

3.8.4. По результатам проверки составляется акт (Приложение 1). Акт составляется в двух экземплярах, один оригинал передаётся представителю подрядчика для устранения выявленных нарушений, второй экземпляр акта направляется с сопроводительной служебной запиской руководителю энергообъекта для принятия решения о применении штрафных санкций в соответствии с условиями договора. 
3.8.5. При наличии нарушений требований безопасности и отказе представителя подрядчика подписать указанный акт, акт подписывается тремя представителями заказчика (при проведении проверки работниками заказчика) либо двумя представителями заказчика и работником отдела оперативного контроля филиалов ООО «СГК» на энергообъекте, подтверждая факт нарушения. 
3.8.6. К акту могут быть приложены фотографии выявленных нарушений (по оборудованию, средствам индивидуальной защиты, удостоверениям, территории, состоянию рабочих мест и т.п.). Фотографии с фиксацией выявленных нарушений на местах производства работ являются подтверждающим фактом наличия данных нарушений при проведении проверки.
3.8.7. Выявленные нарушения должны быть обоснованы конкретными требованиями нормативно-правовых актов, нормативно-технических документов, или внутренними организационно-распорядительными документами заказчика.

Информацию по устранению выявленных нарушений, либо о мотивированном переносе сроков их устранения подрядчик доводит до заказчика в трехдневный срок.

3.9. Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия за нарушение требований производственной безопасности
Решение о применении штрафных санкций по результатам проверок принимается руководителем энергообъекта на основании служебной записки инспектора отдела оперативного контроля или начальника службы охраны труда и производственного контроля энергообъекта и акта проверки. В случае принятия руководителем энергообъекта решения о применении штрафных мер, служебная записка с соответствующей резолюцией направляется куратору договора. 

Порядок предъявления претензии подрядной организации осуществляется в соответствии с регламентом Р-ГК-В9-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам».
На энергообъекте должен быть организован учет выставленных претензий и взысканных штрафов за нарушение требований производственной безопасности. 

Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности, приведен в Приложении 2. 

При содержании в акте проверки нескольких выявленных грубых нарушений по рабочим местам одного наряда (распоряжения) штрафные меры применяются исходя из следующего условия: один наряд (распоряжение) – один штраф за нарушение, с самым высоким риском (самым высоким штрафом).

4
Нормативные ссылки
1. «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н
2. «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155н.
3. «Правила по охране труда в строительстве» утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336 н.

4. «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, утверждены заместителем министра топлива и энергетики от 03.04.1997г.

5. Регламент Р-ГК-В09-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам». 
6. «Перечень грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании», утвержден техническим директором ООО «СГК» от 17.04.2017.
5 Определения, обозначения, сокращения
Группа компаний СГК: ООО «Сибирская генерирующая компания», а также Управляемые Общества, передавшие ООО «Сибирская генерирующая компания» полномочия единоличного исполнительного органа.
Договор подряда: юридический документ, регламентирующий взаимоотношения между заказчиком и подрядной организацией. В договоре подряда отражается перечень услуг, оказываемых подрядной организацией, размер и порядок оплаты услуг, основные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее – требования производственной безопасности).
Заказчик: юридическое или физическое лицо, заключившее договор на выполнение работ с подрядной организацией.
Подрядная организация: юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком. 
Правила безопасности: Федеральные нормы и правила, Правила охраны труда, Правила и нормы пожарной безопасности, иные законодательные и нормативно-правовые акты, устанавливающие требования охраны и безопасности труда, пожарной и промышленной безопасности на объекте. 
Производственная безопасность: комплекс организационных и технических мер, направленных на соблюдение законодательных и нормативно-технических требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 
Строительная площадка: территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования, выполнения строительно-монтажных работ. 

Субподрядная организация: организация, привлекаемая подрядной организацией к выполнению работ по договору субподряда. 
	Регистрация изменений

Изменения в действующей (введенной) версии документа по отношению к предыдущей (отмененной) версии



	№
	Раздел документа
	Дата изменения
	Идентификация изменения

	
	
	
	Предыдущая версия
	Измененная версия

	1
	1
	14.11.2018
	Отсутствуют
	Добавлены п. 1.2; 1.3; 1.4

	2
	2
	14.11.2018
	Действие настоящего Стандарта распространяется на ООО «СГК», на Управляемые Общества, согласно заключенным договорам по передаче полномочий единоличного исполнительного органа.
	Добавлено: «…на подрядные организации, привлекаемые для осуществления строительства, монтажа, ремонта, реконструкции, модернизации, технического обслуживания, наладки, испытаний оборудования энергообъектов, а также иных работ, выполняемых на территории энергообъектов ООО «СГК».»

	3
	3
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен раздел 3.1 «Требования к подрядной организации»

Изложены основные требования к подрядным организациям для возможности заключения договора подряда и безопасного проведения работ на территориях энергообъектов ООО «СГК»

	4
	3
	14.11.2018
	
	Раздел 3.2 изложен в новой редакции

	5
	
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен раздел 3.3 «Порядок допуска подрядных организаций к производству работ»

Конкретизирован порядок допуска к производству работ подрядных организаций с определением основных обязанностей из, а заказчика до допуска к началу работы.

	6
	3
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен раздел 3.4 «Требования к обеспечению безопасных условий труда при проведении работ несколькими подрядными организациями на одном объекте (территории)»

Внесены уточнения по обеспечению безопасности труда при работе несколькими подрядными организациями, указана ссылка на Правила….

	7
	3
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен 3.5. «Работы с привлечением арендованного автотранспорта и специальной техники».

Изложены обязанности по безопасности труда работников сторонних организаций при производстве работ на территориях энергообъектов ООО «СГК» арендованным автотранспортом. Определена ответственность заказчика и подрядной организации в этом направлении.

	8
	3
	14.11.2018
	3.4 «Ведение работ»
	Изложен в новой редакции в разделе 3.6. «Производство работ».

Внесены более подробные требования безопасности при производстве работ по нарядно-допускной системе, обозначены формы документов, порядок их применения; прописаны подготовительные мероприятия.

	9
	3
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен раздел 3.7 «Права и обязанности заказчика и подрядчика при организации выполнения требований производственной безопасности»

Определены основные права и обязанности сторон по производственной безопасности до начала и в течение производства работ по договору подряда на территориях энергопредприятиях ООО «СГК»

	10
	3
	14.11.2018
	3.5. «Мониторинг в ходе работ»
	Изложен в новой редакции в разделе 3.8 «Организация контроля за безопасным ведением работ подрядными организациями» 

Раздел расширен и изложен с учетом создания новой структуры (отделов оперативного контроля филиалов) и ее взаимодействия с УО и подрядными организациями.

	11
	3
	14.11.2018
	3.6. «Наложение штрафных санкций»
	Изложен в новой редакции в разделе 3.9. «Порядок применения к подрядным организациям штрафных мер воздействия за нарушение требований производственной безопасности»

Уточнен порядок применения штрафных мер, дана ссылка на Регламент Р-ГК-В09-02 «Порядок предъявления претензий контрагентам/рассмотрения предъявленных контрагентами претензий по гражданско-правовым договорам и иным сделкам»

	12
	4
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлен раздел 4 «Нормативные ссылки»

	13
	5
	14.11.2018
	
	В раздел 5 добавлены новые определения. Термины расположены в алфавитном порядке.

	14
	Приложение 2
	14.11.2018
	Приложение 2 «Размер штрафов за нарушение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности»
	Приложение 2: Изменено название на «Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности»; внесены уточнения; изменены суммы штрафов.

	15
	Приложение 3
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлено Приложение 3: Перечень работ на высоте, на которые требуется выдача наряда-допуска

	16
	Приложение 4
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлено Приложение 4: Акта-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта

	17
	Приложение 5
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлено Приложение 5: Форма наряда-допуска

	18
	Приложение 6
	14.11.2018
	Отсутствует
	Добавлено Приложение 6: «Перечень грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании». Документ утвержден техническим директором ООО «СГК» от 17.04.2017г. 


Приложение 1 Акт о нарушении требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ подрядной организацией
Предприятие _______________________________

Подразделение _____________________________






от «___» __________2021 г.

Подрядчику_________________________________________________________________

                                  (наименование подрядной организации)

По Акту –допуску №_________________ от ___________
ведущему работы по наряду № ____________

промежуточный наряд № ______________

Руководитель работ (ответственный руководитель работ) _________________________










(должность, организация, ФИО)

_______________________________________________________________________________________

Производитель работ__________________________________________________________






(должность, организация, ФИО)

___________________________________________________________________________

Члены бригады ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Выполняемая работа__________________________________________________________

                                                     (содержание порученной работы)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

В результате проверки выявлены следующие нарушения требований норм и правил:

	№ п/п
	Содержание нарушений

	
	


На основании выявленных нарушений предписывается:

	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок

	
	
	


Проверку провел(и) и акт выдал(и):

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Акт получил:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)

Представитель службы охраны труда проверяемого предприятия:

_____________________________
_____________

_____________

          (Должность)



      (Подпись)


          (ФИО)
Приложение 2 Перечень штрафных мер, применяемых к подрядчику при выявлении грубых нарушений требований производственной безопасности
За нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, допущенные персоналом подрядной / субподрядной организации при выполнении работ, а также за выявленные при проведении проверок грубые нарушения, согласно Перечня грубых нарушений, заказчик вправе требовать уплаты штрафа подрядной организацией в следующих размерах: 

	№ п/п
	Суть нарушения
	Размер штрафа



	1
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации режима курения на территории энергообъекта / курение в не отведенных для этого местах
	5 000 рублей

за каждый случай нарушения



	2
	Появление работника подрядной /субподрядной организации на территории заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, распитие спиртных напитков.

Медицинское освидетельствование на наличие алкогольного опьянения будет определяться на присутствие алкоголя в крови в здравпунктах заказчика с последующим направлением работника в специализированное медицинское учреждение (по мере необходимости). Зафиксированный факт состояния алкогольного (концентрация алкоголя в крови 0,5 и более промилле), наркотического, токсического или иного опьянения является основанием к оплате заявленного штрафа. Уклонение работников от освидетельствования признается подрядной организацией как наличие у них алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения.
	50 000 рублей 

за каждый случай нарушения



	3
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности при проведении огневых работ
	20 000 рублей



	4
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации требований правил пожарной безопасности в помещениях, переданных во временное пользование подрядной /субподрядной организации заказчиком
	10 000 рублей



	5
	Нарушение работником подрядной /субподрядной организации пропускного и внутриобъектового режимов (попытка проникновения на территорию предприятия без надлежаще оформленных документов, по поддельным документам, в неустановленном месте, и т.д.)
	5 000 рублей

	6
	Не проведение уборки рабочих мест по окончании рабочей смены, захламление проходов и проездов, несвоевременный вывоз строительного мусора и металлолома (в соответствии с условиями договора)
	5 000 рублей



	7
	Грубое нарушение работником (работниками) подрядной /субподрядной организации требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности в соответствии с «Перечнем грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании»
	10 000 рублей

	8
	Произошедшие по вине работника (работников) подрядной организации авария (связанная с разрушением основного оборудования, ответственных конструкций) или пожар. 
	200 000 рублей




Приложение 3 Перечень работ на высоте, на которые требуется выдача наряда-допуска

(согласно «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты от 28.03.2014 г. № 155н.)

1. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей (средств подмащивания), с применением систем канатного доступа (с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте).

2. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа.

3. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.

4. Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций.

5. Сборка и разборка лесов.

6. Кровельные и другие работы на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также, если высота ограждения менее 1,1 м.

7. Работы на дымовой трубе.

8. Бетонные работы при возведении монолитных конструкций.

9. Стекольные работы и работы по очистке остекления и фасадов зданий.

10. Работы в ограниченном пространстве (в бункерах, колодцах, емкостях, резервуарах в которые доступ осуществляется через специально предусмотренные люки, дверцы, отверстия).

Примечание: На усмотрение работодателя, в перечень могут быть включены и другие виды работ не входящие в указанные пункты Правил, в т. ч. работы на высоте с использованием инвентарных средств подмащивания, без канатной привязи.

Приложение 4 Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	" 
	
	" 
	
	20 
	
	г. 

	(место составления) 
	
	


	(наименование действующего производственного объекта)


	Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика (технического заказчика), эксплуатирующего действующий производственный объект, 

	

	(Ф.И.О., должность) 

	и представитель работодателя 
	

	
	(Ф.И.О., должность) 

	составили настоящий акт о нижеследующем. 

	 Застройщик (технический заказчик) предоставляет производственный объект 

	
	, 

	(наименование производственного объекта, участка, территории) 

	ограниченный координатами 
	
	, 

	
	(наименование осей, отметок и номер чертежа) 

	для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: 

	начало 
	" 
	
	" 
	
	
	окончание 
	" 
	
	" 
	

	До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

	Наименование мероприятия 
	Срок выполнения 
	Исполнитель 

	
	
	

	
	
	

	Представитель застройщика (технического застройщика), 

	эксплуатирующего производственный объект 
	

	
	(подпись) 

	Представитель работодателя 
	

	
	(подпись) 


Приложение 5 ФОРМА НАРЯДА - ДОПУСКА <*>

<*> Данная форма наряда - допуска должна применяться также при производстве работ на гидромеханическом оборудовании и гидротехнических сооружениях; в устройствах тепловой автоматики, измерений и защит, установленных на тепломеханическом оборудовании. При оформлении наряда - допуска группа электробезопасности указывается в тех случаях, когда это предусматривается соответствующими правилами техники безопасности.

    Предприятие ________________ Подразделение ___________________________________
НАРЯД. ОБЩИЙ НАРЯД. ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ НАРЯД N ___________________________
                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)

К ОБЩЕМУ НАРЯДУ N ________

(заполняется только при выдаче промежуточного наряда)

Руководителю работ ____________________________________________________________
                                                                 (фамилия, инициалы, должность)

Производителю работ (наблюдающему)

(ненужное зачеркнуть) _____________________________________________________________
                                                     (фамилия, инициалы, должность, разряд)

с членами бригады ____ чел. _____________________________________________________
                                                                        (фамилия, инициалы, разряд, группа)

Руководитель работ ____________________________________________________________
                                                                     (подпись, фамилия)

Поручается ___________________________________________________________________
                                           (содержание работы, объект, место работы)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Начало работы: дата ___, время ___. Окончание: дата ___, время ___

Для обеспечения безопасных условий необходимо _________________________________
                                                                                                               (перечисляются необходимые

_____________________________________________________________________________
мероприятия по подготовке рабочих мест и меры безопасности, в том числе подлежащие выполнению 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
дежурным персоналом других цехов)

Особые условия _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наряд выдал: дата ________, время _______, должность _____________________________
Подпись _____________, фамилия _______________________________________________
Наряд продлил по: дата _____, время ______, должность ____________________________
Подпись __________, фамилия _______, дата ________, время ________

Условия производства работы выполнены: дата ______, время ________

Остаются в работе ______________________________________________________________
(оборудование, расположенное вблизи места работы

______________________________________________________________________________
и находящееся под напряжением, давлением, при высокой температуре, взрывоопасное и т.п.)

Дежурный персонал других цехов (участков) _______________________________________
                                                                                            (цех, должность, подпись, фамилия)

______________________________________________________________________________
Отметка о разрешении начальника смены электростанции (дежурного

диспетчера) ___________________________________________________________________

(подпись или пометка о разрешении, переданном

______________________________________________________________________________
по телефону, подпись начальника смены цеха)

Ответственное лицо дежурного персонала цеха (блока, района);

руководитель работ по промежуточному наряду (ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия)

Выполнение условий производства работ проверили, с оборудованием,

оставшимся в работе, ознакомлены и к работе допущены. Дата ______,

время _____

                                Руководитель работ _______________

                                                                                      (подпись)

                               Производитель работ _______________

                                                                                             (подпись)

ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ,

ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ, ПЕРЕВОДА НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

	Наиме-

нование

рабочих

мест
	Допуск к работе
	Окончание работы

	
	меры безопасности проверены.

Бригада проинструктирована и

и допущена на рабочее место
	бригада выведена,

наряд сдан

	
	дата,

время
	допускающий

(подпись)
	производи-

тель работ

(подпись)
	дата,

время
	произво-

дитель

работ

(подпись)
	ответствен. лицо

дежурного персонала

(подпись)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ

	Введен в состав бригады

(фамилия, инициалы,

разряд, группа)
	Выведен из состава

бригады (фамилия,

инициалы, разряд)
	Дата,

время
	Руководитель

работ

(подпись)

	
	
	
	

	
	
	
	


Работа полностью окончена: дата ________ время ___________________

Производитель работ _________. Руководитель работ ________________

                                              (подпись)                                                      (подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт: дата _____ время __________

Ответственное лицо дежурного персонала ___________________________

                                                                                                            (подпись)

Приложение 6 Перечень грубых нарушений требований техники безопасности и пожарной безопасности, которые значительно повышают риск возникновения несчастных случаев, пожаров при проведении работ на энергообъектах Сибирской генерирующей компании
Приложение представлено отдельным файлом в формате PDF.
	Приложение № 3
к договору на выполнение строительно-монтажных работ № БЭТТ-21/_______ 

от «_______» __________ 2021г.



Сводная ведомость работ
	№ п/п
	Вид работ
	Общая стоимость,
руб. (без НДС)
	Сроки выполнения работ

	1
	Строительно-монтажные работы.


	
	15.11.2021

	ИТОГО без НДС, руб.
	
	

	НДС, руб.
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	


	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор филиала

АО «Бийскэнерго» - 

«БийскэнергоТеплоТранзит»

(по доверенности от 03.12.2019г.

№ 22/129-н/22-2019-4-966)
	 

	
	Д.А. Тяглов
	
	

	                м.п. 

«____»  _____________ 2021 г.


	                м.п. 

«____»  ______________ 2021 г.




Приложение № 4
к договору на выполнение 
строительно-монтажных работ
 № БЭТТ-21/_______ 

от «_______» _____________ 2021г.
УТВЕРЖДАЮ

Директор по тепловым сетям 

ООО «Сибирская генерирующая компания»

______________________ А.С. Баев

«_____» _______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 135/БЭТТ-ОРИП

на выполнение строительно-монтажных работ: 

«Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42».
	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Филиал АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит»

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа Филиала АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» на 2021г.

	

	3
	ВИД РАБОТ

	
	3.1
	Новое строительство

	

	4
	МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	4.1
	Алтайский край, г. Бийск. пер. Владимира Мартьянова, 42

	

	5.
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	5.1
	Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора.

	
	5.2
	Конечный срок выполнения работ: 15.11.2021 года.

	

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1
	Среда – сетевая вода.

Температурный график – 130/70 ºС со срезкой на 110 ºС.

Расчетное давление – 16 кгс/см2.

	
	6.2
	Тепловая сеть 2Ду80мм протяженностью 75м, исполнение: подземное в железобетонных непроходных каналах.

	

	7
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1
	Выполнение работ по строительству тепловой сети детского сада на пер. Владимира Мартьянова, 42», для подключения к системе централизованного теплоснабжения г. Бийска.

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	Выполнить в соответствии с проектной документацией Строительство тепловой сети по пер. Владимира Мартьянова для подключения здания детского сада, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 22:65:011421:366 по адресу г. Бийск, южнее здания по пер. Владимира Мартьянова, 42»

1. шифр:БЭТТ-21/886

	
	8.2
	Прокладака тепловой сети до границы земельного участка, подземная, в непроходных железобетонных каналах, 2Ду80, протяженностью 75,0м. 

	
	8.3
	Выполнить полный объем работ в соответствии с проектом.

	
	8.4
	При необходимости Подрядчик собственными силами организует площадку для хранения материалов в г. Бийск.

	
	8.5
	Перед началом выполнения работ Подрядчик выполняет инженерно-геодезические работы по разбивке оси трассы собственными силами или заключает договор со специализированной организацией на выполнение данных работ.

	
	8.6
	Выполнить полное благоустройство территории, на которой производились работы.

	
	8.7
	Выполнить ПНР в полном объеме.

	

	9
	ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	
	9.1
	Этапы производства работ определяются календарным графиком производства работ, являющимся приложением к Договору.

	

	10
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	10.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ, в том числе:

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»;

- СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

- СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий»;

- СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги»;

- ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»;

- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №536;

- ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.03.2014г. №102;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- ФНП «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.12.2020г. №478; 

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии»;

- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (PTM-1c);

действующие санитарные, природоохранные и иные нормы и правила, утвержденные в соответствующем порядке.

В случае изменения нормативной и законодательной базы применяются действующие редакции нормативных документов на момент приемки выполненных работ.

	
	10.2
	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2019, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и согласовать его с Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора или дополнительного соглашения, но не позднее, чем за 14 календарных дней до начала выполнения работ.

Проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- титульный лист;

- лист ознакомления ответственного персонала с положениями ППР;

- календарный график производства работ по объекту;

- строительный генеральный план, оформленный согласно ГОСТ Р 21.1101 и включающий указание типа и конструкции ограждения площадки производства работ; схему размещения бытовых помещений строителей и мобильных (инвентарных) зданий с экспликацией; схемы организации дорожного движения с указанием типов и конструкций внутриплощадочных дорог; трассировку инженерных сетей снабжения, канализации, пожаротушения и освещения; схему размещения складских площадей и помещений; схемы привязки основных средств механизации; указание опасных производственных зон и зон влияния строительных машин;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

 - график движения трудовых ресурсов по объекту;

 - график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлений и средств защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/ монтажных работ;

 - схемы размещения геодезических знаков; 

- требования к качеству выпускаемой продукции, методы и средства контроля;
- список титульных и не титульных временных зданий и сооружений на территории строительной площадки;

- пояснительную записку, содержащую: решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая работы в зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; калькуляцию трудозатрат; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; требования по безопасной эксплуатации подъемных механизмов и сооружений при проведении погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ с учетом требований законодательства и НД в области промышленной безопасности; природоохранные мероприятия; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели (трудоемкость, продолжительность, удельные показатели).

	
	10.3
	При проведении строительно-монтажных работ, в качестве исполнителя, Подрядчиком возможно привлечение сторонней организации, имеющей соответствующий статус. Привлечение субподрядной организации необходимо согласовать с Заказчиком.

	
	10.4
	Подрядчик оформляет разрешение (ордер) на производство земляных работ, получает все необходимые согласования и разрешения.
Подрядчик предоставляет копию разрешения (ордер) на производство земляных работ Заказчику в течение 1 календарного дня с момента получения.

В случае нарушения Подрядчиком благоустройства свыше объёма, предусмотренного рабочей документацией, восстановление благоустройства осуществляется за счёт средств Подрядчика.

	
	10.5
	Подрядчик собственными силами должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, а по окончании работ произвести полное восстановление благоустройства территории, на которой производились работы, закрыть разрешение (ордер) и предоставить соответствующие справки и акты от Администрации г. Бийска.

	
	10.6
	Подрядчик осуществляет сдачу демонтированного лома цветных и черных металлов на склад Заказчика с оформлением акта приема-сдачи металлолома. Лом черных и цветных металлов вывозится Подрядчиком на территорию склада базы Заказчика, расположенной по адресу: г. Бийск, ул. Трофимова,4.

	
	10.7
	Работы, указанные в Техническом задании, выполняются из материалов и оборудования Подрядчика. Подрядчик, совместно со специалистами Заказчика, проверяет входным контролем соответствие показателей качества покупаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в рабочей документации и договоре. Проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и изделий. Результаты входного контроля должны быть документированы в Акте входного контроля, который является частью исполнительной документации.

Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении не допускается.

	
	10.8
	При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями действующих СП (актуализированных СНиП), ГОСТ и других действующих нормативных актов регионального и федерального законодательства, регламентирующих технологию и качество производимых Подрядчиком работ, соответствующим требованиям надзорных органов.

	
	10.9
	Подрядчик самостоятельно обеспечивает точку подключения для электроснабжения объекта на период проведения работ.

	
	10.10
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок 10 лет на технологическую и строительную части и 24 месяца на восстановленное благоустройство с даты приемки Заказчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	

	11
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	11.1
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований рабочей документации, Технического задания либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	
	11.2
	Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии Договором, Техническим заданием, рабочей документацией, проектом производства работ и календарным графиком производства работ.

	
	11.3
	В течение пяти календарных дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной и технической документации в 3-х экземплярах, включающий результаты технического освидетельствования трубопроводов (в соответствии с требованиями п. 397, п. 398 ФНП от 25.03.2014 №116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»).

Комплектность исполнительной и технической документации должна соответствовать требованиям СО 34.04.181-2003, РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, РД 153-34.1-003-01, ФНП от 25.03.2014 №116 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и «Перечню исполнительной и технической документации, оформляемой Подрядчиком при проведении строительства, реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей» (приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

	
	11.4
	В течение 3-х рабочих дней с момента выполнения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, отчет об использовании давальческих материалов, счет-фактуру, исполнительную и техническую документацию на выполненные работы.

	

	12
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	12.1
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с условиями Договора.

	
	12.2
	Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность, правильность хранения и транспортировки полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	12.3
	Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения, необходимость которых может возникнуть в процессе выполнения работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

	
	12.4
	Расчет стоимости работ производится на основании локальных сметных расчетов с применением понижающего договорного коэффициента.

Сметная документация предоставляется в 5-х (двух) экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде в формате «Excel» и «Гранд-смета».

	

	13
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	13.1
	Рабочая документация (приложение № 1 к настоящему Техническому заданию)

	
	13.2
	Дополнительные исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются по письменному запросу Подрядчика.

	

	14
	ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

	
	14.1
	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договоров.

	
	14.2
	Подрядчик должен иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную для использования при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно «Порядку применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-615-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №103:

- группа технических устройств – КО (2, 4), СК (1, 2).

- способ сварки – РД.

Свидетельство аттестованной технологии сварки должно быть выдано на организацию заявитель, которым должен быть Подрядчик.

Подрядчик   должен   иметь   аттестованное   сварочное   оборудование, согласно «Порядку применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержденному постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №102:

- группа технических устройств – КО, СК;

- способ сварки – РД.

Наличие аттестованного сварочного оборудования должно быть подтверждено фотографией шильдика сварочного оборудования с заводским (аттестационным) номером, который должен соответствовать заводскому (аттестационному) номеру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного оборудования, выданного НАКС.

	
	14.3
	Подрядчик должен иметь персонал, непосредственно привлекаемый к работам согласно настоящему Техническому заданию, в количестве не менее 23 человек, в том числе:

- монтажники не менее 4 человек;

- сварщик (аттестованный сварщик I уровня) не менее 2 человек;

- изолировщики не менее 2 человек;

- бетонщик не менее 4 человек;
-инженерно-технические работники не менее 3 человек: в т.ч. руководитель работ –1 чел., аттестованный мастер-сварщик II уровня не менее 1 человека и аттестованный технолог-сварщик III уровня не менее 1 человека.
Подрядчик должен иметь не менее 1-ого ИТР, включенных в национальный реестр специалистов в области строительства.

Подрядчик должен иметь сварщиков, аттестованных на I уровень специалиста сварочного производства, допущенных к ручной дуговой сварке группы технических устройств: котельное оборудование (пп.2,4), строительные конструкции (пп.1, 2).

Подрядчик должен иметь ИТР, аттестованных на II уровень мастера сварочного производства, допущенных к руководству и техническому контролю за проведением сварочных работ группы технических устройств: котельное оборудование (пп.2,4), строительные конструкции (пп.1, 2).

Сварщики и специалисты сварочного производства, привлекаемые к работам по ремонту, монтажу, реконструкции (модернизации) оборудования под давлением, должны находиться в штате и пройти в установленном порядке аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (ПБ 03-273-99), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30.10.98 № 63.

Сварщики и специалисты сварочного производства, а также ИТР, включенные в национальный реестр специалистов в области строительства, должны состоять в штате Подрядчика.

Наличие кадрового состава подтверждается справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации, с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.)

	
	14.4
	Персонал Подрядчика, осуществляющий визуально-измерительный контроль (ВИК) качества сварных соединений, должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 23.01.2002г. №3.

Неразрушающий ультразвуковой контроль (УЗК) качества сварных соединений осуществляется силами и за счет средств Заказчика с привлечением аттестованной лаборатории. Выбор сварного стыка для ультразвукового контроля и количество стыков для контроля определяется Заказчиком на основании рабочей документации, требований СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01, по результатам проведенного визуально-измерительного контроля.

Подготовка сварного соединения в соответствии с требованиями СП 74.13330.2011, РД 153-34.1-003-01 для проведения УЗК осуществляется силами Подрядчика.

	
	14.5
	Персонал Подрядчика должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям:

– работа с подъемными сооружениями (программа обучения по охране труда и промышленной безопасности для стропальщика, крановщика);

– охрана труда (программа обучения по охране труда для руководителей, специалистов и рабочих);

– пожарная безопасность (в объеме пожарно-технического минимума);

– электробезопасность (не менее 3 группы электробезопасности);

– охрана труда при работе на высоте (1, 2, 3 группы).

Руководитель Подрядчика, для выполнения строительно-монтажных работ, должен быть аттестован по промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в следующих областях:

- А.1. «Основы промышленной безопасности»,

- Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах».

	
	14.6
	Квалификация персонала подтверждается предоставлением удостоверений, аттестатов, свидетельств, сертификатов и т.д.

	
	14.7
	Подрядчик своими организационно-распорядительными документами (приказами) назначает персонально ответственных за строительство (реконструкцию) каждого объекта должностных лиц: 

- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства);

- представителя лица, осуществляющего строительство, ответственного производителя работ (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства).

Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственных в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора или дополнительного соглашения, но не позднее чем за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

	
	14.10
	Подрядчик должен иметь технику и механизмы необходимые для выполнения работ:

- экскаватор (объем ковша не менее 0,65 м3) – 1 единица;

- автокран (грузоподъемностью не менее 16т) – 1 единица;

- самосвал (грузоподъемностью не менее 10т) - 1 единицы;

- автопогрузчик (грузоподъемностью не менее 5т) – 1 единица;

- установка (агрегат) для ручной дуговой сварки (аттестованное сварочное оборудование) – 2 единицы;

- компрессор передвижной - 1 единица.
Наличие необходимых машин и механизмов подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой закупочной документации с предоставлением копий документов, подтверждающих право владения (собственность, лизинг, аренду или ином праве владения).

	
	14.11
	Для обеспечения вывоза и утилизации отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате выполнения работ, Подрядчик, должен иметь лицензию или договор со специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности, в соответствии с Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062.

	
	14.12
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные Договором работы лично или с привлечением к исполнению своих обязательств по восстановлению нарушенного благоустройства Субподрядчиков. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении.  

В случае привлечения Субподрядчика для выполнения работ, на него распространяются все требования, указанные в п.14.1-14.10 настоящего Технического задания.

	
	14.13
	Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ не менее 5,0 млн. руб. в год, за любой из 3 (трех) последних лет:

1. монтаж/демонтаж строительных конструкций (МК, ЖБИ);

2. бетонирование монолитных конструкций;

3. теплоизоляционные работы (монтаж тепловой изоляция и работы по антикоррозийной защите);

4. восстановление благоустройства;

5. монтаж трубопроводов тепловых сетей. 

Подтверждается справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров («Акты о приемке выполненных работ», «Справки о стоимости выполненных работ и затрат», копии договоров, копии общих журналов работ и т.п.)»

Опыт оценивается в соответствии с Таблицей 2 «Рейтинг заявки участника закупки» Закупочной документации.

	

	15
	ПРИЛОЖЕНИЯ

	
	15.1
	Проект шифр БЭТТ 21/886 (Приложение №1)

	
	15.3
	Перечень исполнительной и технической документации (Приложение №2)


Директор филиала




________________ Д.А. Тяглов

Главный инженер




________________ И.В. Свечкарев

Заместитель директора по развитию

             ________________ В.З. Кебко

Начальник СТН




________________ К.Ю. Игнатов

Начальник ВСР




________________ Д.Г. Яковлев

Начальник ОРИП




________________ Л.Л. Чащин

Приложение № 5
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ, 
№ БЭТТ-21/_____________от «__» _____ 2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

г. Бийск







"___"_________2021 г.
Акционерное общество «Бийскэнерго» (АО «Бийскэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора филиала АО «Бийскэнерго» - «БийскэнергоТеплоТранзит» Тяглова Дмитрия Аркадьевича, действующего на основании доверенности от 03.12.2019г. № 22/129-н/22-2019-4-966, с одной стороны и _____________________________________________________________________

______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Электронный документ может быть формализованным и неформализованным. 

1.2. Электронная подпись (ЭП), электронная цифровая подпись (ЭЦП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными ЭП, между Сторонами.

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.5. Направляющая / Получающая Сторона – Сторона 1 и/или Сторона 2, направляющая и/или получающая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

1.6. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, за исключением счета-фактуры.

1.7. Прямой обмен – обмен электронными документами между хозяйствующими субъектами без участия Оператора.

1.8. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) это усиленная электронная подпись, ключ проверки которой (открытый ключ) содержится в квалифицированном сертификате.

1.9. Квалифицированный сертификат – это электронный документ, в котором содержится ключ проверки (открытый ключ) квалифицированной электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом удостоверяющего центра, либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.

1.10. Удостоверяющий центр (УЦ) – доверенная организация, которая имеет право выпускать сертификаты электронной подписи юридическим и физическим лицам.
1.11. Извещение о получении электронного документа (ИОП) служебный электронный документ, подписанный ЭП участника ЭДО. Наличие извещения о получении свидетельствует о том, что получателем был получен электронный документ. Квитанция отсылается автоматически сразу после получения электронного документа.
1.12. Подтверждение даты отправки электронного документа (ПДО) – формируемый оператором связи ЭД, в котором указано имя файла, отправитель, дата и время отправки Стороной ЭД по телекоммуникационным каналам связи.  Утверждены приказом ФНС России от 30 января 2012 г. N ММВ-7-6/36@ (в ред. Приказа ФНС России от 30.05.2012 N ММВ-7-6/363@).
1.13. Титул продавца – сведения продавца (информация о реквизитах Сторон, о товарах, сведения об отпуске груза, подписи продающей Стороны). 
1.14. Титул покупателя или титул заказчика – сведения покупателя (сведения о получении груза, подписи покупающей Стороны).
1.15. Неформализованные документы – это все документы, в отношении которых отсутствует утвержденная компетентным органом форма.
1.16. Транспортный контейнер – единица передачи информации через телекоммуникационный канал связи. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1 Настоящее Соглашение устанавливает порядок применения ЭДО при исполнении Сторонами своих обязательств по всем действующим договорам, заключенным между Сторонами как до момента заключения настоящего Соглашения, так и после заключения настоящего Соглашения.

2.2 Электронные документы, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения, подписываются Квалифицированной ЭП.

2.3 Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы которых приведены в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – "Сфера действия"), равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях. 

2.4 Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174Н.

2.5 Стороны для организации ЭДО используют электронную подпись, что предполагает получение Стороной 1 и Стороной 2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона № 63-ФЗ (далее – "УЦ");

2.6 Стороны обязаны не позднее одного рабочего дня информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

2.7 При осуществлении обмена электронными документами Стороны используют форматы документов, которые утверждены соответствующими приказами ФНС России и иными компетентными органами. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

3. ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

3.1. Подписанный с помощью, квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

a) подтверждена действительность сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

b) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

c) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

d) электронный документ относится к Сфере действия, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1, электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа может являться, в том числе ее ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа.

3.4. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

4.1. Стороны не позднее 30 дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить сертификаты ЭП (ЭЦП), которые можно будет использовать в течение всего срока действия данного Соглашения.

4.2. С обеих Сторон Оператором электронного документооборота выступает АО «ПФ «СКБ Контур».

4.3. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 

4.4. До начала осуществления обмена электронными документами Стороны должны оформить и представить Оператору заявление об участии в ОЭД, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

4.5. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ОЭД в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные. 

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭП (ЭЦП)

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10.11.2015 № 174н.

6. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОБМЕНА НАКЛАДНЫМИ, АКТАМИ И НЕФОРМАЛИЗОВАННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе ПО, подписывает его КЭП, упаковывает в транспортный контейнер и отправляет через Оператора Получающей Стороне.

6.2. Оператор проверяет адрес и структуру транспортного контейнера и, при отсутствии недостатков, осуществляет его доставку Получающей Стороне. При этом Оператор фиксирует дату и время отправки Документа, формирует Подтверждение даты отправки (ПДО) и отправляет его Направляющей Стороне. 

6.3. Направляющая Сторона при получении ПДО проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.4. При обнаружении ошибок в полученном контейнере Оператор формирует сообщение об ошибке и отправляет его Направляющей Стороне.

6.5. Получающая Сторона при получении Документа от Оператора проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет Документ в системе ПО.

6.6. Одновременно Получающая Сторона не позднее одного рабочего дня формирует Извещение о получении (ИОП), в котором фиксирует факт доставки Документа, пописывает ее КЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора.

6.7. Направляющая Сторона, получив ИОП, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет его в системе ПО.

6.8. Получающая Сторона, ознакомившись с Документом, может не позднее одного рабочего дня совершить одно из следующих действий:

6.8.1. сформировать Титул покупателя (ТП) или Титул заказчика (ТЗ), подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора – в том случае, если Получающая Сторона согласна с содержанием Документа.

6.8.2. при несогласии с содержанием Документа – сформировать Уведомление об уточнении (УОУ), указав причину несогласия, подписать его КЭП и отправить Направляющей Стороне через Оператора.

6.9. Направляющая Сторона, получившая ТП (ТЗ) либо УОУ, проверяет действительность сертификата КЭП и сохраняет их в системе ПО.

6.10. Одновременно Направляющая Сторона не позднее одного рабочего дня вносит исправления в полученный документ и повторяет действия, установленные п. 6.1. настоящего Соглашения. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае если Направляющая Сторона не получила от Получающей Стороны и/или Оператора Получающей Стороны, равно если Оператор Направляющей Стороны не получил от Получающей Стороны извещение о получении Документа от Направляющей Стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при условии отсутствия от Получающей Стороны уведомления согласно п. 2.6. Соглашения и невозможности для Направляющей Стороны получить от Получающей Стороны информацию о причинах отсутствия извещения, Направляющая Сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п. 3.1, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

8.2. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в п. 2.1. настоящего Соглашения. 

9. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно. Соглашение автоматически прекращает свое действие в случае, если хотя бы одна из Сторон на протяжении одного месяца не будет иметь действительного сертификата КЭП, выданного УЦ. 

9.2. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.

9.3. Соглашения об изменении, о прекращении действия настоящего Соглашения и приложений к нему могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами собственноручно.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящее соглашение подписывается уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, скрепляются печатями Сторон. Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта соглашения влечет его недействительность.

10.2. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, состоит из семи страницы, на которых проставлены подписи уполномоченных должностных лиц Сторон и скреплено печатями Сторон.

11. ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор филиала

АО «Бийскэнерго» - 
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№ 22/129-н/22-2019-4-966)
	 

	
	Д.А. Тяглов
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«____»  _____________ 2021 г.
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Приложение № 5
к Договору подряда на выполнение строительно-монтажных работ, 
№ БЭТТ-21/_____________от «__» _____ 2021 г.

Требования к выполнению мер по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19

Стороны признают и соглашаются, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае следующие требования подлежат обязательному исполнению:
1. Распространение COVID-19 не будет считаться обстоятельством непреодолимой силы в значении, установленном пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации, освобождающим Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

2. При оказании услуг Исполнитель/производстве работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение следующих мероприятий по выявлению и профилактике коронавирусной инфекции:

2.1 Незамедлительно информировать Заказчика о фактах выявления заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 у работников Исполнителя/Подрядчика и о контактных с ними лицах.

2.2 Обеспечить применения работниками Исполнителя/Подрядчика всех подразделений средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

2.3 Организовать уборку помещений (мастерских) (кроме тех, в которых уборка производится силами Заказчика) с дезинфицирующими средствами; обработка всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей мебели, оргтехники с периодичностью через каждые 2-4 часа в течение рабочего дня; обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа.

2.4 Не допускать к работе в месте выполнения работ/оказания услуг для нужд Заказчика сотрудников из группы риска (лиц, старше 65 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, беременных женщин).

2.5 Запретить прием пищи на рабочих местах, использовать для приема пищи специально отведенной комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

В комнатах приема пищи:

2.5.1 применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), за исключением периода приема пищи за столом, специально отведенным для этого,

2.5.2 за каждым столом размещаться только по одному человеку (запрещается садиться за стол, за которым уже сидит работник), 

2.5.3 по отношению к работнику, сидящему за столом без средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы), выдерживать расстояние в 1,5 м,

2.5.4 не предпринимать действий по сдвижению или перестановке столов/стульев,

2.5.5 обеспечить для приема пищи использование одноразовой посуды, либо обработку многоразовой посуды дезинфицирующими средствами вирулентного действия.

2.6 Обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 м при организации рабочих мест.

2.7 Обеспечить дезинфекционную обработку автотранспорта. Перед каждым выездом на линию проводить влажную уборку салона автомобиля с использованием моющих и дезинфицирующих средств. (включать только для договоров на стороннюю технику).

2.8 Назначить своих COVID-координаторов и передать их контактные данные Заказчику с целью совместной организации мониторинга за проводимыми мероприятиями, оперативного сбора информации и предоставления консолидированных данных.

3. Заказчик оставляет за собой право:

3.1 Организовать допуск работников Исполнителя/Подрядчика к месту оказания услуг/производства работ, расположенному на территории предприятия Заказчика, только при наличии у работников одного из следующих документов: 

3.1.1  сертификата профилактической прививки от COVID-19,

3.1.2 справки медицинского учреждения о введении первого компонента вакцины от COVID-19 (в случае, когда второй компонент вакцины еще не введен и сертификат не выдан),

3.1.3  медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19, с указанием периода, на который выдан медицинский отвод,

3.1.4 подтверждения отрицательного ПЦР теста (в случае отсутствия у сотрудника документов из пунктов 3.1.1-3.1.3), срок действия ПЦР теста – 72 часа с момента регистрации анализа в лаборатории.

3.2
Организовать перед началом рабочей смены на территории Заказчика "входной фильтр":

3.2.1 с обязательным измерением температуры тела;

3.2.2 с последующим отстранением от работы сотрудников Исполнителя/Подрядчика и субподрядчиков, представителей Заказчика с признаками респираторных заболеваний.
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