

ПРОТОКОЛ № 125/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 12.07.2021 г.

Вопрос 1.4: *Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме, на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка системы частотного регулирования на сетевые насосы Котельной №6» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №5212-2021-ИП-КрФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: г. Абакан, ул. Луначарского, 38;

Заказчик: ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении №32110368258 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 21.06.2021г. - поступило 3 (три) заявки:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок
1.	21.06.2021 08:42 (MSK +03:00)
2.	21.06.2021 11:03 (MSK +03:00)
3.	21.06.2021 11:59 (MSK +03:00)

Решение:

1. По итогам рассмотрения заявок запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка системы частотного регулирования на сетевые насосы Котельной №6» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №5212-2021-ИП-КрФ) в соответствии с п. 7 Документации о конкурентной закупке:

- отклонить следующую заявку:

Порядковый номер заявки	Причина отклонения
2	Критическое несоответствие заявки техническому заданию (объемы работ/услуг, сроки, несоответствие предлагаемых технических решений, технических характеристик техническому заданию) на основании технического заключения; Не предоставление документов в соответствии с требованиями Документации о закупке: п.4.2.1.15 Оригинал перечня документации по обеспечению требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при выполнении работ подрядчиком с приложением копий подтверждающих документов (форма 12) – представлен с неполным пакетом приложений: п.4.2.1.19 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утв. Приказом ФНС России от 20.01.2017 N ММВ-7-8/20@, по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок (нотариальная копия или копия, заверенная участником).

- признать соответствующими следующие заявки:

Порядковый номер заявки
1
3

2. Признать запрос предложений в электронной форме, на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка системы частотного регулирования на сетевые насосы Котельной №6» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №5212-2021-ИП-КрФ) состоявшимся.

3. По результатам оценки ценовых предложений заявок ранжировать заявки в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгоды условий):

№№ п/п	Порядковый номер заявки	Стоимость предложения, руб. с НДС	Рейтинг	Рейтинг заявки участника				
				Стоимость	Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п. в	Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма выполненных аналогичных договоров в год за любой из 3 последних лет	Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ	Благонадежность участника
1	1	4 759 310,00	1,00	0,70	0,05	0,10	0,05	0,10
2	3	5 161 827,26	0,90	0,65	0,05	0,10	0,00	0,10

Подкритерии критерия «Благонадежность участника»

Порядковый номер заявки	Благонадежность участника	Массовый руководитель или учредитель	Массовый адрес регистрации юридического лица	Отсутствие информации о фактическом местонахождении участника и его площадей	Несоответствие производимых/оставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг видам деятельности	Регистрация контрагента в ЕГРЮЛ менее чем за 3-и месяца до даты подачи заявки на участие в закупке	Несоответствие информации о длительности работы на рынке данным о регистрации компании из ЕГРЮЛ	Отсутствие активов (основные средства, НМА, запасы)	Отсутствие персонала для выполнения работ (оказания услуг)
1	1,00	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15
3	1,00	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15

3. Признать победителем запроса предложений в электронной форме, на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» по объекту: «Установка системы частотного регулирования на сетевые насосы Котельной №6» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №5212-2021-ИП-КрФ) участника с порядковым номером заявки **1**, на условиях:

Итоговая стоимость: 4 759 310,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.08.2021 г.

Дата подписания протокола: 12.07.2021 г.

Начальник управления конкурентных процедур
ООО «Сибирская генерирующая компания»

 М.В. Иккес