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ДОГОВОР «ЮСТК-     /22
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ  

г. __________





                         «____» __________ 2022 г.

(удалить дату, если Договор подписывается УКЭП)
Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Абаканского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Аплошкина А.Г., действующего на основании доверенности от 16.12.2020, зарегистрированной в реестре за №77/2138-н/77-2020-45-5, с одной стороны, и __________
______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании __________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать рабочую и сметную документацию для капитального ремонта тепловых сетей, для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (далее - работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его. 

Объем работ, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в Техническом задании № 1-2022/ЮСТК (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Цель использования Заказчиком результата работ: проведение капитального ремонта тепловых сетей для восстановления рабочего ресурса оборудования в целях повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 2.1. Начальный срок выполнения работ: с момента заключения договора. 

       Конечный срок выполнения работ: 31 июля 2026 г.
Сроки выполнения работ по объектам по Договору определяются в соответствии с Приложением № 5 к Договору «График проведения изыскательских работ и разработки рабочей документации на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в г. Абакане, г. Черногорске, г. Минусинске в 2023/2027году.» и являются ориентировочными.

Сроки выполнения работ по объектам ежегодно уточняются Сторонами посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее 10 апреля соответствующего года.

2.2. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов, промежуточных итогов и видов работ по Договору определяются сторонами в календарном графике разработки рабочей и сметной документации, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения дополнительного соглашения на соответствующий год, но не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала выполнения работ, и являющимся неотъемлемой частью дополнительного соглашения (Приложение № 5 к Договору). 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Цена подлежащих выполнению работ: Цена подлежащих выполнению работ: _______ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (ставка НДС 20%) _______(__________) рублей ___копеек, в том числе:

Цена работ 2022 года – _______ (_____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (ставка НДС 20%) _______(__________) рублей ___копеек,

Цена работ 2023 года – ________(______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (ставка 20%), _______ (_______________) рублей ____ копеек,

Цена работ 2024 года – __________ (___________) рубля _____ копеек, в том числе НДС (ставка 20%), ______ (____________) рублей ____ копеек,

Цена работ 2025 года – ______ (_______________) рублей, в том числе НДС (ставка 20%), __________ (____________) рублей,

Цена работ 2026 года – _______ (____________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (ставка 20%), ________ (________________) рубля ____ копеек.
3.2. Стоимость работ является приблизительной и определяется на основании реестра стоимости выполнения работ (Приложение №2 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Для определения стоимости проектных работ основным ценообразующим документом является «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-02-07-2001. Коммунальные инженерные сети и сооружения», Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства, рекомендованный    письмом от 24.05.2006 г. N СК-1976/02 Росстроя Министерства регионального развития РФ.
При формировании текущей стоимости работ к базовой цене применяется индекс изменения сметной стоимости, определяемый Письмом Минстроя России для проектных и изыскательских работ для строительства.

Индекс изменения сметной стоимости работ к базовой цене ежегодно уточняются Сторонами посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее 10 апреля соответствующего года. 

Расчёт стоимости работ на 2022 – 2026 годы рассчитываются с учетом договорного коэффициента_____.
 Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной предельной цены работ, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Заказчика и при согласии последнего сторонами оформляется протокол согласования таких работ. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной   в Договоре     цены работ, вправе отказаться от Договора.  В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работ. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в Договоре. Основания для изменения предельной цены: изменение объектов, изменение рабочей и сметной документации.

Стоимость работ ежегодно уточняется Сторонами посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее 10 апреля соответствующего года с приложением Технического задания на текущий год и локальных сметных расчётов, которые являются неотъемлемой частью соответствующего дополнительного соглашения.

Окончательная цена работ по договору складывается из стоимости фактически выполненных работ на основании подписанных сторонами «Актов сдачи-приемки выполненных работ» (Приложение № 3 к Договору) 
3.3.  Расчет за выполненные работы производятся Заказчиком в следующем порядке: в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления счета, счета-фактуры, при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями пп. 5,6 ст. 169 НК РФ.

3.4.  Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
3.5. Стороны договорились об обмене электронными документами. Порядок и условия обмена электронными документами определены в Приложении № 4 к настоящему Договору.
Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов нарочным способом в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения работ за месяц, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

б) копии первичных документов посредством электронной почты в отсканированном виде (адрес: MakarenkoAS@sibgenco.ru) в течение 3 (трех) календарных дней с момента выполнения работ за месяц.

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт сдачи-приемки выполненных работ», счет-фактура.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту исходные данные, необходимые для выполнения работ, перечень которых определен Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.

4.1.3. В течение 7 календарных дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ и результата работ (п. 4.3.5 Договора), ознакомиться с результатом работ и принять выполненные работы по Акту, а при обнаружении недостатков в тот же срок направить мотивированный отказ в его подписании с указанием перечня выявленных недостатков и срока их устранения.

4.1.4. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в размерах, на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

4.1.5. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.

Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком технической документации, указанной в п. 1.1. Договора. Право собственности на техническую документацию переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.

4.1.6. Не возмещать Подрядчику понесенные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

4.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.2.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 
4.2.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.
4.3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.3.1. Соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4.3.2. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. Договора, лично, качественно и в сроки, оговоренные настоящим Договором.

4.3.3. Учитывать при выполнении работ предложения и замечания Заказчика. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки расчетов и иные условия по усмотрению сторон.

4.3.4. Согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком.
4.3.5. По окончании выполнения работ, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, известить об этом Заказчика и сдать ему результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ. 

Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи (№3902-22-89-59) либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес:ustk@sibgenco.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств.
В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: Акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактура.
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.
  
4.3.6. Передать Заказчику совместно с Актом сдачи-приемки выполненных работ согласованную техническую документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителей, 1 экземпляр в электронном виде. 

4.3.7. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленного Подрядчиком результата работ.
4.4. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.4.1. По мотивированному письменному запросу получать от Заказчика дополнительную информацию (документацию), необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. КАЧЕСТВО РАБОТ

5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным нормативными правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям следующих нормативно-технических документов: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Градостроительному кодексу РФ.
5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 7 дней со дня получения первичных документов, указанных в п. 4.3.5. настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.  В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации
5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

5.5. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 

5.6. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных Подрядчиком недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.   В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.7. В случае получения отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.
6.3. За просрочку сроков исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. 
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока или в ходе использования результата работ (п. 6.4 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.4. При обнаружении недостатков в технической документации, отступлений от СНиП, ГОСТ; в случае не достижения в технической документации требуемых показателей, указанных в Техническом задании (приложение № __),  включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства и (или)  в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и (или) результата изыскательских работ, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ в срок, установленный в требовании Заказчика, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены работ, указанной в п. 3.2. Договора, и возместить причиненные убытки.

6.5. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.6. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.7. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением справки Торгово-промышленной палаты не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.8. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий, любая из сторон обращается в Арбитражный суд Республики Хакасия.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, установленных Договором, а также законодательством РФ.

7.2. Во всем остальном, не упомянутом в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.2.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора либо расторгнуть Договор в случае:

- немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения работ и если вследствие просрочки исполнение обязательства со стороны Подрядчика утратило интерес для Заказчика,

- при необеспечении требуемого качества технической документации в соответствии с условиями настоящего Договора,

-   при аннулировании свидетельства о допуске к соответствующему виду работ, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на строительную деятельность.

В вышеуказанных случаях Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление о намерении прекратить действие Договора с указанием причины отказа от Договора во внесудебном порядке.  Договор в указанных случаях считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении, если иная, более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
Если Договор подписывается УКЭП через оператора ЭДО, то п. 7.3. Договора изложить в следующей редакции: 7.3. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Договора 
.
7.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.
Настоящий Договор заключен с момента его подписания Сторонами. 

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон» (включить при необходимости) )/ Датой подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных в дате подписания электронного документа электронной    подписью 
.

Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
7.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Подрядчик  обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору.[1] Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.          

7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой   тайны   в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
7.11. Исключительные права на все охраняемые и охраноспособные результаты работ по Договору, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, которым предоставляется или может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, в том числе исключительное право на   результат услуг принадлежат Заказчику.

7.12. Исполнитель не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, в том числе для собственных нужд, без предварительного согласия Заказчика, в том числе Исполнитель не вправе использовать результат работ для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на результат работ.

7.13. Исключительное право на результат работ переходит к Заказчику с момента его приемки по Акту приема-передачи/УПД выполненных работ. Вознаграждение Исполнителя за отчуждение исключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности включено в стоимость работ по настоящему Договору, указанную в п.3.2. настоящего Договора.

7.14. Исполнитель заверяет Заказчика, что он является обладателем всех необходимых прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые Исполнителем при выполнении работ по настоящему Договору.

7.15. Исполнитель заверяет Заказчика, что результаты интеллектуальной деятельности создаются в рамках выполнения служебных обязанностей лицами (авторами), которые состоят с Исполнителем в трудовых отношениях, либо у Исполнителя с автором заключен соответствующий гражданско-правовой договор на создание результата интеллектуальной деятельности. Исполнитель заверяет, что им урегулированы все отношения с авторами и другими правообладателями, включая отношения, связанные с выплатой любых предусмотренных законом вознаграждений. Исполнитель обязуется предоставить по запросу Заказчика документы, подтверждающие данные заверения.

7.16. Исполнитель заверяет, что на момент передачи Заказчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, не отчуждены, не заложены, не переданы иным третьим лицам и не обременены каким-либо иным образом.

7.17. Исполнитель обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, имущественные интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам, а также приобретение прав на их использование, в том числе на использование путем переработки, и условия приобретения такого имущественного права. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.

7.18. Исполнитель обязуется до момента передачи Заказчику материального носителя с результатами интеллектуальной деятельности получить у авторов, участвующих в создании результата, охраняемого авторским правом, разрешения на его использование Заказчиком и любыми иными определяемыми им лицами без указания имен таких авторов. 

7.19. Исполнитель обязуется получить у авторов, участвующих в создании результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским правом, согласие на снабжение данных результатов Заказчиком и любыми иными определяемыми им лицами иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или иными пояснениями и сопроводительными надписями, а также на внесение изменений, сокращений и дополнений в такие результаты.

7.20. В случае предъявления Заказчику претензий или требований, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности или распоряжением правами на них, Исполнитель обязан возместить Заказчику в полном размере любые убытки, которые могут возникнуть или возникнут в связи с претензиями со стороны правообладателей, правоохранительных органов или иных третьих лиц. Исполнитель обязан за свой счет предпринять все необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков Заказчика, связанных с указанными претензиями.

7.21. Все заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ. Стороны признают, что достоверность всех заверений, содержащихся в настоящем Договоре, имеет существенное значение для Сторон.

7.22. Исполнитель обязан немедленно уведомить Заказчика о создании при исполнении настоящего Договора любых охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, а также оказывать Заказчику содействие в государственной регистрации и при использовании результата интеллектуальной деятельности, созданного по настоящему Договору.

7.23. Выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Заказчику результата работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц. 

Исполнитель будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора
;

8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

8.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

 8.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства
;

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

8.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.

8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

                          10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

            1. Приложение № 1. Техническое задание № 1-2022/ЮСТК на выполнение проектно-изыскательских работ и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей в г.  Абакане, Черногорске, Минусинске в 2023-2027 годах» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания».
            2. Приложение № 2. Реестр стоимости выполненных работ.
            3. Приложение № 3. Форма акта приемки-сдачи выполненных работ.
            4. Приложение № 4. Соглашение об обмене электронными документами.

            5. Приложение № 5. График проведения изыскательских работ и разработки рабочей документации на выполнение капитального ремонта тепловых сетей в г. Абакане, г. Черногорске, г. Минусинске в 2023/2027году
	ЗАКАЗЧИК:


ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»

ИНН 1901116531;

КПП 190101001;  

ОГРН 1131901005862;

ОКПО 26649420

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, район Абаканской ТЭЦ 

Почтовый адрес: 655001, Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 1310

Тел: (3902) 35-50-27

адрес эл. почты: ustk@sibgenco.ru
Банковские реквизиты:

 Расчетный счет: 40702810510340000791 

в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Восточно-Сибирский»

 (ИНН 7744001497, КПП 246343001, ОГРН 1027700167110, БИК 040407877,

 Корреспондентский счет:30101810100000000877


	ПОДРЯДЧИК: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН                   КПП

р/с

в

БИК

к/с

Тел.                     факс  

ОКОНХ               ОКПО 

ОГРН


12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТО

Если Договор подписывается собственноручно, то включаются места для подписей уполномоченных лиц
14. ПОДПИСИ СТОРОН
	____________________________________

_________________________________

_______________ _________________

                         м.п. 

«____» __________ 20____ г.
	____________________________________

_________________________________

_______________ _________________

                        м.п. 

«____» __________ 20____ г.


Приложение №3 к договору № ЮСТК-___________ от «____» _________ 202_ г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

К ДОГОВОРУ № _______________ от «___» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аплошкина Андрея Георгиевича, действующего на основании доверенности от 16.12.2020 г., зарегистрированной в реестре № 77/2138-н/77-2020-45-5  с одной стороны, и _______________, в лице___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, действующего на основании __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

             1. Подрядчиком выполнены работы включающие: проектно-изыскательские работы и рабочую документацию по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей в г.  Абакане, Черногорске, Минусинске в 2023-2027 годах» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»

1.1. Участки тепловых сетей г. Абакана на 2022г.:

1.1.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN80 от т. 3 в подвале ж/дома пр. Ленина, 71- ул. К. Маркса, 15 г. Абакан, протяженностью 67м.
1.1.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN200 ТК С-9 по ул. Советская через -ТК С-9/1-ТК С-9/3 -ТК С-9/5до ТК С-9/9 ул. Пушкина, 91-91а г. Абакан, протяженностью 278 м.

1.1.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN200, 2DN150, 2DN 125, 2DN100, 2DN80, 2DN70 ТК П5- ТКП 5/2- ТКП 5/10/1 ул. Пушкина 78-82, ТКП 5/10-ТК П5/14- ж/д К. Маркса,4, протяженностью 394,8 м.

1.1.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN150 ТКЧ-8 - ТКЧ -8/1 - Ч -8/3 ул. Чертыгашева, Горбольница, протяженностью 108 м.

1.1.5 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 от ТК Ч1- ТКЧ1/1-ТКЧ -1/3 Чертыгашева ,85-87, протяженностью 115 м.

1.1.6 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150, 2DN100 ТКЧ2/6-ТКЧ2/8 ТКЧ2/12; ТКЧ2/6-ТКЧ2/6/1 Щетинкина,27 (ХГУ). Протяженностью по трассе 300м.п.

1.1.7 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ,2DN150 ТК Тл3-ТК Тл3/1 ТК Тл3/3 ул. Колхозная,45, протяженностью 138 м.

1.1.8 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN125,2DN100, 2DN70 ТК П-5/2/3 ТК П-5/2/6 ул. Щетинкина,11, протяженностью по трассе 109,2м. 

1.1.9 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ТК-54 (Тс-3)- ТК-55 (Тс-4) ул. Торосова,23, протяженностью 126 м.

1.1.10 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN200 ТК-14 ул. Зеленая 54В через УТ-23 до ТК-15 ул. Советская, 39 с. Подсинее, протяженностью 222 м.            
1.2. Участки тепловых сетей г. Черногорска на 2022г.:

1.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы от кот. Центральной 2DN 150 от ТК-11 до ТК-10 по           пр. Космонавтов,48 г. Черногорск.  Протяженностью по трассе 94м.п.

1.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы от кот. Центральной 2DN 100 от ТК-УТ-3 до школы     № 5 по ул. Красноярская, 93 Протяженностью по трассе 309м.п.
1.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 300, 2DN 200 ТК-4 до ТК-16 ул. Красных Партизан г. Черногорск от котельной №2. Протяженностью по трассе 657м.п.
1.2.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100, 2DN 80, 2DN 50 от ТК 25 до ввода в д.2 ,38,61,59ак1 ул. Бограда. Протяженностью по трассе 145м.п.

1.3 Участки тепловых сетей г. Минусинска на 2022г.:

1.3.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 125 от ТК 38-2 до ТК 38-3 ул. Абаканская 44-46, протяженностью по трассе 65м.п. 

1.3.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN  300   от ТК 26 до ТК 27 ул. Шумилова, протяженностью по трассе 69м.п.  

1.3.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 от ТК 1-5-3 до ТК 1-5-4, ул. Ломоносова 11-17, протяженностью по трассе 72м.п.  

1.4.  Выполнить топографические планы на участках на 2022г.:

   1.4.1
Капитальный ремонт теплотрассы 2DN150 ТКП П-2/1 -ТК П-2/3 ул. Пушкина, 155, стоматология г. Абакана, протяженностью 86 м.

2.1     Участки тепловых сетей г. Абакана на 2023г.:

2.1.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК Тл 8 - ТК Тл8/5 ул. Щетинкина, 46,42.  Протяженностью по трассе 211м.п.

2.1.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТКЯ 2/10 -ТК2/10/1, ул. Крылова,83. Протяженностью по трассе 6м.п.

2.1.3 Капитальный ремонт теплотрассе 2DN 200 ТК Я 2/11 -ТК2/12, ул. Крылова,83. Протяженностью по трассе 92м.п.

2.1.4 Капитальный ремонт теплотрассы   2DN 150 ТК Ч 10/1/2 -ТКЧ 10/1/3, ул. Маршала Жукова, 24. Протяженностью по трассе 74м.п.

2.1.5 Капитальный ремонт теплотрассы   2DN 150 ТК Тг 9/4 -ТКЧ Тг 9/4/1, ул. Кати Перекрещено, 24а. Протяженностью по трассе 56м.п.

2.1.6 Капитальный ремонт теплотрассы   2DN 150 ТК Ч 2/7 -ТК Ч 2/9, ул. Карла Маркса, 21а. Протяженностью по трассе 48м.п.

2.1.7 Капитальный ремонт теплотрассы   2DN 100 ТК С 9/2/3 -ТК С 9/2/6, ул. Ленина, 98-102. Протяженностью по трассе 133,4м.п.

2.1.8 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК 11 - ТК 13 ул. Достоевского 47-59 с. Посинее.  Протяженностью по трассе 198м.п.

2.1.9  Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100ТК Ч-6/10-ТК Ч-6/12, ул. Кирова, 39, Протяженностью по трассе 148м.п.

2.1.10 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК Тл-7/10-ТК Тл-7/12 ул. Щетинкина, 71, протяженностью по трассе 152м.п.

2.1.11 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100 ТК К-7/2-ТК К-7/4 ул. Др. Народов, 3.  Протяженностью по трассе 216м.п

2.1.12 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК К-5/2 - ТК К-5/4 ул. Др Народов, 5. Протяженностью по трассе 146м.п.

2.1.13 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК Л-5/2 -ТК Л-5/4 ул. Лермонтова,10   Протяженностью по трассе 146м.п.

2.2  Участки тепловых сетей г. Черногорска на 2023г.:

2.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 500, 2DN 400, 2DN300 от ЦТ -33(УТ-1) по ул. Красноярской, 94, 92а через УПК-1, ЦТ 36 (УПК-1-1), УТ-1, УТ-2 до ТК1 ул. пр. Космонавтов ,44 г. Черногорск от котельной Центральной, протяженностью по трассе 684м.п.

2.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 от ТК-20И по ул. Пушкина,3 через К-1, К-2, К-3, К-4, К-5 до ТК64 ул. пр. Космонавтов, 31 г. Черногорск, протяженностью по трассе 409м.п.

2.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 от ТК-2В по ул. Октябрьская 113а, через ТУ-2/1, ТУ-2 до ТУ-1 ул. Октябрьская 86Б, 9й пос. г. Черногорск, протяженностью по трассе 450м.п.

2.2.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200, 2DN 150 от ТК-24И по ул. Пушкина,28 через ТК-23, ТК-25 до ТК-26 по ул. Юбилейная,1, от ТК 27 до ТК-29 по ул. Дзержинского,13а, г. Черногорск, протяженностью по трассе 450м.п.

2.3 Участки тепловых сетей г. Минусинска на 2023г.:

2.3.1 Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК 2-5-2 до ТК 2-5-3 ул. Народная, 2Ду400 L=163м.

2.3.2 Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети от ТК 1-5-2 до ТК 1-5-3, ул. Ломоносова, 2Ду 200 L=178 м.

3.1 Участки тепловых сетей г. Абакана на 2024г.:

3.1.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN  250 ТКС-387/2-ТК С-387/4 ул. Советская, 218а, протяженностью по трассе 132м.п.

3.1.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 250   ТК НО-387- ТК С-387/2 ул. Советская, 218а, протяженностью по трассе 150м.п.

3.1.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 80 ТК П-3- т.у. Пушкина 137, протяженностью по трассе 150м.п.

3.1.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250, 2DN200 ТК П-4/3- ТК П-4/9 ул. Вокзальная, 21, протяженностью по трассе 357м.п.

3.1.5 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100, 2DN 70 ТК П-10/17/7- ТК П-10/17/9- Т.у. ж/д Павших Коммунаров,100, протяженностью по трассе 179м.п.

3.1.6 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК П-16 -ТК П-16/3 ул. Фурманова 4-10, протяженностью по трассе 176м.п.

3.1.7 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ТК Ас-1/2- ТК Ас-1/4 ул. Аскизская, 195, протяженностью по трассе 163м.п.

3.1.8 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN150 ТК Ст-3/10/8-ТК Ст-3/10/10 ул. Пирятинская,1, протяженностью по трассе 202м.п.

3.2 Участки тепловых сетей г. Черногорска на 2024г.:

3.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150, 2DN 100, от ТК41-1 по ул. Красногвардейская через ТК41-1/3, ТК41-1/4, ТК41-1/12, ТК41-1/15 до ТК-41-7 ул. Сибирская, 39 г. Черногорск от котельной № 2, протяженностью по трассе 529,9м.п.

3.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 400, 2DN 300,2DN 100 от ТК-7 по ул. Калинина через ТК-64, ТК-65, ТК-73, ТК-75 до ТК-75А ул. Космонавтов, 2 г. Черногорск от котельной Южная, протяженностью по трассе 565,2м.п.

3.2.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 350, 2DN 250 от Р-1 по ул. Чапаева через Р-2, Р-1-2, до ТК-2 ул. Космонавтов, г. Черногорск от котельной Южная, протяженностью по трассе 370,2м.п.

3.3 Участки тепловых сетей г. Минусинска на 2024г.:

3.3.1 Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети от ТК 2-2 до ТК 2-2-2, ул. Трегубенко, Протяженностью по трассе 58м.п.

3.3.2 Капитальный ремонт теплотрассы от павильона П2 в сторону ПНС-3 (Промзона), Ду 200, L=300м.п.        

4.1 Участки тепловых сетей г. Абакана на 2025г.:

4.1.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ТК С-488/4- ТК С-488/6 ул. Итыгина,10, протяженностью по трассе 213м.п.

4.1.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ПК-4-ТК -4/1 ул. Пушкина, 137, протяженностью по трассе 202м.п.

4.1.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN100 ТК Ч-6/8 - ТК Ч-6/10 ул. Кирова, 39, протяженностью по трассе 129м.п

4.1.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN350ТК К-8 ТК К-9 ул. Др.Народов (Гостинница Дружба), протяженностью по трассе 186м.п.

4.1.5 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN250 ТК Пл-10 ТК Ж-1 ул. Маршала Жукова, 92, протяженностью по трассе 132м.п.

4.1.6 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN150Л-3/6 Л-3/8 ул. Лермонтова, 12, протяженностью по трассе 152м.п.

4.1.7 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN400 ТК-48 (Дн-7) ТК-48а (Тс-1) ул. Торосова, 17, протяженностью по трассе 134м.п.

4.1.8 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100 ТК Пр-2/1 - ТК Пр-2/1/1 ул. Пирятинская,23б., протяженностью по трассе 157м.п.

4.2 Участки тепловых сетей г. Черногорска на 2025г.:

4.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 100,2DN 125, от ТК-33 по ул. Советская через ТК33-1, ТК33-6, ТК33-7, ТК33-8 до Школа № 1 ул. Горная, 96, г. Черногорск котельная № 2, протяженностью по трассе 400,5м.п.

4.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200,2DN 300, от УТ-1 по ул. Красноярская через УТ-2 до УТ-3 ул. Металлургов, 10а, г. Черногорск котельная центральная, протяженностью по трассе 189,5м.п.

4.3 Участки тепловых сетей г. Минусинска на 2025г.:

4.3.1 Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети 2DN 200 от ТК 2-2-2 до ТК 2-2-4, ул. Трегубенко, протяженностью по трассе 36м.п.

4.3.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 от павильона П2 в сторону ПНС-3 (Промзона), протяженностью по трассе 300м.п.

5.1 Участки тепловых сетей г. Абакана на 2026г.:

5.1.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК П-13/16- ТК П-13/20 ул. Хакасская,19, протяженностью по трассе 152м.п.

5.1.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК Тг-9/8 -ТК 9/10 пр. Севреный,9, протяженностью по трассе219м.п.

5.1.3 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК Л-5/10-т.у ж/д Др.Народов, 27,протяженностью по трассе 182м.п.

5.1.4 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 150 ТК Л 5/1через ж/д Лермонтова 8-УУТЭ, К. Перекрещенко, 7, протяженностью по трассе 214м.п.

5.1.5 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК Л-5/2 -ТК Л-5/4 ул. Лермонтова,10, протяженностью по трассе 146м.п.

5.1.6 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 ТК Пр-2/7-ТК Пр-2/9, ул. Пирятинская, 17а, протяженностью по трассе 144м.п.

5.1.7 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 3500 ТК Лм-3-ТК Лм-4 ул. Цукановой, 170, протяженностью по трассе 281м.п.

5.2 Участки тепловых сетей г. Черногорска на 2026г.:

5.2.1 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 200 от ТК-34а по ул. Советская через врезку и ответвления на дома № 66, 70 ул. Яковлева, г. Черногорск от котельной № 2, протяженностью по трассе 303п.м.

5.2.2 Капитальный ремонт теплотрассы 2DN 300,2DN 200, 2DN 100 от ТК-16И по ул. Советская через К-1, К-5, до К-6 ул. Космонавтов, г.Черногорск от котельной Центральная. Протяженностью по трассе 386п.м.

5.3 Участки тепловых сетей г. Минусинска на 2026г.:

5.3.1  Капитальный ремонт участка внутриквартальной тепловой сети от ТК 1-5-4 до ТК 1-5-5, ул Ломоносова, 2Ду 200 L=72 м.

5.3.2 Капитальный ремонт теплотрассы от павильона П2 в сторону ПНС-3 (Промзона), Ду200, L=300м.п.

             2.  Вышеуказанные выполненные работы, согласно договору, должны были быть   выполнены   к 31.07.2026 г.  Фактически оказаны/выполнены «____» ___________ 20____ г. 

             3. Качество   выполненных работ ________________________ (соответствует или не соответствует) предъявляемым договором требованиям.

             4. В результате приемки недостатки не выявлены (выявлены), в том числе _____________________________________________________________________________________________ (указываются выявленные недостатки иди механизм их установления и документального оформления).

             5. В соответствии с заключенным    договором    Подрядчик представил _________________  ____________________________________ (результат, например, документ - отчет о ____________________________ от «____»_______20___г. (о чем) на ____________ страницах)*

             6. Стоимость выполненных работ, согласно заключенному договору, составляет: _____________________________________________________________________________________
Зачтен ранее уплаченный аванс в сумме __________________ руб., в т.ч. НДС _________ руб.

Всего к окончательной оплате – (  ) руб.. , НДС не предусмотрен..

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

          7. Подписи сторон. 
«СОГЛАСОВАНО»                                                      «СОГЛАСОВАНО»

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «Южно-Сибирская           

теплосетевая компания»


	ПОДРЯДЧИК:



	______________________/А.Г. Аплошкин/

М.П.

«___» _______________________2022г.
	____________________

М.П.

«___»_______________________2022г.




 Работы в исполнении проверены и приняты:

ФИО, должность

Приложение № 4 к Договору 

от ___.__ 202__ №______ 

Соглашение об обмене электронными документами
1. Стороны пришли к соглашению принимать электронные документы, указанные в п. ____ настоящего Договора, переданные выбрать: через систему электронного документооборота «Диадок» Акционерного общества «ПФ «СКБ Контур» (далее - Система ЭДО)/ (либо) посредством роуминга между Акционерным обществом «ПФ «СКБ Контур» и_____ (указать оператора ЭДО) (далее – Операторы ЭДО) и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором.

2. В целях настоящего Договора под электронным документом понимается документ, созданный в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

a. Стороны согласились принимать к сведению и исполнению следующие электронные документы: 

	Наименование документа
	Формат документа

	
	

	
	

	
	


Документы, не указанные в настоящем пункте, оформляются на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью и заверяются печатью (при наличии).

3. Электронные образы (электронные копии, сканы) документов, предусмотренных договором и оформляемых на бумажном носителе, могут быть переданы выбрать: через систему электронного документооборота «Диадок»/ (либо) посредством роуминга одновременно с электронными документами. 
4. Стороны признают, что электронные документы, переданные через выбрать: в Системе ЭДО/либо посредством роуминга между Операторами ЭДО и подписанные УКЭП, признаются равнозначными документам на бумажных носителях информации, подписанным собственноручной подписью и заверенных печатью (при наличии). Оформление таких же документов на бумажном носителе информации не осуществляется. Стороны не могут ссылаться на приоритет документов, оформленных на бумажном носителе информации, перед электронными документами, подписанными надлежащей УКЭП при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Договором.

5. Стороны признают, что полученные электронные документы, подписанные УКЭП в соответствии с условиями настоящего Договора, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от отправившей его Стороны (авторство электронного документа). Риск неправомерного подписания электронного документа УКЭП несет Сторона, отправившая и подписавшая электронный документ.

6. Передача электронных документов выбрать: в Системе ЭДО/либо посредством роуминга между Операторами ЭДО фиксируется Протоколом передачи, автоматически формируемым выбрать: Системой ЭДО/ либо системой электронного документооборота каждого из Операторов ЭДО, в котором отражается каждое действие с электронным документом на этапах его согласования и подписания УКЭП. Стороны признают, что Протокол передачи является достаточным доказательством факта получения электронных документов Заказчиком и Исполнителем. (указать в соответствии с названием Сторон в Договоре)
7. Электронные документы, указанные в п. ____ настоящего Договора, подписываются лицами, уполномоченными на это в установленном порядке. 

8. Стороны обязуются использовать, принимать и признавать квалифицированные сертификаты ключей проверки подписей, выпущенные в соответствии с действующим законодательством удостоверяющими центрами, имеющими аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, что подтверждается соответствующим свидетельством. Квалифицированный сертификат ключа проверки подписи должен быть действительным (не прекращен, не аннулирован) на момент подписания электронного документа и содержать сведения, необходимые для однозначной идентификации владельца сертификата ключа проверки подписи. 

9. Ответственность за наличие действующего сертификата ключа проверки подписи, за обеспечение конфиденциальности ключей электронных подписей Стороны несут самостоятельно. 

10. Стороны при осуществлении электронного взаимодействия обязаны:

1.1. обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей;

1.2. уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую Сторону о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;

1.3. не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена (в том числе, но не ограничиваясь, при утрате ключевых носителей сертификата ключа проверки УКЭП (независимо от их дальнейшего обнаружения); при лишении Стороны права доступа к использованию УКЭП, при наличии подозрений на утечку информации или ее искажение в системе электронного документооборота; при нарушение правил хранения ключей УКЭП, если такие процедуры используются; при наличии достоверных сведений о доступе посторонних лиц к ключу УКЭП; при техническом выходе из строя ключевого носителя УКЭП).

1.4. уведомить в течение _____ рабочего дня другую Сторону о прекращении действия или аннулировании сертификата ключа проверки подписи.

11. В случае невозможности обмена электронными документами любой из Сторон в течение ___ часов, в том числе, но не ограничиваясь, по причине отсутствия технической возможности для электронного документооборота, электронный документооборот приостанавливается. Сторона, у которой возникла невозможность электронного документооборота, обязана немедленно известить об этом другую Сторону, а также известить о восстановлении электронного документооборота. С момента получения уведомления о невозможности электронного документооборота до момента получения уведомления о восстановлении электронного документооборота Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (при наличии).

В случае возникновения разногласий в отношении электронных документов, подписанных УКЭП, электронный документооборот приостанавливается до урегулирования разногласий. Все разногласия в отношении конкретного электронного документа, подписанного УКЭП, разрешаются Сторонами в претензионном порядке, предусмотренном Договором. С момента получения любой из Сторон претензии, касающейся электронных документов, Стороны переходят на обмен документами, оформленными на бумажном носителе, подписываемыми собственноручной подписью и заверенными печатью (при наличии).

Если Договор подписывается собственноручно, то включаются места для подписей уполномоченных лиц 

ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:                  
                                      Подрядчик:

______________________________     
              ______________________________                     м.п.                                                                       м.п.
� В случае согласия контрагента на применение ЭДО, пункт необходимо исключить.


� Включается в случае заключения договора в электронном виде на торговой площадке при проведении закупок в соответствие с Законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 


� Включается в случае заключения договора в электронном виде на торговой площадке при проведении закупок в соответствие с Законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"


[1] Куратор вправе дополнить пункт конкретными формулировками случаев, при наступлении которых Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, не связанные с нарушением обязательств по настоящему Договору.


� Не применяется, если контрагентом является индивидуальный предприниматель или физическое лицо.


� Не применяется, если контрагентом является индивидуальный предприниматель или физическое лицо.





Заказчик: _______________                                                                                 Подрядчик: _______________ 
          подпись, И.О. фамилия                                                                                            подпись, И.О. фамилия                                                                                     
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Если договор подписывается УКЭП, необходимо включить в колонтитулы:

Подписано УКЭП

