                                                                                                                                                                         Приложение №2 к договору 
№_____________ от _______                                                    



Ведомость объемов работ
 по техническому обслуживанию системы 
СВТР–455–1775–2–6,3–П  УХЛ4.

1. Помещение резервного возбуждения
Объем работ согласно РД 34.35.620-96 (Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения)

Шкаф ШТП-31:
6 тиристорных блоков, согласно п. 6.3.4 (ж), РЭ;
3 автоматических выключателя  ВА13-25-3211 согласно п. 6.3.4 (н), РЭ.

Шкаф ШУРЗ-31:
7 автоматических выключателей General Electric (5 – серии GT103, 2 - EP102) согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;
4 промежуточное реле Scheider Electric CAD32, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;
2 трансформатора напряжения (1 - ТС330- 380/86/3,5; 1 - ТС330-(700-900)/108/3,5) согласно п. 6.3.4 (к), РЭ.

Панель автоматики резервного возбуждения:
1 автоматический выключатель АП-50Б, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;
5 промежуточное реле, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ.

Сборка M1BJВ04:
15 автоматических выключателей Schneider Electric серии C60N, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;
1 промежуточное реле Scheider Electric CAD32, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;
2 контактора Scheider Electric LC1D80, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ.

2. Помещение трансформаторов возбуждения ТГ-1, ТрВ 
Объем работ согласно РД 34.35.620-96 (Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения)

1 силовой трансформатор ТСЗП-2000, согласно п. 6.3.4 (а), РЭ;
1 блок контроля температуры БКТ-3-УХЛ 2.

шкаф ШКТС: 
3 автоматических выключателя Schneider Electric серии C60N, согласно п. 6.3.4 (н), РЭ;

3. Комплексные испытания

Объем работ согласно РД 34.35.620-96 (Правила технического обслуживания тиристорных систем возбуждения)

1 комплексный объем испытаний системы возбуждения СВТР–455–1775–2–6,3–П  на холостом ходу (согласно п.6.3.15):

-проверка режима начального возбуждения с основным и резервным регуляторами;
- проверка диапазона регулирования напряжения от основного и от резервного АРВ (от каждого канала);
- проверка режима «фиксированной рабочей точки»;
- Определение устойчивости и областей устойчивой работы системы регулирования возбуждения с основным регулятором;
- Определение устойчивости работы с резервным регулятором (или с резервным каналом);
- Проверка обтекания током параллельных ветвей в плечах, форм напряжения на тиристорах;
- Проверка канала снижения уставки АРВ при снижении частоты;
- Проверка режима гашения поля при работе с основным и с резервным регуляторами (инвертирование, АГП); процессы осциллографируются;
- Проверка гашения поля при снижении частоты ниже 45 Гц.

1 комплексный объем испытаний системы возбуждения СВТР–455–1775–2–6,3–П  при работе в сети (в точке Р=Pном ) (согласно п.6.3.16):

- Проверка плавности регулирования возбуждения и набора реактивной мощности после включения генератора;
- Проверка при подъеме нагрузки вплоть до номинальной характеристики датчиков реактивного, активного и полного токов статора, тока ротора, а также напряжения ротора; проверка датчиков напряжения сети и частоты;
- Проверка соответствия требуемым нормам распределения тока между параллельно работающими ветвями при номинальном токе ротора;
- Проверка форм напряжения на тиристорах;
- Проверка статических и динамических характеристик при работе в режиме ограничения минимального возбуждения;
- Проверка действия ограничения перегрузки по току ротора;
- Проверка подгонки напряжения в схеме точной синхронизации при включении генератора;
- Определение при номинальной или близкой к номинальной активной мощности и увеличении реактивной мощности воздействием на уставку АРВ контрольной регулировочной характеристики СВ, проверка соответствия коэффициентов усиления требуемым;
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«____» __________ 2020 г.
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