

**ПРОТОКОЛ №79-АФ**

по вопросам повестки дня заседания  
Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 14.10.2020г.

**Первый вопрос:** *Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду125 мм, протяженностью 344 м. по трассе, техническое перевооружение тепловых сетей до 2Ду150 мм, протяженностью 357 м. по трассе, строительство тепловых сетей 2Ду125 мм, протяженностью 195 м. по трассе, строительство центрального теплового пункта» в рамках выполнения инвестиционного проекта «Замещение котельной ФКУ ИК-3 Куета с ТН 1,01 Гкал/ч» для нужд АО «Барнаульская теплосетевая компания» (Закупка № 6049-2020-ИП-АФ).*

**Основные параметры процедуры:**

*Способ закупки:* маркетинговое исследование;

*Поступило заявок:* 4 (четыре), в т.ч:

1. ООО «РГС» и ООО «РГС» - коллективный участник, г. Барнаул;
2. ООО «АКВАЭНЕРГОСТРОЙ», г. Санкт-Петербург;
3. ООО «Приборы учета», г. Барнаул.
4. ООО «РегионЭнергоСтрой», г. Москва.

*Место выполнения работ:* в соответствии с техническим заданием;

*Заказчик:* АО «Барнаульская теплосетевая компания»;

*Общий объем закупаемых работ:* в соответствии с техническим заданием.

**Решение:**

Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство тепловых сетей 2Ду125 мм, протяженностью 344 м. по трассе, техническое перевооружение тепловых сетей до 2Ду150 мм, протяженностью 357 м. по трассе, строительство тепловых сетей 2Ду125 мм, протяженностью 195 м. по трассе, строительство центрального теплового пункта» в рамках выполнения инвестиционного проекта «Замещение котельной ФКУ ИК-3 Куета с ТН 1,01 Гкал/ч» для нужд АО «Барнаульская теплосетевая компания» (Закупка № 6049-2020-ИП-АФ) **ООО «РЭС» (г. Москва, ИНН 2721160117, субъект МСП)**, на условиях:

- Итоговая стоимость: 2 890 000,00 руб. с НДС;

- Срок выполнения работ:

начало: с даты заключения договора;

окончание: 25.02.2021 г.

**Дата подписания протокола: 15.10.2020г.**

Начальник управления конкурентных процедур  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



М.В. Иккес