

ПРОТОКОЛ № 1021 от 29.04.2016

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)
(результат по закупке №1439-2016-КФ)

г. Кемерово

Вопрос: Подведение итога открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по восстановлению тепловой изоляции теплотрассы 2Ду 800 мм на пр. Притомский для нужд АО «Кемеровская теплосетевая компания» в 2016 году. Закупка №1439-2016-КФ.

Основные параметры процедуры:

Предмет закупки: Восстановление тепловой изоляции теплотрассы 2Ду 800 мм пр. Притомский;

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Срок выполнения услуг: с 01.05.2016г. по 20.07.2016 г;

Закупаемый объем: в соответствии с техническим заданием.

Поступило предложений: 14 (четырнадцать), в том числе:

- ООО "НПО "СИБИТЦ", г. Новосибирск, ИНН 5406781763;
- ООО "Кузбасспещэнергомонтаж", г. Кемерово, ИНН 4205183970;
- ООО "КУЗБАССЭНЕПГОКОМПЛЕКТ", г.Новокузнецк, ИНН 4253025099;
- ООО "Ведик", г.Кемерово, ИНН 4209014059;
- ООО "Сибэнергомонтажиоляция", с.Сосновка, ИНН 4252003656;
- ООО "Группа Компаний "Система" ООО "Юстел", г.Новокузнецк, ИНН 4221026269;
- ООО "Сибеврострой", г.Кемерово, ИНН 4205103685;
- АО "Сибирьэнергоинжиниринг", г.Кемерово, ИНН 2464051792;
- АО "Сибирьэнергоремонт", г. Красноярск, г.Кемерово ИНН 2462028886;
- ООО "Гидростройсервис", г. Кемерово ИНН 4205303540;
- ООО "РСУ СКЭК", г. Кемерово ИНН 4205076199;
- ООО "КАТЭН", г. Москва, г. Кемерово, ИНН 7720674630;
- ЗАО "Кемеровоэлектромонтаж" г. Кемерово, ИНН 4206004750;
- ООО "Технология развития" г. Кемерово, ИНН 4205271619;
- ООО СК "ТеплоСтрой", г. Красноярск, ИНН 2460035461.

Решение:

Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по восстановлению тепловой изоляции теплотрассы 2Ду 800 мм на пр. Притомский для нужд АО «Кемеровская теплосетевая компания» в 2016 году.

- ООО "НПО "СИБИТЦ", г. Новосибирск, ИНН 5406781763 (является СМСП), на условиях:
Итоговая стоимость: 3 900 000,00 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента заключения договора – 20.07.2016г.

Секретарь комиссии



А.Б. Плешивцева