


- ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»; 
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 

строительно-монтажных работ. Технические условия»; 
- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 

строительства и проекта производства работ», разработанные ЦНИИОМТП от 02.03.2007г.; 
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015); 
- Правила горячего водоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 

2013 г. № 642; 
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (в ред. Приказа Минтруда России 

от 19.02.2016 № 74н); 
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 

Минэнерго РФ № 115 от 24.03.2003 г.; 
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 
- Правила устройства электроустановок; 
- РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от 

наружной коррозии»; 
- РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов 

при монтаже и ремонте энергетического оборудования» (PTM-1c); 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», 
утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 г. № 80; 

- СНиП 12-04-2002 - «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 г. № 123; 

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»; 
- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования 

и монтажа; 
- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий 

- СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004», утвержденный приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781; 
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 

- СП 52.101.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения 
арматуры»;   

- СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии»; 
- СП 74.13330.2011 «СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; 
- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ»; 
- СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений. Устройство систем 

отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования; 
- СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 «Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические 

требования, правила и контроль выполнения работ»; 
- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительного производства. Подготовка и 

производство строительных и монтажных работ»; 
- ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под 

избыточным давлением», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №536 

- Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»; 
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010г. «О теплоснабжении». 



10.2 

Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график 
производства строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ и испытаний (ПНР). 

Работы по системам горячего водоснабжения производить в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

При необходимости отключения потребителей горячей воды, данные работы необходимо производить 
в соответствии с требованиями «Правил горячего водоснабжения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 642. 

График производства работ разрабатывается не позднее 3 рабочих дней после получения подрядчиком 
гарантийного письма о начале производства работ; 

10.3 

Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, 
декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении, не допускаются. 

Обеспечение работ, материалами, в том числе деталями и конструкциями, оборудованием возлагается 
на Подрядчика, за исключением материалов указанных в перечне материалов (оборудования), 
предоставляемых Заказчиком давальческим способом (приложение № 2 к настоящему техническому 
заданию). 

В процессе поставок материалов привлекать специалистов Заказчика для проведения входного 
контроля с составлением соответствующих актов. 

Доставка на объект материалов со склада Заказчика, поставляемых Заказчиком и приведенных в 
приложении № 2 к техническому заданию, осуществляется подрядной организацией собственными 
силами с привлечением собственной техники, рабочих. 

10.4 

Подрядчик обязан выполнить контроль качества сварных соединений, путем проведения 
ультразвукового контроля в соответствии с требованиями ФНП ОРПД и рабочей документации. 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию (акты, протоколы) по проведенным видам 
контроля. 

10.5 
Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения 

необходимые для беспрепятственного выполнения строительно-монтажных работ. 

10.6 

Подрядчик осуществляет сдачу демонтированного лома черных и цветных металлов, оборудования на 
склад Заказчика с оформлением акта приема-сдачи металлолома, на оборудование акт приема-сдачи 
оборудования. Лом черных и цветных металлов вывозится на территорию филиала АО «Барнаульская 
генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания», расположенную по адресу: пр-т Космонавтов, 14Ж. 
Оборудование вывозится на склад Заказчика расположенный в г. Барнауле (адрес вывоза согласовывается 
с Заказчиком). 

10.7 
Подрядчик обязан выполнить экспертизу промышленной безопасности смонтированных 

трубопроводов с температурой выше 115 °С в соответствии с п.1 ст.13, п.2 ст.7 116-ФЗ от 21 июля 1997г.  

10.8 

Подрядчик обязан сдать в полном объеме приемо-сдаточную документацию в соответствии с 
согласованным и утвержденным сторонами Перечнем и предусмотренную требованиями действующих 
нормативных документов, в том числе приказом Ростехнадзора №1128 от 26.12.2006 г. «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического 
обеспечения». 

11. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

11.1 

Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, 
сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от 
требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право 
прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений. 

11.2 
Подрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с рабочей документацией, проектом 

и графиком производства работ. 

11.3 

В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику 
полный комплект исполнительной документации в 2-ух экземплярах, включающий паспорта 
трубопровода и результаты технического освидетельствования трубопроводов (в соответствии с 
требованиями п. 394, ФНП от 25.03.2014 №536 «Правила промышленной безопасности при использовании 
оборудования, работающего под избыточным давлением»). 

Комплектность исполнительной документации должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006, 

утв. приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128, РД-11-05-2007, утв. приказом Ростехнадзора 
от 12 января 2007 г. № 7, РД 153-34.1-003-01. 



11.4 

По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки 
выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-

фактуру, акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). Отчет об использовании 
давальческих материалов. 

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
12.1 

Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученных у 
Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.  

12.2 

Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, 
необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со 
специализированной организацией – разработчиком проекта, и со специалистами филиала АО 

«Барнаульская генерация» - «Барнаульская теплосетевая компания». 

12.3 

Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком. 
Заказчик вправе запросить, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие приобретение Подрядчиком оборудования и материалов, используемых для работ 
согласно данного технического задания, у конкретных поставщиков. 

12.4 

Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 
- 2 года со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта; 
Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о 

качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ. 

12.5 

При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного 
законодательства, в том числе: 

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства потребления»; 
СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»; 
Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Для обеспечения вывоза и утилизации отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате 

выполнения работ, Подрядчик, должен иметь лицензию или договор со специализированной 
организацией, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности, в соответствии с Положением 
«О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
03.10.2015 г. № 1062. 

В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик обеспечивает: 
- за свой счет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производственного мусора 

на санкционированные свалки и специализированные полигоны; 
- собственными силами осуществляет систематическую уборку объектов от строительного и 

производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения подрядных работ; 
- заключает договоры на утилизацию отходов производства без увеличения договорной цены; 
самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, 

сбросов, размещения отходов образующихся в результате проведения подрядных работ. 
13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

13.1 

Рабочая документация со штампом филиала АО «Барнаульская генерация» - «Барнаульская 
теплосетевая компания» «В производство работ», разработанная АО «Сибирский инженерно-

аналитический центр»: 
- шифр 3622.19-АС, 3622.19-ТС, 3622.19 – АТМ, 3622.19 – ЭМ. 

13.2 

Исходные данные (в том числе рабочую документацию), необходимые для выполнения работ, 
предоставляются по запросу подрядной организации и передаются по акту приема-передачи. 

При отсутствии запрашиваемых данных, Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор 
(определение) в необходимых для выполнения работ объемах. 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 

 
14.1 

Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 
исполнения Договоров; 

14.2 

Подрядная организация не должна находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и 
иных ограничениях правоспособности. На имущество не должен быть наложен арест. Экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена; 

14.3 
Подрядная организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды; 

14.4 
Подрядная организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды; 



 

14.5 

Подрядчик должен иметь аттестованную технологию сварки, предназначенную для использования 
при изготовлении, ремонте технических устройств, согласно «Порядку применения сварочных технологий 
при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных 
производственных объектов» (РД 03-615-03), утвержденному постановлением Федерального горного и 
промышленного надзора России от 19.06.03 №103: 

- группа технических устройств – КО (2, 4) 
- способ сварки: РД; 
- группа основных материалов: М01; 
- тип сварных соединений: С, У; 
- толщина деталей от 3 до 12 мм 

- диапазон диаметров от 25 до 1020 мм; 
Свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки должно быть 

выдано на организацию-заявителя, которым должен являться Подрядчик. 

14.6 

Подрядчик должен иметь аттестованное сварочное оборудование, согласно «Порядку применения 

сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств 
для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержденному постановлением Федерального 
горного и промышленного надзора России от 19.06.03 №102: 

- группа технических устройств – КО; 
- способ сварки – РД. 
Наличие аттестованного сварочного оборудования должно быть подтверждено фотографией 

шильдика сварочного аппарата с заводским (аттестационным) номером, который должен соответствовать 
заводскому (аттестационному) номеру, указанному в Свидетельстве об аттестации сварочного 
оборудования, выданного НАКС. 

Сварочное оборудование должно быть в собственности Подрядчика. 

14.7 

Персонал Подрядчика, осуществляющий неразрушающий контроль качества сварных соединений 

(ВИК, УК), должен в установленном порядке пройти аттестацию в соответствии с «Правилами аттестации 
персонала в области неразрушающего контроля» (ПБ 03-440-02), утвержденными постановлением 
Федерального горного и промышленного надзора России от 23.01.2002г. №3. 

Для выполнения работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений Подрядчик 
должен иметь или привлекать на договорной основе лабораторию, аттестованную в соответствии с 
«Правилами аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля" (ПБ 03-372-

00), утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 
02.06.2000г. №29. 

14.8 

Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, должна иметь в наличии, 
соответствующим образом обученных и аттестованных руководителей и специалистов по промышленной 
безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, с получением свидетельства по аттестации (протокола проверки знаний), в области А.1. 
«Основы промышленной безопасности», Б.8.26. «Деятельность, связанная с проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных 
производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом 
(реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных 
производственных объектах»; 

Допускается прохождение аттестации Подрядчика в аттестационных комиссиях организации-

заказчика 

14.9 

 

Минимально необходимое количество квалифицированного персонала, обеспечивающее 
выполнение работ в срок, предусмотренный данным техническим заданием и с высоким качеством: 
 





Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ 
Субподрядные организации. 

В случае привлечения Субподрядчика для выполнения работ, на него распространяются все 
требования, указанные в Техническом задании. 

15 ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ 

 15.1 Приложение 1. Ведомость давальческих материалов 

15.2 Приложение 2. Перечень исполнительной документации 

15.3 Приложение 3. График производства работ 

15.4 
Приложение 4. Согласованная рабочая документация шифр: 

- шифр 3622.19-АС, 3622.19-ТС, 3622.19 – АТМ, 3622.19 – ЭМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






