

**ПРОТОКОЛ № 25-КрФ**

по вопросу повестки дня заседания

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 08.04.2020 г.

**Второй вопрос:** *Рассмотрение заявок и подведение итогов проведения запроса предложений в электронной форме, на право заключения договора строительного подряда по выполнению строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта: «Участок тепловой сети по ул. Л. Кецховели от ТК1024 до ТК2906, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» в рамках реализации инвестиционного проекта «техническое перевооружение тепловой сети по ул. Л. Кецховели участка от ТК0918 до ТК1024, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» для нужд АО «Красноярская теплотранспортная компания» (Закупка № 2183-2020-ИП-КрФ).*

**Основные параметры процедуры:**

*Способ закупки:* запрос предложений в электронной форме;

*Заказчик:* АО «Красноярская теплотранспортная компания»;

*Место выполнения работ:* РФ, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Ладо Кецховели;

*Общий объем закупаемых работ:* в соответствии с техническим заданием.

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 32009001405 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 30.03.2020г., - поступила 1 (одна) заявка:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок
1.	30.03.2020 11:50 (MSK +03:00)

**Решение:**

1. Признать проведение запроса предложений в электронной форме, на право заключения договора строительного подряда по выполнению строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта: «Участок тепловой сети по ул. Л. Кецховели от ТК1024 до ТК2906, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» в рамках реализации инвестиционного проекта «техническое перевооружение тепловой сети по ул. Л. Кецховели участка от ТК0918 до ТК1024, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» для нужд АО «Красноярская теплотранспортная компания» (Закупка № 2183-2020-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.5 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений принял участие один участник.

2. По итогам рассмотрения признать поступившую заявку соответствующей требованиям раздела 7 Документации о закупке.

3. Согласовать заключение договора строительного подряда по выполнению строительно-монтажных работ по техническому перевооружению объекта: «Участок тепловой сети по ул. Л. Кецховели от ТК1024 до ТК2906, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» в рамках реализации инвестиционного проекта «техническое перевооружение тепловой сети по ул. Л. Кецховели участка от ТК0918 до ТК1024, с увеличением диаметра с 2Ду500 мм до 2Ду800 мм» для нужд АО «Красноярская теплотранспортная компания» (Закупка № 2183-2020-ИП-КрФ) с единственным участником с порядковым номером заявки 1, на условиях:

Итоговая стоимость: 68 422 602,36 руб. с НДС.

Условия оплаты: -аванс в размере 7 000 000,00 руб. с НДС в течении 15 рабочих дней с момента подписания договора;

-оставшаяся часть цены договора перечисляется в течении 15 рабочих дней с момента выполнения работ.

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента подписания договора

Центральная закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания»

Окончание выполнения работ: (раздел ТС и АС) по 30.09.2020 г., (раздел ГП) по 31.07.2021 г.

Дата подписания протокола: 09.04.2020 г.

Начальник управления конкурентных процедур  
ООО «Сибирская генерирующая компания»

 М. В. Иккес