

ПРОТОКОЛ № 976

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)
(результат закупки №1293-2016-КФ)

г. Кемерово

22.04.2016

Вопрос: Подведение итога открытому запросу предложений на право заключения договора выполнения проектирования, поставки, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Модернизация системы видеонаблюдения на базе современного программного обеспечения с возможностью интеграции в комплексе систем безопасности» Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» в 2016 год по инвестиционной программе. Закупка 1293-2016-КФ.

Основные параметры процедуры:

Предмет закупки: Модернизация системы видеонаблюдения на базе современного программного обеспечения с возможностью интеграции в комплексе систем безопасности;

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Срок выполнения услуг: с момента заключения договора по 30 сентября 2016г.;

Закупаемый физический объем: в соответствии с техническим заданием.

Поступило предложений: 7 (семь), в том числе:

- ООО "СпецСвязьБезопасность", г. Кемерово, ИНН 5407072671;
- ООО "СГП-МОНТАЖ", г. Кемерово, ИНН 4205212451;
- ООО "Селлер", г. Барнаул, ИНН 2222022577;
- ООО "ФинСтрой", г. Новокузнецк, ИНН 4217118630;
- ООО "СОТИС Технолоджи", г. Новосибирск, ИНН 5408179410;
- ООО "Нео-Телеком", г. Новосибирск, г. Кемерово, ИНН 5403176768;
- ООО "ЭлектроСтрой", г. Кемерово, ИНН 4205195982.

Решение:

Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения проектирования, поставки, монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Модернизация системы видеонаблюдения на базе современного программного обеспечения с возможностью интеграции в комплексе систем безопасности» Кемеровской ГРЭС АО «Кемеровская генерация» в 2016 год по инвестиционной программе (Закупка 1293-2016-КФ):

- ООО "ФинСтрой", г. Новокузнецк, ИНН 4217118630, является СМСП, на условиях:

Итоговая стоимость: 1 880 000,00 руб. без НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора – 30.09.2016г.

Секретарь комиссии



А.Б. Плешивцева