

**Закупочная комиссия Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»**

**ПРОТОКОЛ № 183/КрФ**

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 05.10.2021 г.

**Вопрос 1.3:** Подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли здания административно-бытового корпуса в рядах А-Д осях 1-3 для нужд филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка № 7169-2021-КрФ).

**Основные параметры процедуры:**

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: Российская Федерация, Красноярский край, Минусинский р-он, промышленная площадка ТЭЦ;

Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 32110653212 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 29.09.2021 г., - поступило 0 (ноль) заявок.

**Решение:**

Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту кровли здания административно-бытового корпуса в рядах А-Д осях 1-3 для нужд филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка № 7169-2021-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.6 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений не принял участие ни один участник.

**Дата подписания протокола: 05.10.2021 г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Красноярского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т. Н. Пантелева