

**ПРОТОКОЛ № 1032 от 29.04.2016**  
заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)  
**(результат по закупке №1429-2016-КФ)**

**г. Кемерово**

**Вопрос:** Подведение итога открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по разработке технической документации по объекту «Замещение Кемеровской ТЭЦ. Строительство тепломагистрали от Кемеровской ГРЭС до ПНС-11, с Ду 800, L=6100 м (по трассе)» для нужд АО «Кемеровская теплосетевая компания» в 2016 году. (№1429-2016-КФ).

**Основные параметры процедуры:**

*Предмет закупки:* Разработка технической документации по объекту «Замещение КемТЭЦ. Строительство тепломагистрали от КемГРЭС до ПНС-11, с Ду 800, L=6100 м (по трассе)» для нужд АО «Кемеровская теплосетевая компания» в 2016 году;

*Способ закупки:* открытый запрос предложений;

*Срок выполнения услуг:* с момента подписания договора по 15 июня 2016 г.;

*Закупаемый объем:* в соответствии с техническим заданием.

Поступило предложений: 1 (одно):

- Муниципальное предприятие "Городской центр градостроительства и землеустройства", г. Кемерово, ИНН 4205074890.

**Решение:**

Согласовать закупку услуг по открытому запросу предложений на право заключения договора выполнения работ по разработке технической документации по объекту «Замещение Кемеровской ТЭЦ. Строительство тепломагистрали от Кемеровской ГРЭС до ПНС-11, с Ду 800, L=6100 м (по трассе)» для нужд АО «Кемеровская теплосетевая компания» в 2016 году (Закупка №1429-2016-КФ), у участника:

- **Муниципальное предприятие "Городской центр градостроительства и землеустройства", г. Кемерово, ИНН 4205074890** (не является СМСП), на условиях:

Итоговая стоимость: **1 271 186,44** руб. без НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора – 15.06.2016г.

Секретарь комиссии



А.Б. Плешивцева