Приложение № 6 к 
Договору № КТЭЦ-3-___/21 от «___» ___2021 г.

	СОГЛАСОВАНО:



_________________
 «____»__________________ 2021г.

	УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Филиала «Красноярская ТЭЦ-3» 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
_________________А.С. Власов
«____»__________________ 2021г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
1. Общие положения.
1.1. Наименование работ:
Ремонт дорожно-строительной техники филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».
1.2. Основание для выполнения: 
Приведение технического состояния агрегатов, ходовой части, рулевого управления, тормозной системы, электрооборудования транспортных средств в соответствие нормативно-техническим требованиям заводов изготовителей. Выполнение требований правил технической эксплуатации дорожно-строительной техники.
1.3. Цель, назначение выполнения работ:
Поддержание технического состояния дорожно-строительной техники в работоспособном состоянии для обеспечения безопасной работы. Повышение надежности работы автомобилей.  
2. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ.
2.1. Место выполнения работ:
 Ремонт дорожно-строительной техники проводится на территории Подрядчика.
2.2. Сроки выполнения работ: 							
Начало – с момента подписания договора, окончание – 31.12.2021 г. 
2.3. Этапность выполнения работ:
 Ремонт проводится в соответствии с потребностями Заказчика, в течение всего срока действия договора по ремонту дорожно-строительной техники.
2.4. Условия выполнения работ: 
Ремонт дорожно-строительной техники выполняется специализированной организацией в мастерских, оснащенных необходимым оборудованием.
Приемка автомобилей в ремонт и возврат после выполненных работ осуществляется на территории Подрядчика по акту приёма-передачи транспортного средства в ремонт по форме Приложения № 3 к договору. Вид ремонтных работ, стоимость, а также объем ремонта дорожно-строительной техники определяется в заказе-наряде по форме Приложения № 2 к договору. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на территории Подрядчика с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложения № 4 к договору).

3. Объем выполняемых работ и применяемых материалов.
3.1. Перечень дорожно-строительной техники, подлежащей ремонту:
	№ п/п
	Наименование
	Гос.№
	VIN номер
	№ ПТС
	Год выпуска

	1
	Машина дорожная КАМАЗ-65115 МДК-53229-00
	У347ЕХ
	XVC483810C0000260
	45НК 366614
	2012

	2
	Автомобиль грузовой (цистерна) ЗИЛ-133Д4
	Н840СО
	XVI519000S00000001
	24ХХ 777135
	1995

	3
	Экскаватор ЭО-2626
	24КР3923
	отсутствует
	ВВ 392187
	1994

	4
	Автогрейдер ДЗ-98В3.2
	24КР3925
	отсутствует
	ВА 133476
	1994

	5
	Автоцистерна грузовой (специальный) ЗИЛ-431418
	М513СК
	отсутствует
	24КН 671888
	1991


3.2. Объем планируемых работ:
Перечень основных видов предполагаемых работ по ремонту дорожно-строительной техники приведен в Приложении № 1 к договору (Прайс-лист на выполнение работ по ремонту дорожно-строительной техники). Фактический объем ремонтных работ за период действия договора будет определяться в зависимости от потребности, возникшей в результате выхода из строя того или иного агрегата, оборудования или механизма дорожно-строительной техники.
3.3. Используемые материалы и оборудование: 
       Работы по ремонту дорожно-строительной техники производятся с использованием собственных запасных частей и материалов Подрядчика. Поставляемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными, и соответствовать всем установленным требованиям по качеству, что должно подтверждаться паспортами (сертификатами) качества до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. При этом должны применяться запасные части и расходные материалы, рекомендованные заводами-изготовителями. 

4. Основные технические требования к выполняемым работам.
4.1. Требования к технологии выполнения работ. Наличие технической документации. 
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической, технологической документации и операционных карт, предъявляемых при выполнении ремонта узлов и агрегатов, следовать рекомендациям завода-изготовителя с соблюдением требований правил выполнения работ по ремонту автотранспортного средства.
4.2. Результат выполнения работ: 
Состояние агрегатов и механизмов техники после ремонта должно соответствовать параметрам завода-изготовителя и обеспечивать безопасную эксплуатацию. 
4.3. Контроль, приемка и качество выполненных работ: 
Качество работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации завода-изготовителя и условиям проекта договора. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 1 год со дня подписания акта приемки выполненных работ.
В случае обнаружения в ходе приема-сдачи выполненных работ, либо во время эксплуатации дорожно-строительной техники в гарантийный срок при правильной эксплуатации недостатков в выполненных работах, либо несоответствия качества используемых материалов, данные недостатки подлежат исправлению силами Подрядчика, за его счет, в течение не более трех дней со дня обнаружения.

5. Требования к Подрядчику. 
5.1. Привлечение Субподрядчиков. 
Для выполнения диагностических и экспертных работ допускается привлечение персонала экспертных организаций на условиях договора субподряда по согласованию с Заказчиком. 
5.2. Наличие разрешительных документов на оказание услуг и выполнение работ в рамках исполнения договора: требования не установлены.
5.3. Компетентность, квалификация, опыт: Опыт выполнения работ по ремонту дорожно-строительной техники должен составлять не менее 3 (трех) лет.
5.4.  Трудовые ресурсы. 
Наличие собственного квалифицированного персонала, имеющего профильное обучение по вопросам текущего ремонта дорожно-строительной техники, в составе: не менее 1 (одного) механика по диагностике, не менее 1 (одного) механика/слесаря по ремонту топливной аппаратуры, не менее 1 (одного) механика/слесаря по ремонту гидросистемы, не менее 1 (одного) инженера по гарантии, не менее 1 (одного) электрика. 
5.5. Производственная база, материально-технические ресурсы. 
Обязательно наличие ремонтной базы, оснащенной необходимым оборудованием и специальным инструментом (смотровая яма – не менее 1 (одной) ед., стенд для разборки/сборки двигателя, стенд для разборки/сборки КПП – не менее 1 (одной) ед., стенд испытания и регулировки топливного насоса высокого давления – не менее 1 (одной) ед., прибор проверки электрических цепей – не менее 1 (одной) ед., прибор измерения давления масла – не менее 1 (одной) ед. и другое вспомогательное специализированное оборудование для проведения заявленных услуг – состав и количество не регламентируются), территориально расположенной в черте города Красноярска. При отсутствии ремонтной базы в черте города Красноярска, доставка и вывоз дорожно-строительной техники осуществляется силами Подрядчика.
Используемые машины, механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.



Главный инженер                                                                                       А.М. Лапушев
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