

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

АО «Красноярская ТЭЦ-1»

С.В. Бородулин

« 14 » 04 2021 г.

**Ведомость поставляемого оборудования, материалов и
объемов выполнения монтажных и пусконаладочных работ**

Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1. Материалы и оборудование:			
Elsys-MB-SM контроллер	шт.	16	
Контроллер Elsys-MB-NET-2A-ТП	шт.	2	
Matrix-II ЕН Считыватель Proximity	шт.	32	
Автомат IEK 1п С/ 16А ВА 47-29	шт.	6	
Кабель ВВГнг 3х1,5	м.	100	
Кабель ШВВП 2Х0,75	м.	100	
Кабель FTP-3НГ(А)-FRLS 4*2*0,52	м.	600	
Короб (Кабель-канал) 20х20	м.	500	
Расходные материалы (изоляция, стальная проволока, хомуты, саморезы и т.п.)			
ИБП Скат-1200И7 исп. 5000	шт.	6	
Замок электромеханический	шт.	16	
Аккумулятор 12в12а\ч	шт.	6	
ST-ER115 Устройство разблокировки двери	шт.	17	
1. ЗиП			
Elsys-MB-SM контроллер	шт.	4	
Matrix-II ЕН Считыватель Proximity	шт.	1	
ИБП Скат-1200И7 исп. 5000	шт.	2	
Замок электромеханический	шт.	2	
2. Программное обеспечение			
«Бастион-2 - Сервер Unlim»	шт.	1	
«Бастион-2 - АРМ оператора»	шт.	5	
«Бастион-2 - АРМ Бюро пропусков»	шт.	2	
«Бастион-2 - Elsys» (исп. 16)	шт.	2	
«Бастион-2 - АРМ Отчет Про»	шт.	1	
3. Монтажные и пусконаладочные работы с предоставлением сдаточных актов и протоколов испытания.			

Зам. главного инженера по эксплуатации

Волобуев П.В.

Начальник электрического цеха

Кукавский А.В.