Приложение № 2 к ТЗ  № 07/2020-МТСК

Перечень исполнительной документации,
предоставляемой Подрядчиком при сдаче объектов тепловых
сетей в эксплуатацию
Подрядчик предъявляет приемочной комиссии исполнительную документацию, составленную в процессе проведения работ, в составе:
1. Разрешительная документация.
1.1. Выписка из реестра членов СРО.
1.2. [bookmark: _GoBack]Копия свидетельства НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, протокол аттестации технологии сварки.
1.3. Копия свидетельства НАКС об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03, протокол аттестации сварочного оборудования.
1.4. Копия аттестационных удостоверений НАКС специалистов сварочного производства (II и III уровни) и сварщиков (I уровень), протоколы аттестации специалистов сварочного производства и сварщиков.
1.5. Копия свидетельства НАКС об аттестации сварочных материалов в соответствии с требованиями РД 03-613-03.
1.6. Копии приказов о назначении лиц ответственных за производство, контроль за производством и за осуществление руководства сварочных работ.
1.7. Технологическая документация по производству заявленных видов работ, разработанная до начала этих работ (утверждённые карты технологических процессов сварки (наплавки) сварного соединения).
1.8. График производства работ.
1.9. Проект производства работ.
1.10. Проект организации дорожного движения (при необходимости).
1.11. Акт допуск для производства строительно-монтажных работ.
2. Общий журнал работ и специальные журналы.
2.1. Общий журнал работ (форма по РД-11-05-2007, приложение № 1).
2.2. Журнал сварочных работ (форма по СП 70.13330.2012, приложение Б).
2.3. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений (СП 70.13330.2012, приложение В).
2.4. Журнал бетонных работ с приложением результатов испытаний контрольных образцов (форма по СП 70.13330.2012, приложение Ф).
2.5. Журнал ухода за бетоном (форма по пособию по электрообогреву бетона монолитных конструкций (к СНиП III-15-76*), приложение 8).
2.6. Журнал входного контроля качества МТР (форма по ГОСТ 24297-2013, приложение А).
2.7. Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации, форма по СП 11-110-99, приложение А).
3. Исполнительная геодезическая документация.
3.1. Исполнительные съемки траншей под прокладку трубопроводов (по ГОСТ Р 51872-2002).
3.2. Исполнительная геодезическая съемка плана и продольного профиля тепловых сетей (по ГОСТ Р 51872-2002).
4. Исполнительные схемы.
4.1. Схема сварных стыков с указанием стыков, представленных к контролю.
4.2. Схема восстановленного благоустройства с нанесением на ней всех выполненных работ с фактическими размерами, привязками к зданиям и сооружениям.
5. Акты освидетельствования скрытых работ (форма по РД-11-02-2006, приложение 3).
6. Акты освидетельствования ответственных конструкций (форма по РД-11-02-2006, приложение 4).
7. Акты испытаний, протоколы, заключения.
7.1. Заключение (протокол) о контроле качества сварных соединений методом неразрушающего контроля (ультразвуковой контроль и/или радиографический).
7.2. Акт визуального и (или) измерительного контроля (ВИК) сварных соединений.
7.3. Копия договора с аттестованной лабораторией неразрушающего контроля.
7.4. Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля.
7.5. Копия удостоверений об аттестации по методам неразрушающего контроля специалистов лаборатории неразрушающего контроля.
7.6. Копия паспорта и свидетельства о поверке на оборудование, применяемое при проведении работ по контролю сварных соединений неразрушающим способом.
7.7. Акт о проведении растяжки компенсаторов.
7.8. Программа испытаний на прочность и герметичность трубопроводов тепловой сети.
7.9. Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность
7.10. Программа проведения промывки трубопроводов тепловой сети.
7.11. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов.
7.12. Программа проведения дезинфекции трубопроводов тепловой сети (для открытой системе теплоснабжения).
7.13. Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (для открытой системе теплоснабжения).
7.14. Протокол (заключение) лабораторных испытаний санитарно-эпидемиологической службой (хим.бак.анализ).
7.15. Протокол лабораторных испытаний бетона на прочность.
7.16. Акт прокалки электродов.
7.17. Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов.
7.18. Акт на сварку контрольного соединения.
7.19. Акт на проверку соответствия присадочного материала марочному составу (для легированных электродов).
8. Прочие документы.
8.1. Договор между подрядной организацией и специализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление вывоза и утилизации отходов I-IV класса опасности, образующихся в результате выполнения работ в соответствии с Положением «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062.
8.2. Документация на утилизацию строительных отходов (акт/справка утилизации отходов, сопроводительный талон строительных отходов).
8.3. Документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, применённые при производстве работ (паспорта, сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты/декларации ТР ТС, сертификаты о пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции, результаты (протоколы) лабораторных испытаний).
8.4. Акты входного контроля, запасных частей, материалов.
8.5. Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж (Унифицированная форма № ОС-15 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N7)).
8.6. Акт о выявленных дефектах оборудования (Унифицированная форма № ОС-16 (Утверждена Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N7)).
8.7. Комплект рабочих чертежей предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.
8.8. Документы о согласовании отступлений от проекта при капитальном ремонте.
8.9. Акт сдачи восстановленного благоустройства.
9. Итоговая документация.
9.1. Положительные результаты технического освидетельствования.
9.2. Удостоверение (свидетельство) о качестве монтажа.
9.3. Паспорт (Свидетельство) об изготовлении элементов трубопроводов.
9.4. Приказ о создании комиссии по проверке готовности оборудования к пуску в работу после технического перевооружения и капитального ремонта.
9.5. Акт готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию.
9.6. Акт приёмки тепловой сети из капитального ремонта.
9.7. Приказ (Распоряжение) о вводе в эксплуатацию оборудования под давлением (оформляет Заказчик за подписью директора).
9.8. Реестр исполнительной документации.
Примечание: Копии документов должны быть заверены росписью, с расшифровкой росписи и печатью.
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