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ДОГОВОР
подряда № _____
г. Барнаул                                                                                                 «____» __________ 20__ г.

Акционерное общество «Барнаульская ТЭЦ-3» (АО «Барнаульская ТЭЦ-3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лузанова Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности № 148 от 20.03.2017 г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________

______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании ____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной и в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
Перечень объемов выполняемых работ определяется в Техническом задании на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной и в здании насосной станции техводоснабжения                                      АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Приложение №2 к настоящему Договору), в Локальном сметном расчете №1 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Приложение №3.1 к настоящему Договору), ), в Локальном сметном расчете №2 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Приложение №3.2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения Договора;
окончание: «20» мая 2020 г.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. Способ определения цены: согласно Локальному сметному расчету №1, Локальному сметному расчету №2 (Приложения №3.1, №3.2 к настоящему Договору) составляет ___________________________ (___________________________) руб. (указать сумму с выделением ставки и размера НДС).
3.3. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке: 

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акта о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по форме Приложения №4 к настоящему Договору, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Заказчика досрочно. В платежном поручении Заказчик указывает дату и номер Договора.

Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.
Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Заказчик считает Договор выполненным со стороны Подрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.
3.5. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №5 к настоящему Договору). 

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять: 

а) оригиналы первичных документов __________ (нарочным или по почте) в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца).
б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№ ___________) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: __________) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору.

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, «Акт о приеме-сдачи отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по форме Приложения №4 к настоящему Договору, счет-фактура. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Подрядчика полностью.
Право собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Подрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Подрядчику, и не переходит к Заказчику.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования). 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Подрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

Право собственности на результаты работ, выполненных Подрядчиком, переходит к Заказчику после приемки результата работ Заказчиком в целом.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013.
4.4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.4.1. Оказывать Подрядчику возможное содействие в выполнении работ. 

4.4.2. Назначить лиц, ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Подрядчиком, и предоставить их список контрагенту.

4.4.3. Предоставить для выполнения работ Подрядчику, а в случае, указанном в п. 4.6.1. настоящего Договора – Субподрядчику, доступ к объекту, на котором выполняются работы по настоящему Договору, на время выполнения работ по настоящему Договору.
4.4.4. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Подрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Заказчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика в месячный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то – обе стороны поровну.

4.4.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Подрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № ________________. 
4.4.6. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.
4.5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.5.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

4.5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Подрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Заказчик имеет право отдать распоряжение Подрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.

4.6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков.
В случае выполнения работ Субподрядчиками Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору. 

Привлечение Подрядчиком Субподрядчиков к выполнению работ производится на следующих условиях: 

1) Подрядчик обязан выполнить работы собственными силами, за исключением части работ, которые с согласия Заказчика могут выполняться с привлечением Субподрядчиков.

2) Подрядчик вправе передать Субподрядчику на субподряд не более 10% от всего объема работ по Договору в стоимостном отношении. Если Подрядчик привлекает к выполнению работ двух или более Субподрядчиков, общий объем работ, передаваемых на субподряд, не может превышать 20% от всего объема работ в стоимостном отношении. В случае превышения этих показателей Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику за 10 дней до даты предполагаемого отказа. При этом Заказчик не обязан возмещать убытки, причиненные Подрядчику досрочным прекращением настоящего Договора по указанным причинам.

3) Не позднее 7 рабочих дней до заключения Договора субподряда и выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику заявление о привлечении на субподряд сторонней организации и согласовании выбранных Субподрядчиков. В заявлении указывается обоснование необходимости привлечения Субподрядчиков, обосновывается выбор конкретного Субподрядчика (результат торгов, т.д.), указывается вид работ по Договору передаваемых на субподряд, их объем в стоимостном выражении от цены Договора. Условия каждого заключаемого с Субподрядчиком Договора субподряда должны до его заключения быть утверждены Заказчиком. Подрядчик обязан в Договоре с Субподрядчиком отразить права Заказчика, а также требования настоящей статьи Договора.

4) Заказчик вправе проводить аудит Договоров субподряда, заключаемых Подрядчиком с Субподрядчиками (с условием о принятии на себя обязательств по обеспечению конфиденциальности полученной информации). По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить акты сверки взаиморасчетов с Субподрядчиками.

5) В случае нарушения Подрядчиком условий о согласовании передачи на субподряд части работ по Договору, а также нарушения Субподрядчиками условий выполнения работ по настоящему Договору, Заказчика вправе запретить доступ на территорию выполнения работ Субподрядчикам и их работникам. Расходы, связанные с прекращением доступа Субподрядчикам, несет Подрядчик. 

6) Подрядчик гарантирует Заказчику, что в Договоре субподряда будет предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью субподрядчика и за выполнением субподрядчиком любых обязательств, принятых по Договору субподряда, субподрядчик обязан будет выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Подрядчику, и представлять всю необходимую документацию (документы, отчеты и т.д.)».
Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Заказчиком согласно п. 4.4.5. Договора.

Выполнить работы по согласованной сторонами номенклатуре и объемам, в том числе, уточненным по результатам дефектации в сроки, установленные Договором, на основании двусторонне подписанных дефектных ведомостей.
4.6.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Заказчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика);

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о таких обстоятельствах, в десятидневный срок с момента его получения не заменит непригодные или недоброкачественные материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Заказчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Заказчиком. 

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Подрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

Взаимоотношения сторон, в части организации выполнения работ на территории Заказчика, основные положения и обязательства Подрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика определены сторонами в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6.4. Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Заказчику. 

4.6.5. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Заказчика, на котором выполняются работы.
4.6.6. Предоставлять первичные документы Заказчику посредством:

а) факсимильной связи (№ 8 (3852) 54-56-33) либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: ShuckayaSN@sibgenco.ru) либо
в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств по Договору (п. 2.1. настоящего Договора).

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» по форме КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3, «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» по форме Приложения №4 к настоящему Договору, иные документы – «Счет-фактура».

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения по Договору. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

Моментом исполнения обязательств Подрядчика по Договору являются даты подписания Заказчиком вышеуказанных актов.

4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Подрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Заказчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Подрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Подрядчика возмещения всех понесенных Заказчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора. 
4.6.8. Передать Заказчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора, согласно требованиям «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013. 

4.6.9. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Заказчику. 

4.6.10. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
4.6.11. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию Документа представить Заказчику.

4.6.12. Обеспечить накопление (складирование), образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору, отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком.
4.6.13. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.
4.6.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования Стандарта «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01 (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Предоставлять Заказчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.
4.7. ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
4.7.1. Подрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Заказчика), препятствует исполнению Подрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора, обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013.
5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 2 (два) года с даты приемки Заказчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  

Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Подрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

5.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, по своему выбору, потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах. 

5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика письменно (электронной почтой ______________, факсом _________________ и др.). Подрядчик обязан незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.
Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика либо иной срок, указанный в уведомлении Заказчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Заказчиком срок с указанием дефектов и их характера.
Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 

Если Подрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Заказчиком сроки устранения дефектов, Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ, последний уплачивает Подрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.3. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Подрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного сторонами в акте, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Подрядчика от составления акта Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктами 4.6.6., 4.6.8. настоящего Договора Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.7. Заказчик вправе зачесть начисленные Подрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Подрядчика.

6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном Стандартом «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01 (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.9. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.10. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.11. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.12. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Алтайского края.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.3. Договор подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени соответствующих сторон.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или расторгнуть Договор при наступлении следующих обстоятельств:

· в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

· в случае признания несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

· нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его субподрядчиков

· отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности

· привлечение Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала

· нарушение Подрядчиком или субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Подрядчик обязуется возместить имущественные потери Заказчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Заказчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения Договора по причине издания органами государственной власти соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Заказчика и не связанные с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Заказчика.

Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Подрядчика и (или) со стороны привлеченных Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Заказчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Подрядчиком в рамках настоящего Договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему Договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему Договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего Договора. 

Право Заказчика на предъявление требований к Подрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Заказчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Заказчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Подрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Подрядчик вправе содействовать Заказчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Заказчику, что не освобождает Подрядчика от возмещения имущественных потерь Заказчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Подрядчика возмещение имущественных расходов Заказчика подлежит возврату Подрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Заказчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.7.3. Доступ работников сторон к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована, собственником которой является другая сторона, и передача от стороны стороне информации, составляющей коммерческую тайну, производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами стороны с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом Договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.

7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3. лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

8.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

8.1.5. на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

8.1.10. вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

8.2. Подрядчик дает Заказчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Подрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Подрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Подрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Подрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Подрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Подрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Заказчика заключить настоящий Договор.

8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Заказчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1. настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

10.2. Подрядчик обязуется при выставлении первого счета-фактуры после заключения настоящего Договора предоставить Заказчику копии документов, заверенные Подрядчиком (в виде указания Ф.И.О., должности, даты, подписи заверившего лица с приложением оттиска печати организации) или нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данный счет-фактуру и все последующие счета-фактуры.

В случае подписания в последующем счетов-фактур другими лицами, чем те, полномочия которых подтверждены в указанном порядке, Подрядчик обязан прикладывать копии документов, заверенные Подрядчиком в порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, подтверждающих полномочия лиц, подписавших данные счета-фактуры и все последующие.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5 000 рублей, за каждое нарушение.
10.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику Проект производства работ (далее – ППР) за 14 дней до начала работ. Приступать к выполнению работ без согласованного Заказчиком ППР запрещено.
10.4. Командировочные расходы включены в цену Договора, указанную в п. 3.2 настоящего Договора.
10.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все отчетные документы на русском языке.

10.6. Цвет окраски объектов работ, указанных в п. 3.2, 3.3 Приложения №2 к настоящему Договору, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком до начала ремонтных работ.

10.7. Работники организации Подрядчика, занятые проведением работ по очистке и антикоррозионной защите объектов работ, указанных в п. 3.2, 3.3 Приложения №2 к настоящему Договору, должны быть обеспечены, за счет Подрядчика, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. №290 н (ред. от 12.01.2015 г.) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
10.8. Подрядчик обязан принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению загрязнения всего технологического оборудования, а также помещений Заказчика, в зоне проведения лакокрасочных и иных работ. 

После полного окончания ремонтных работ, Подрядчик обязан составить Акт об уборке рабочих мест и согласовать его с Заказчиком.
10.9. Подрядчик обязуется не позднее 1 рабочего дня с момента подписания Договора со своей стороны, направить его скан-копию в адрес Заказчика посредством факсимильной связи по № (3852) 54-56-33 и по электронной почте btec3@sibgenco.ru с пометкой «для ОППР». В случае, если нарушение Подрядчиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Заказчиком установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и привлечение Заказчика к административной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.
10.10. Управление подрядными организациями, в области охраны труда промышленной и пожарной безопасности регламентируется Стандартом С-ГК–В8-01 «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» Редакция 2.0, утвержденным приказом ООО «Сибирская генерирующая компания» №ГО/252 от 26.11.2018г. (далее по тексту – Стандарт). На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со Стандартом и обязуется соблюдать положения Стандарта.
Приложение: 

1. Приложение №1 «Стандарт «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность» С-ГК-В8-01»;

2. Приложение №2 «Техническое задание на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной и в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3»».

3. Приложение №3 «Сметная документация – реестр смет».
4. Приложение №3.1 «Локальный сметный расчет №1 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной              АО «Барнаульская ТЭЦ-3»».
5. Приложение №3.2 «Локальный сметный расчет №2 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3»».
6. Приложение №4 «Форма – Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств».
7. Приложение №5 «Соглашение об обмене электронными документами».
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

___________________________________

Место нахождения (адрес):

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Адрес для направления корреспонденции: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН _______________________________

КПП _______________________________

БИК _______________________________

Р/с _________________________________

К/с _________________________________

____________________________________

ОКВЭД _____________________________

ОКПО ______________________________

ОГРН ______________________________

Тел. (____) __________

Факс (____) __________

e-mail: ______________________________
	ЗАКАЗЧИК:

АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

Место нахождения (адрес):

656037, Российская Федерация,

Алтайский край, г. Барнаул,

ул. Бриллиантовая, д. 2.

Адрес для направления корреспонденции: 

656037, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Бриллиантовая, д. 2.

Банковские реквизиты:

ИНН 2224152765

КПП 222401001
БИК 040407877

Р/с 40702810600340000164
К/с 30101810100000000877

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 

ОКВЭД 35.11.1
ОКПО 04622690 

ОГРН 1122224002306 от 28.04.2012

Тел. (3852) 54-56-59;

Факс (3852) 54-56-33

e-mail: btec3@sibgenco.ru



12. ПОДПИСИ СТОРОН

	ПОДРЯДЧИК:

________________________________

________________________________

_______________/________________

           м.п.

«___» __________ 20__ г.
	ЗАКАЗЧИК:

_________________________________

_________________________________

_______________/__________________

           м.п.

«___» __________ 20__ г.


Приложение №2

к Договору подряда № ______

от «___» __________ 20__ г.
Техническое задание
на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной и в здании насосной станции техводоснабжения 

АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

	1
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1
	Наименование Заказчика работ: АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

	
	1.2
	Адрес расположения объекта: 656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 7.

	2
	Общие положения

	
	2.1
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью настоящего Договора.

	
	2.2
	Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения Договора;

окончание: 20.05.2020 г.

	
	2.3
	Цена договора фиксируется по расценкам 2020 г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами работ по Договору.

	
	2.4
	В случае заключения дополнительного соглашения, к локальным сметным расчетам на выполнение дополнительных работ, должен быть применен коэффициент тендерного снижения в соответствии с локальным сметным расчетам к основному договору, заключенному в рамках проведения закупочной процедуры.

	3
	Объем работ

	
	3.1
	Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работ в соответствии с Локальным сметным расчетом №1 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Приложение №3.1 к Договору), Локальным сметным расчетом №2 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Приложение №3.2 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

	
	3.2
	Объект работ:

Кран мостовой 20/5С в здании циркуляционной насосной АО «Барнаульская                 ТЭЦ-3», инв. №31500040, находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Трактовая, 7.

Основные виды работ:

- очистка, обеспыливание, обезжиривание металлоконструкций крана;

- нанесение лакокрасочного покрытия (грунтовки) на металлоконструкции крана;

- нанесение лакокрасочного покрытия на металлоконструкции крана; 

- сборка и разборка инвентарных и металлических лесов;

- сборка и разборка деревянных настилов.

Работы выполняются иждивением, то есть из материалов Подрядчика полностью. Материалы, необходимые для выполнения работ, согласно Локальному сметному расчету №1 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной АО «Барнаульская ТЭЦ-3» приобретаются и поставляются Подрядчиком.

В случае, если в Перечне материалов встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент».

	
	3.3
	Объект работ:

Кран мостовой 16/3.2С в здании насосной станции техводоснабжения                                         АО «Барнаульская ТЭЦ-3», инв. №31500039, находящийся по адресу: г. Барнаул,         п. Гоньба, ул. Октября, 63.

Основные виды работ:

- очистка, обеспыливание, обезжиривание металлоконструкций крана;
- нанесение лакокрасочного покрытия (грунтовки) на металлоконструкции крана;

- нанесение лакокрасочного покрытия на металлоконструкции крана; 

- сборка и разборка инвентарных и металлических лесов;

- сборка и разборка деревянных настилов.
Работы выполняются иждивением, то есть из материалов Подрядчика полностью. Материалы, необходимые для выполнения работ, согласно Локальному сметному расчету №2 на выполнение работ по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании насосной станции техводоснабжения АО «Барнаульская ТЭЦ-3» приобретаются и поставляются Подрядчиком.

В случае, если в Перечне материалов встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент».

	4
	Требования к персоналу Подрядчика и производству работ 

	
	4.1
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:

· ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 г. №533.
· «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013;
· «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390;
· «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда №155 Н от 28.03.2014 г.;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России 03.04.1997 г.;
· Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
· других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок выполнения данных работ.

	
	4.2
	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ.

Подрядчик должен предоставить Заказчику Проект производства работ (далее – ППР) и График выполнения работ за 14 дней до начала работ. Приступать к выполнению работ без согласованного Заказчиком ППР запрещено.

ППР должен быть разработан в соответствии с требованиями ППБ, правил по охране труда при работе на высоте, СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению. Методические указания», включающий описание технологии работ, и календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.

График выполнения работ должен быть согласован с Заказчиком.

	
	4.3
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в Договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков.

При выполнении работ Субподрядчиками Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему техническому заданию. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком, привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

	
	4.4
	Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право работы с актами допуска и нарядами, имеют право быть руководителями работ и производителями работ с указанием должности.

Персонал подрядной организации (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право производства специальных работ (работы на высоте, работы с инструментом), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола, согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

	
	4.5
	Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. 

По условиям договора подряда на ремонт и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Работы производятся Подрядчиком по Акту допуску и нарядам и согласовываются с представителем Заказчика.

	
	4.6
	При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за соблюдение правил ТБ, ОТ, ППБ на объектах. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, правила безопасности при эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.

Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в СОТиПК.

	
	4.7
	При производстве специальных видов работ (работы на высоте) ответственные лица за безопасное производство работ должны быть обучены, аттестованы в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

Необходимо наличие у персонала Подрядчика соответствующего допуска к работам на высоте. Персонал, выполняющий работу на высоте, должен быть с удостоверением о допуске к работам на высоте группы, соответствующей выполняемой работе. Удостоверения должны быть выданы специализированными учебными центрами.

	
	4.8
	Работы по ремонту антикоррозионной защиты мостового крана в здании циркуляционной насосной и в здании насосной станции техводоснабжения                           АО «Барнаульская ТЭЦ-3» осуществляются в условиях действующего предприятия, без прекращения производственного процесса.

Работы, связанные с остановкой оборудования, следует выполнять в период времени, предварительно согласованный с Заказчиком.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.

	
	4.9
	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика.

Письма на МТР Подрядчика, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь отметку/визу, вневедомственной охраны, копии писем представить в ОППР (число, номенклатура МТР, количество).

	
	4.10
	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ. Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должны быть представлены в ОППР. 

В процессе выполнения работ при доставке МТР на территорию АО «Барнаульская ТЭЦ-3» Подрядчик проводит входной контроль МТР, с уведомлением Заказчика о времени и месте проведения входного контроля. По результатам проведения входного контроля Подрядчик оформляет Акт входного контроля МТР, который передает Заказчику до момента вовлечения МТР в работу. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.

	
	4.11
	В случае, если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки, наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов.

	
	4.12
	При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного законодательства, в том числе:

· Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· СанПиН 2.1.7.1322-03. «2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003.
В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик:

· обеспечивает накопление (складирование) отходов, образованных в результате выполнения ремонтных работ, в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком;
· за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производственного мусора, на санкционированные свалки и специализированные полигоны;
· собственными силами осуществляет ежедневную уборку рабочих мест от строительного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения ремонтных работ; 
· заключает договоры на вывоз и утилизацию отходов производства, образующихся у Подрядчика, без увеличения договорной цены;
· самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате проведения подрядных работ.

За неисполнение указанных обязанностей, Подрядчик несет ответственность, установленную действующим законодательством. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.

Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

	5
	Порядок сдачи-приемки работ

	
	5.1
	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.

Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-29 и предоставленных Подрядчиком Счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, с предоставлением Актов на скрытые работы на выполненный объем, Журналов работ, Журнала по форме КС-6, паспортов и сертификатом на использованные в ходе ремонта МТР.

	6
	Требования к качеству и результатам работ

	
	6.1
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 2 (два) года с даты приемки работ Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.

	
	6.2
	Качество ремонтных работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.

	
	6.3
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.

В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.

	7
	Особые условия

	
	7.1
	Цвет окраски объектов работ, указанных в п. 3.2, 3.3 настоящего Технического задания, в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком до начала ремонтных работ.

	
	7.2
	Работники организации Подрядчика, занятые проведением работ по очистке и антикоррозионной защите объектов работ, указанных в п. 3.2, 3.3 настоящего Технического задания, должны быть обеспечены, за счет Подрядчика, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. №290 н (ред. от 12.01.2015г.) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».

	
	7.3
	Подрядчик обязан принять все необходимые и достаточные меры по предотвращению загрязнения всего технологического оборудования, а также помещений Заказчика, в зоне проведения лакокрасочных и иных работ.

После полного окончания ремонтных работ, Подрядчик обязан составить Акт об уборке рабочих мест и согласовать его с Заказчиком.

	
	7.4
	Подключение электроснабжения оборудования Подрядчика, необходимого для выполнения ремонтных работ, выполняет персонал АО «Барнаульская ТЭЦ-3».

	
	7.5
	Оборудование, машины, механизмы, временные сооружение, использовавшиеся при выполнении работ, должны быть вывезены силами и средствами Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами Акта выполненных работ.

	
	7.6
	Подрядчик обязан предоставить Заказчику все отчетные документы на русском языке.
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