

ПРОТОКОЛ № 87 АФ

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 23.11.2021г.

Вопрос 1.21: *Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту помещений цеха тепловой автоматики и измерений в здании инженерно-бытового корпуса с подвалом: Лот 1 - лаборатории специальных измерений, Лот 2 - лаборатории расхода для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Закупка №7961-2021-АФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием;

Заказчик: АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;

Объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Поступило предложений: 2, в т.ч.:

Лот №1: 1, в т.ч.:

1. ООО «РГС», г. Барнаул;

2. ООО СК «Скади», г. Барнаул.

Лот №2: 1, в т.ч.:

1. ООО «РГС», г. Барнаул;

2. ООО СК «Скади», г. Барнаул.

Решение:

Признать победителями маркетингового исследования на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту помещений цеха тепловой автоматики и измерений в здании инженерно-бытового корпуса с подвалом: Лот 1 - лаборатории специальных измерений, Лот 2 - лаборатории расхода для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3» (Закупка №7961-2021-АФ):

ООО СК «Скади» (г.Барнаул, ИНН 2223573619, является СМиСП), на следующих условиях:

Итоговая стоимость:

Лот №1 (работы по ремонту лаборатории специальных измерений АО «Барнаульская ТЭЦ-3») – 866 536,70 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.12.2021г.

ООО «РГС» (г.Барнаул, ИНН 2222874860, является СМиСП), на следующих условиях:

Итоговая стоимость:

Лот №2 (работы по ремонту лаборатории расхода АО «Барнаульская ТЭЦ-3») – 938 296,88 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.12.2021г.

Дата подписания протокола: 23.11.2021г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Алтайского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»

М.В. Бойко